PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 442

HABILITAÇÃO

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CNPJ: 24.546.752/0001-10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 443

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.546.752/0001-10 **MATRIZ**		**07/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOM DUAN CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**CENTRO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM	**(98) 8236-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/02/2025** às **21:52:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 444

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.546.752/0001-10 **MATRIZ**		**07/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista.de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**CENTRO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM	**(98) 8236-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/02/2025** às **21:52:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 445

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.546.752/0001-10 **MATRIZ**		**07/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**CENTRO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM	**(98) 8236-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/02/2025** às **21:52:26** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

QUINTA ALTERACAO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CNPJ:24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO

CEP: 65.350-000 VITORIA DO MEARIM-MA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 446

DARTHIAN DE SOUZA NUNES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido **27/11/1989**, na cidade de São Luis-MA, **CNH: 04549993993 DETRAN-MA** e **CPF sob N° 031.686.043-30**, residente e domiciliada à **Rua Major Cutrim, n°19, Casa A, Centro, Vitoria do Mearim-MA, CEP:65.350-000**, inscrito na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob NIRE: 21600093988 e no CNPJ: 24.546.752/0001-10.**

Na condição de Titular da Empresa, **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**, com sede na **RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO, CEP:65.350-000, VITORIA DO MEARIM-MA**, inscrito no **CNPJ:24.546.752/0001-10**, com seu **Ato Constitutivo**, devidamente registrado e arquivado na **JUCEMA** sob **NIRE: 21600093988**, resolve na melhor forma de direito alterar o **Ato Constitutivo e Consolidar**, conforme clausulas e seguintes condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:OBJETO

Ficam alteradas as atividades para:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS

DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/03 - COMÉRÇIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC)4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP),ARTIGOS PARA FESTAS,PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO,PERUCAS,ETC)

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 448

CONSOLIDACAO DA EMPRESA
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
CNPJ:24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988
RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO,
VITORIA DO MEARIM-MA CEP:65.350-000

DARTHIAN DE SOUZA NUNES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido **27/11/1989**, na cidade de São Luis-MA, **CNH: 04549993993 DETRAN-MA** e **CPF sob N° 031.686.043-30**, residente e domiciliada à **Rua Major Cutrim, n°19, Casa A, Centro, Vitoria do Mearim-MA, CEP:65.350-000.**

CLAUSULA PRIMEIRA:NOME COMERCIAL

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, com sede na RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO, VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000.**

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO SOCIAL:
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC)4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP),ARTIGOS PARA FESTAS,PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO,PERUCAS,ETC)

CLAUSULA TERCEIRA-PRAZO DE DURACAO:
O prazo de duração é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 07/04/2016.

CLAUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL:
O capital da empresa é de **R$:500.000,00 (Quinhentos Mil Reais),** dividido em **500.000(quinhentas mil)** quotas de valor nominal **R$1,00(um real)** já integralizados em moeda corrente do País pelo socio.

Socio	Quota	Valor	%
DARTHIAN DE SOUZA NUNES	**500.00**	**R$:500.000,00**	**100,00**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL 450

CLAUSULA QUINTA- DA ADMINISTRACAO:
A empresa é administrada pelo seu titular, **DARTHIAN DE SOUZA NUNES**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **LTDA**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.

CLAUSULA SEXTA- ENQUADRAMENTO
Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, onde a receita bruta anual da empresa não excedera ao limite fixado no inciso II do art. 3° da lei Complementar N°123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLAUSULA SETIMA- DO EXERCICIO SOCIAL:
O termino de cada exercício social ser encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA OITAVA- DA RESPONSABILIDADE:
A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA NONA-DO DESEMPEDIMENTO:
O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **LTDA**.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO:

Fica eleito o foro de Vitoria do Mearim-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por esta assim justo e contratado, assino o presente contrato em via única.

Vitória do Mearim-MA, 07 de março de 2024.

Darthian de Souza Nunes
CPF:031.686.043-30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 451

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 11:08 SOB Nº 20240230868.
PROTOCOLO: 240230868 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403255433. CNPJ DA SEDE: 24546752000110.
NIRE: 21600093988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





QR-CODE

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 452

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

QUINTA ALTERACAO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CNPJ:24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO

CEP: 65.350-000 VITORIA DO MEARIM-MA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 443

DARTHIAN DE SOUZA NUNES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido **27/11/1989**, na cidade de São Luis-MA, **CNH: 04549993993 DETRAN-MA** e **CPF sob N° 031.686.043-30**, residente e domiciliada à **Rua Major Cutrim, n°19, Casa A, Centro, Vitoria do Mearim-MA, CEP:65.350-000**, inscrito na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob NIRE: 21600093988 e no CNPJ: 24.546.752/0001-10.**

Na condição de Titular da Empresa, **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**, com sede na **RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO, CEP:65.350-000, VITORIA DO MEARIM-MA**, inscrito no **CNPJ:24.546.752/0001-10**, com seu **Ato Constitutivo**, devidamente registrado e arquivado na **JUCEMA** sob **NIRE: 21600093988**, resolve na melhor forma de direito alterar o **Ato Constitutivo e Consolidar**, conforme clausulas e seguintes condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:OBJETO

Ficam alteradas as atividades para:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS

DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC)4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP),ARTIGOS PARA FESTAS,PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO,PERUCAS,ETC)

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo

PREFE... LUZIA

Nº FL 445

CONSOLIDACAO DA EMPRESA
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
CNPJ:24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988
RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO,
VITORIA DO MEARIM-MA CEP:65.350-000

DARTHIAN DE SOUZA NUNES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido **27/11/1989**, na cidade de São Luis-MA, **CNH: 04549993993 DETRAN-MA** e **CPF sob N° 031.686.043-30**, residente e domiciliada à **Rua Major Cutrim, n°19, Casa A, Centro, Vitoria do Mearim-MA, CEP:65.350-000.**

CLAUSULA PRIMEIRA:NOME COMERCIAL

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, com sede na RUA URBANO SANTOS, N°48, CENTRO, VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000.**

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO SOCIAL:
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC)4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP),ARTIGOS PARA FESTAS,PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO,PERUCAS,ETC)

CLAUSULA TERCEIRA-PRAZO DE DURACAO:
O prazo de duração é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 07/04/2016.

CLAUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL:
O capital da empresa é de **R$:500.000,00 (Quinhentos Mil Reais),** dividido em **500.000(quinhentas mil)** quotas de valor nominal **R$1,00(um real)** já integralizados em moeda corrente do País pelo socio.

Socio	Quota	Valor	%
DARTHIAN DE SOUZA NUNES	**500.00**	**R$:500.000,00**	**100,00**

PRE... SANTA LUZIA

Nº FL 447

CLAUSULA QUINTA- DA ADMINISTRACAO:
A empresa é administrada pelo seu titular, **DARTHIAN DE SOUZA NUNES**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **LTDA**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.

CLAUSULA SEXTA- ENQUADRAMENTO
Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, onde a receita bruta anual da empresa não excedera ao limite fixado no inciso II do art. 3° da lei Complementar N°123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLAUSULA SETIMA- DO EXERCICIO SOCIAL:
O termino de cada exercício social ser encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA OITAVA- DA RESPONSABILIDADE:
A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA NONA-DO DESEMPEDIMENTO:
O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **LTDA.**

CLAUSULA DECIMA - DO FORO:

Fica eleito o foro de Vitoria do Mearim-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por esta assim justo e contratado, assino o presente contrato em via única.

Vitória do Mearim-MA, 07 de março de 2024.

Darthian de Souza Nunes
CPF:031.686.043-30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 448

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 11:08 SOB Nº 20240230868.
PROTOCOLO: 240230868 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403255433. CNPJ DA SEDE: 24546752000110.
NIRE: 21600093988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 449

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

NIRE : 21600093988
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600324607

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600093988	24.546.752/0001-10	07/04/2016	07/04/2016

Endereço Completo
Rua URBANO SANTOS, Nº 48, CENTRO - Vitória do Mearim/MA - CEP 65350-000

Objeto Social
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC)4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP),ARTIGOS PARA FESTAS,PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO,PERUCAS,ETC)

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DARTHIAN DE SOUZA NUNES	031.686.043-30	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DARTHIAN DE SOUZA NUNES	031.686.043-30	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
02/05/2026	20260579408	223 / 223 - BALANCO	ATIVA
			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2026, às 21:55:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **53AGTPES**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 450

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600324633
NIRE 21600093988 **CNPJ 24.546.752/0001-10**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, Nº 48, xxxxx, CENTRO - Vitória do Mearim/MA - CEP 65350-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260579408	02/05/2026	BALANCO	NÃO
223	20251419894	09/12/2025	BALANCO	NÃO
223	20251203603	06/10/2025	BALANCO	NÃO
002	20240230868	07/03/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240230868	07/03/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230496270	14/04/2023	BALANCO	NÃO
904	T2160009398	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20220824835	03/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220824835	03/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220416141	07/04/2022	BALANCO	NÃO
002	20220397368	04/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20220397368	04/04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220397368	04/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20210599960	14/05/2021	BALANCO	NÃO
002	20200549723	20/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20200236474	31/03/2020	BALANCO	NÃO
223	20190247525	19/03/2019	BALANCO	NÃO
002	20190061570	28/02/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20180058541	17/10/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20171351100	17/10/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
315	20160296110	07/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21102099917	07/04/2016	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2026, às 21:56:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GPM3TGE6**.

MAC2600324633

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 451

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.546.752/0001-10 **MATRIZ**		**07/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOM DUAN CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**CENTRO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM	**(98) 8236-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/05/2026** às **08:35:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA DE SANTA LU...
Nº FL 452

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.546.752/0001-10 **MATRIZ**		**07/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**CENTRO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM	**(98) 8236-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/05/2026** às **08:35:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 453

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.546.752/0001-10 **MATRIZ**		**07/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**48**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**CENTRO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM	**(98) 8236-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/05/2026** às **08:35:06** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS CNPJ: 05646807000110

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000101','000101')

Data Emissão:	04/05/2026
Hora:	09:54:42
Exercício:	2026
Usuário:	LUCAS
Página(s):	1 de 2

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim-MA TRIBUTOS 91/94

PREFEITURA DE SANTA LUZ

Nº PL 454

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000161**

Nome: **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI** CNPJ: **05646807000110**

Nome Fant.: **DOM DUAN CONSTRUÇOES** PIS/NIT:

Endereço: **RUA URBANO SANTOS** Nº: **48** CEP: **65335000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **VITORIA DO MEARIM** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000101**

Endereço: **RUA BR 222 URBANO SANTOS** Nº: **48** CEP: **65335000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **VITORIA DO MEARIM** Estado: **MA**

Área: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **000101** Horário de Funcionamento: **Das: Até**

DADOS GERAIS

Abertura: **07/04/2019** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Emp.Ind.(Com./Indus)**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Prest. Serviço**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		31/12/2025
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		31/12/2025
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		31/12/2025
Carpintaria e serralheria						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, cortinas e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS CNPJ: 05646807000110

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000101','000101')

Data Emissão:	04/05/2026
Hora:	09:54:42
Exercício:	2026
Usuário:	LUCAS
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0	01/12/2025

Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0	01/12/2025

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0	01/12/2025

instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0	01/12/2025

Carpintaria.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 455 4

Código	Principal	Atividade cnae
3811400	N	**Coleta de resíduos não-perigosos**
4120400	S	**Construção de edifícios**
4211102	N	**Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
4222701	N	**Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
4222702	N	**Obras de irrigação**
4292801	N	**Montagem de estruturas metálicas**
4299501	N	**Construção de instalações esportivas e recreativas**
4313400	N	**Obras de terraplenagem**
4321500	N	**Instalação e manutenção elétrica**
4322301	N	**Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
4322302	N	**Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
4329104	N	**Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
4330402	N	**Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**
4330404	N	**Serviços de pintura de edifícios em geral**
4330405	N	**Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**
4330499	N	**Outras obras de acabamento da construção**
4391600	N	**Obras de fundações**
4399101	N	**Administração de obras**

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
13	2020	ALVARÁ DE VEÍCULO	31/07/2020	30/08/2020
11	2020	ALVARÁ DE VEÍCULO	31/07/2020	30/08/2020
14	2020	ALVARÁ DE VEÍCULO	31/07/2020	30/08/2020
15	2020	ALVARÁ DE VEÍCULO	31/07/2020	30/08/2020
171	2020	ALVARA DE LICENCA PROVISORIO	27/11/2020	27/12/2020
84	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	16/02/2022	31/12/2022
29	2023	ALVARÁ DEFINITIVO	10/01/2023	31/12/2023
13	2024	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2024	31/12/2024
4	2025	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2025	31/12/2025
67	2026	ALVARÁ DEFINITIVO	15/01/2026	31/12/2026

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 05646607000110

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 456

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim TRIBUTOS Lei.91/94

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000101	000101	67/2026	31/12/2026

Contribuinte

Nome: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI

CPF/CNPJ: 24546752000110

RG/Insc

Nome Fantas.: DOM DUAN CONSTRUCOES

Endereço

Logradouro: URBANO SANTOS **Número:** 48

Complemento: **CEP:** 65335000

Bairro: CENTRO

Cidade: VITORIA DO MEARIM **Estado:** MA

Atividade Principal

Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgo, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas,

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

Poder Judiciário - TJMA

Izone Mornes Maia Marinho

Escrevente Autorizada

OFÍCIO ÚNICO

Detalhamento da Atividade

Validador

D41B21B461F93D9A

Código

Data de Abertura

07/04/2019

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS

14.00

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

Diretora
Dept. Arrec. Tributária
Cadastro Imob. e Fiscalização
Portaria nº 059/2025

OFÍCIO ÚNICO

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
NºFL 457

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.546.752/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.934531-8

Razão Social: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA URBANO SANTOS

Número: 48 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

CEP: 65350000 **DDD:** **Telefone:** 82362000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/03/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4637107-4646001-4619200), 20/04/2026 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 03/12/2025,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 458

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
CNPJ: 24.546.752/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:40 do dia 14/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2026.
Código de controle da certidão: **FF3C.A203.5CD5.67A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 053662/26 **Data da** 10/03/2026 08:51:01

Inscrição Estadual: 129345318 **CPF/CNPJ:** 24546752000110

Razão Social: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 48 CEP: 65350000 - CENTRO

Telefone: (98)82362000 **Município:** VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2026 08:51:01

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº Fl. 461

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025732/26 **Data da** 10/03/2026 08:51:38

Inscrição Estadual: 129345318 **CPF/CNPJ:** 24546752000110

Razão Social: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 48 CEP: 65350000 - CENTRO

Telefone: (98)82362000 **Município:** VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2026 08:53:28

PREFEI... A LUZIA

Nº FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 05646807000110

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim – TRIBUTOS – Lei.91/94

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Prefeitura Municipal de VITORIA DO MEARIM, a requerimento da pessoa interessada DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 29/06/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 462

Cadastro:	000151	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI	CPF/CNPJ:	24546752000110
Endereço:	RUA URBANO SANTOS, 48	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65335000
Cidade:	VITORIA DO MEARIM-MA		

Emissão: 31/03/2026 11:49:07 Validade: 29/06/2026 Usuário: LUCAS

Número/Controle da Certidão: 2EBF38C2F1D145E8

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

SILVIANE ALVES AMURIM
DIRETOR TRIB. ARREC. E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 05646807000110

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 963

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim TRIBUTOS Lei.91/94

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

SILVIANE ALVES AMURIM, DIRETOR TRIB. ARREC. E TRÂNSITO da prefeitura Municipal de VITORIA DO MEARIM, a requerimento da pessoa interessada DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos da DIVIDA ATIVA MUNICIPAL com os cofres publicos municipais até a presente data,tendo a presente CERTIDAO.

Cadastro:	000161	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI	CPF/CNPJ:	24646752000110
Endereço:	RUA URBANO SANTOS, 48	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65335000
Cidade:	VITORIA DO MEARIM-MA		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 31/03/2026 11:49:39 Validade: 29/06/2026 Usuário: LUCAS

Número/Controle da Certidão: 96ACE88F73873242

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

SILVIANE ALVES AMURIM
DIRETOR TRIB. ARREC. E TRÂNSITO
Responsável

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 464

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.546.752/0001-10
Razão Social: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Endereço: RUA URBANO SANTOS 48 / CENTRO / VITORIA DO MEARIM / MA / 65350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042005064959649761

Informação obtida em 27/04/2026 16:53:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 465

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.546.752/0001-10
Certidão nº: 35233001/2026
Expedição: 30/03/2026, às 12:41:15
Validade: 26/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.546.752/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL. 466

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 30/03/2026 **Nº da certidão:** 12601321296

Data de validade: 30/05/2026 **Código de Validação:** f207c29e6f

NOME: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CNPJ: 24.546.752/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL 467

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
Caixa e Bancos	664.711,93
CLIENTES	
Duplicatas a Receber	710.706,43
ESTOQUES	
Mercadorias para Revenda	1.093.394,50
Produtos em Elaboração	397.598,00
NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Contas a Receber	85.284,77
IMOBILIZADO/PERMANENTE	
Moveis e Utencilios	485.000,00
Maquinas e Equipamentos	969.145,13
Veiculos	318.078,40
(-) Depreciação Acumulada	-35.444,48
TOTAL DO ATIVO R$	**4.688.474,67**

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	
Fornecedores Nacionais	1.987.990,00
TRIBUTOS A RECOLHER	
ICMS a Recolher	138.673,04
ISS à Recolher	36.814,59
Imposto de Renda a Recolher	17.891,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Banco	107.245,60
NÃO CIRCULANTE	
EXIGEL A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Financiamentos Bancario	714.970,66
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	1.184.888,86
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.184.888,86**
TOTAL DO PASSIVO R$	**4.688.474,67**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31 de DEZEMBRO 2024

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 468

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.184.888,86**
(-)ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	-34.361,78
RECEITA LIQUIDA	**1.219.250,64**
(-)Custo de Produtos ou Mercadorias Vendidas	-463.315,24
LUCRO BRUTO	**755.935,39**
(-)DESPESAS COM VENDAS	-34.017,09
(-)DEPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.898,38
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-26.457,74
(-)DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	-15.118,71
RESULTADO ANTES IRPJ CSLL	**661.443,47**
(-)PROVISÕES IRPJ E CSLL	-158.746,43
RESULTADO LIQUIDO	**502.697,04**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº Fl. 469

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA(ILS)

0,12

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA(ILI)

0,29

INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONO LIQUIDO(IIPL)

1,05

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 470

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

0,98

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)

1,56

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

1,25

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: (IET)

0,15

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

PREFEITURA DE ...A
Nº FL 471

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – DARTHIAN DE SOUZA NUNES, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 031.686.043-30, representante legal da sociedade DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.546.752/0001-10, com sede em RUA URBANO SANTOS, nº 48 - CENTRO - Vitória do Mearim/MA - CEP 65350-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

– PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 918.786.833-49, CRC sob o nº 010119, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 6; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Vitória do Mearim-MA, 09/12/2025

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 918.786.833-49
CRC 010119

DARTHIAN DE SOUZA NUNES
Administrador, Sócio
CPF 031.686.043-30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
NFL 479 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES
91878683349	PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/12/2025 18:07 SOB Nº 20251419894.
PROTOCOLO: 251419894 DE 09/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12519412398. CNPJ DA SEDE: 24546752000110.
NIRE: 21600093988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2025.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 483

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 68, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, município Vitória do Mearim, CNPJ nº 24.546.752/0001-10, Número de Registro (NIRE) 21600093988.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/04/2016
Ato constitutivo: 21102099917

Vitória do Mearim, 01/01/2024

DARTHIAN DE SOUZA NUNES
Administrador, Sócio
CPF 031.686.043-30

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010119

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 2 Mês/Ano : Janeiro/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
05/01/24	CTE	1	000034373	05/01/24	00000537	SP	218,73		2.102	ICMS	1	218,73	7,00	15,31	-
05/01/24	CTE	1	000034410	05/01/24	00000537	SP	177,67		2.102	ICMS	1	177,67	7,00	12,44	-
09/01/24	CTE	1	000034444	09/01/24	00000537	SP	389,50		2.102	ICMS	1	389,50	7,00	27,27	-
10/01/24	CTE	1	000034465	10/01/24	00000537	SP	754,86		2.102	ICMS	1	754,86	7,00	52,84	-
11/01/24	CTE	1	000034500	11/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
12/01/24	CTE	1	000034560	12/01/24	00000537	SP	851,00		2.102	ICMS	1	851,00	7,00	59,57	-
17/01/24	CTE	1	000034624	17/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
18/01/24	CTE	1	000034657	18/01/24	00000537	SP	997,05		2.102	ICMS	1	997,05	7,00	69,79	SEGUE EM ANEXO CARTA DE
															CORRECAO RETIFICANDO
															QUANTIDADE . -
18/01/24	CTE	1	000034676	18/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
19/01/24	CTE	1	000034707	19/01/24	00000537	SP	526,47		2.102	ICMS	1	526,47	7,00	36,85	-
19/01/24	CTE	1	000034708	19/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
23/01/24	CTE	1	000034836	23/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
24/01/24	CTE	1	000034850	24/01/24	00000537	SP	2.978,50		2.102	ICMS	1	2.978,50	7,00	208,50	-
24/01/24	CTE	1	000034852	24/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
25/01/24	CTE	1	000034886	25/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
26/01/24	CTE	1	000034918	26/01/24	00000537	SP	194,23		2.102	ICMS	1	194,23	7,00	13,60	-
30/01/24	CTE	1	000035030	30/01/24	00000537	SP	416,30		2.102	ICMS	1	416,30	7,00	29,14	-
31/01/24	CTE	1	000035043	31/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
31/01/24	CTE	1	000035060	31/01/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
							8.854,31		Totais		1 2 3	8.854,31 0,00 0,00		619,81	

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 3 Mês/Ano : Fevereiro/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
02/02/24	CTE	1	000035172	02/02/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
02/02/24	CTE	1	000035186	02/02/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
05/02/24	CTE	1	000035216	05/02/24	00000537	SP	1.246,60		2.102	ICMS	1	1.246,60	7,00	87,26	-
05/02/24	CTE	1	000035229	05/02/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
07/02/24	CTE	1	000035296	07/02/24	00000537	SP	150,00		2.102	ICMS	1	150,00	7,00	10,50	-
07/02/24	CTE	1	000035313	07/02/24	00000537	SP	1.166,10		2.102	ICMS	1	1.166,10	7,00	81,63	-
07/02/24	CTE	1	000035314	07/02/24	00000537	SP	1.480,05		2.102	ICMS	1	1.480,05	7,00	103,60	-
08/02/24	CTE	1	000035354	08/02/24	00000537	SP	440,22		2.102	ICMS	1	440,22	7,00	30,82	-
08/02/24	CTE	1	000035365	08/02/24	00000537	SP	629,28		2.102	ICMS	1	629,28	7,00	44,05	-
08/02/24	CTE	1	000035369	08/02/24	00000537	SP	218,50		2.102	ICMS	1	218,50	7,00	15,29	-
09/02/24	CTE	1	000035393	09/02/24	00000537	SP	393,30		2.102	ICMS	1	393,30	7,00	27,53	-
09/02/24	CTE	1	000035427	09/02/24	00000537	SP	580,75		2.102	ICMS	1	580,75	7,00	40,65	-
19/02/24	CTE	1	000035645	19/02/24	00000537	SP	298,08		2.102	ICMS	1	298,08	7,00	20,87	SEGUE EM ANEXO CARTA DE
															CORRECAO RETIFICANDO
															QUANTIDADE E PESO . -
26/02/24	CTE	1	000035788	26/02/24	00000537	SP	230,00		2.102	ICMS	1	230,00	7,00	16,10	-
29/02/24	CTE	1	000035916	29/02/24	00000537	SP	993,60		2.102	ICMS	1	993,60	7,00	69,55	-
							8.276,48		Totais		1 2 3	8.276,48 0,00 0,00		579,35	

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 476

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 4 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
01/03/24	NFE	1	002167120	01/03/24	00000101	MA	2.005,60		1.102	ICMS	1	1.094,05	22,00	240,69	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	2	911,55	0,00	0,00	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:
															23391810 - Num. Carreg.: 1102233 -
															Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
															COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98127-
															8564//Motorista: 154-FRANCISCO
															EGILSON DA ROCHA - CONTATO:
															9922-5314//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649010516 - PLANO
															PAGAMENTO:30/60/90/120 ESC+2000 -
															Quantidade de itens da NF.::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$240.67//CONFORME
															DEC.38.109 09/02/2023//BASE
															CALC.RED 54,55% ANEXO 1.5
01/03/24	NFE	1	002167121	01/03/24	00000101	MA	998,00		1.102	ICMS	1	544,41	22,00	119,77	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	2	453,59	0,00	0,00	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:
															23391812 - Num. Carreg.: 1102233 -
															Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
															COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98127-
															8564//Motorista: 154-FRANCISCO
															EGILSON DA ROCHA - CONTATO:
															9922-5314//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649010517 - PLANO
															PAGAMENTO:25/35/45DD
															(AVISTA)+2500 - Quantidade de itens da
															NF.:: 1//CONFIRA CORRETAMENTE
															OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$119.76//CONFORME
															DEC.38.109 09/02/2023//BASE
															CALC.RED 54,55% ANEXO 1.5
04/03/24	NFE	1	000628769	04/03/24	00000017	MA	2.312,40		1.102	ICMS	1	451,71	22,00	99,37	**** [Lote.: 538576] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	382,12	0,00	0,00	644479An Portador 29-BANCO DO
						MA			1.556	ICMS	1	804,85	22,00	177,07	BRASIL S/A-91488-6 MAn 0 Em caso de
										ICMS	2	673,72	0,00	0,00	SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA

NFL 471 5

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 5 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 20
04/03/24	NFE	1	001808397	04/03/24	00000072	MA	2.937,60		1.102	ICMS	2	2.937,60	0,00	0,00	NUMTRANS: 3446793 - NUMCAR:
															78751 - NUMPED: 1257000864 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 2 937.60//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT
04/03/24	NFE	1	001808398	04/03/24	00000072	MA	5.065,20		1.102	ICMS	2	2.302,13	0,00	0,00	NUMTRANS: 3446795 - NUMCAR:
										ICMS	1	2.763,07	22,00	607,88	78751 - NUMPED: 1257000854 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 607.88//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /
04/03/24	NFE	1	001808399	04/03/24	00000072	MA	1.871,10		1.102	ICMS	1	1.020,69	22,00	224,55	NUMTRANS: 3446797 - NUMCAR:
										ICMS	2	850,41	0,00	0,00	78751 - NUMPED: 674005500 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:49-ADA (P2) Fones: / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /
04/03/24	NFE	1	001875776	04/03/24	00000005	MA	356,81		1.102	ICMS	2	162,17	0,00	0,00	NR. Pedido:2230048309//Num.
										ICMS	1	194,64	22,00	42,83	Carreg.:546132//Num.
															Trans.:13535261//Cod. Cob.:422//30
															DIAS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 6 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															42.83//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 42.83// Reduco
															do valor da base de calculo no
															correspondente a 40,00%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
04/03/24	NFE	2	000309116	04/03/24	00000023	SC	2.122,28		2.102	ICMS	1	1.830,27	4,00	73,23	ATENCAO! MANTER OS PRODUTOS
										ICMS	2	292,01	0,00	0,00	NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE
															CONTEM AS INFORMACOES DE
															CERTIFICACAO E SELO INMETRO
															SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO
															FISCALIZADOR SR. CLIENTE,
															CONFIRA SUAS CAIXAS
															FRACIONADAS NO ATO DA
															ENTREGA, QUALQUER
															DIVERGENCIA DEVERA SER
															ANOTADA NO CTE. NAO
															ACEITAREMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES. OS BOLETOS SERAO
															ENVIADOS VIA EMAIL E ESTAO
															DISPONIVEIS NO SITE OFICIAL
															GRUPOLEONORA.COM.BR
															125000001693980 PRE-OM: 412038
															PEDIDO: 269262 NR. ORDEM DE
															MONTAGEM: 307801
06/03/24	NFE	1	001877244	06/03/24	00000005	MA	197,70		1.102	ICMS	1	107,85	22,00	23,73	NR. Pedido:2230048344//Num.
										ICMS	2	89,85	0,00	0,00	Carreg.:546443//Num.
															Trans.:13539885//Cod. Cob.:422//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 7 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															23.73//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 23.73// Reduco
															do valor da base de calculo no
															correspondente a 40,00%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
07/03/24	NFE	1	001003511	07/03/24	00000077	MA	442,90		1.102	ICMS	1	241,61	22,00	53,16	Carga:1080776 - 043624 Canh:76/92
										ICMS	2	201,29	0,00	0,00	Cli:22/56 Canh:1/1 RCA: 26132
															SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															08/04/2024 R$:442.9 // **Sr. Cliente
															confira sua mercadoria no ato da
															entrega. Confira os boletos com a nota
															fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * . Numero Ped. Compra
															Cliente: 0
07/03/24	NFE	1	001877352	07/03/24	00000005	MA	293,50		1.102	ICMS	2	133,40	0,00	0,00	NR. Pedido:2230048335//Num.
										ICMS	1	160,10	22,00	35,22	Carreg.:546410//Num.
															Trans.:13540259//Cod. Cob.:422//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10

Folha : 8 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto

2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas

3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORIA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															35.22//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 35.22// Reduco
															do valor da base de calculo no
															correspondente a 40,00%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
07/03/24	NFE	2	000668683	07/03/24	00000454	MA	611,59		1.102	ICMS	1	611,59	22,00	134,55	Loja Orig:10-
															COHAMA.PDV:104FORMAS PAG:VALE
															TROCA 611,59 Pedido:619932
															Cond.Pagto:DINHEIRO,,,,,
															,.Vend.:VANESSA
															CARDOSO.Prenota:374145A-
															DAV:000173188-10.Val Aprox dos
															Tributos R$ 0.00 0.00 Fonte:IBPT.Nota
															Fiscal de Remessa Relativa a Nota
															Fiscal de Simples Faturamento
															N:658172 Serie:2 de 14/01/24.Forma de
															entrega:Cliente retira
12/03/24	NFE	1	001814628	12/03/24	00000072	MA	2.695,44		1.102	ICMS	1	1.470,31	22,00	323,51	NUMTRANS: 3460092 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.225,13	0,00	0,00	79021 - NUMPED: 1227000588 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: / - Vendedor:1227-MARY Fones:
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 107.19//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
12/03/24	NFE	1	001814630	12/03/24	00000072	MA	461,50		1.102	ICMS	1	251,74	22,00	55,35	NUMTRANS: 3460094 - NUMCAR:
										ICMS	2	209,76	0,00	0,00	79021 - NUMPED: 1257000887 - -

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 9 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															CONDPAG: 237 - 28 DIAS - FANTASIA:
															DISTRIBUIDORA DOM DUAN -//***
															FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
															NO ATO DA ENTREGA COM A
															TRANSPORTADORA, POIS NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 55.35//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 5 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA
15/03/24	NFE	1	001005270	15/03/24	00000077	MA	5.239,25		1.102	ICMS	1	2.858,07	22,00	628,88	Carga:1081797 - 043718 Canh:93/113
										ICMS	2	2.381,18	0,00	0,00	Cli:20/70 Canh:4/4 RCA: 26139
															SETOR:1671 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															15/04/2024 R$:1728.95 // Par: 2
															Vecto: 13/05/2024 R$:1728.95 // Par:
															3Vecto: 10/06/2024 R$:1781.35 //
															**Sr. Cliente confira sua mercadoria no
															ato da entrega. Confira os boletos com a
															nota fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * . Numero Ped. Compra
															Cliente: 0
15/03/24	NFE	1	001005271	15/03/24	00000077	MA	5.744,90		1.102	ICMS	2	190,11	0,00	0,00	Carga:1081797 - 043718 Canh:94/113
						MA			1.102	ICMS	2	261,60	0,00	0,00	Cli:20/70 Canh:3/4 RCA: 26132
						MA			1.102	ICMS	1	2.887,42	22,00	635,25	SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
										ICMS	2	2.405,77	0,00	0,00	DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															15/04/2024 R$:1895.81 // Par: 2
															Vecto: 13/05/2024 R$:1895.82 // Par:
															3Vecto: 10/06/2024 R$:1953.27 //
															**Sr. Cliente confira sua mercadoria no
															ato da entrega. Confira os boletos com a
															nota fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * SR CLIENTE EXIJA SUA
															BONIFICACAO: LAVADORA NEWMAQ
															10KGS BRANCA 220V 1X1 // ISENTO
															DE ICMS CONFORME MEDIDA
															PROVISORIA 309/2020 // . Numero
															Ped. Compra Cliente: 0
15/03/24	NFE	1	001005272	15/03/24	00000077	MA	281,16		1.910	ICMS	1	153,37	22,00	33,74	Carga:1081797 - 043718 Canh:95/113
										ICMS	2	127,79	0,00	0,00	Cli:20/70 Canh:2/4 RCA: 0
															SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES ***Sr.
															Cliente confira sua mercadoria no ato da
															entrega. Confira os boletos com a nota
															fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * BRNDE REFERENTE A
															NFE DE VENDA NUMERO 1005271
															Numero Ped. Compra Cliente: 0
15/03/24	NFE	1	001005273	15/03/24	00000077	MA	198,65		1.102	ICMS	2	34,05	0,00	0,00	Carga:1081797 - 043718 Canh:96/113
										ICMS	1	40,87	22,00	8,99	Cli:20/70 Canh:1/4 RCA: 26132
						MA			1.910	ICMS	1	67,49	22,00	14,85	SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
										ICMS	2	56,24	0,00	0,00	DOM DUAN CONSTRUCOES ***Sr.
															Cliente confira sua mercadoria no ato da
															entrega. Confira os boletos com a nota
															fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * BRNDE REFERENTE A

NFL 482 6

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 10 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															NFE DE VENDA NUMERO 1005271
															Numero Ped. Compra Cliente: 0
18/03/24	NFE	1	001819012	18/03/24	00000072	MA	7.556,32		1.102	ICMS	1	1.392,00	22,00	306,23	NUMTRANS: 3469583 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.159,78	0,00	0,00	79168 - NUMPED: 1257000931 - -
						MA			1.102	ICMS	2	5.004,54	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 5 004.54//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 281.03//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
19/03/24	NFE	1	000631096	19/03/24	00000017	MA	1.848,13		1.102	ICMS	2	842,67	0,00	0,00	**** [Lote.: 541971] **** Nr.Pedido
										ICMS	1	1.005,46	22,00	221,20	646696An Portador 29-BANCO DO
															BRASIL S/A-81488-6 MAn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4,95 nVolumes Fechado 9
21/03/24	NFE	1	000174703	21/03/24	00000396	SC	27.170,00		2.102	ICMS	1	27.170,00	7,00	1.901,90	Representante: LUIZ CARLOS - MA -
															Fone: (98)98266-4339 Cliente:
															657000727 - DOM DUAN
															CONSTRUCOES Condicao de
															Pagamento: 3X(45/55/65) Forma de
															Pagto: Boleto Bancario
															DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS:
															ICMS= 1901,90 / IPI= 0,00 / PIS=
															0,00 / COFINS= 0,00 / ST= 0,00 /
															FUNRURAL= 0,00 / SENAR= 0,00
															Placa: RDT1E79 Motorista:
															KARLUCIO SOUSA ALVES
25/03/24	NFE	1	001826031	25/03/24	00000072	MA	5.103,07		1.102	ICMS	2	1.546,11	0,00	0,00	NUMTRANS: 3484570 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	1.616,65	0,00	0,00	79454 - NUMPED: 674005556 - -
										ICMS	1	1.940,31	22,00	426,89	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 1 546.11//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:49-ADA (P2) Fones: / -

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 11 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 396,39//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
25/03/24	NFE	1	001826032	25/03/24	00000072	MA	6.005,10		1.102	ICMS	2	4.623,32	0,00	0,00	NUMTRANS: 3484572 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	753,76	22,00	165,82	79454 - NUMPED: 1257000949 - -
										ICMS	2	628,02	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 4 623,32//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///Imposto ja foi
															recolhido na forma do 1.5 do
															RICMS/2003 Decreto 33.111/2017//NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://EXCLUSAO
															DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO
															PIS E COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 141,52//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//Imposto ja foi
															recolhido na forma do 1.5 do
															RICMS/2003 Decreto 33.111/2017Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA /Fonte
															IBPT//Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz.
															Conf. 2 Art. 5 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA
25/03/24	NFE	1	001826033	25/03/24	00000072	MA	2.624,55		1.102	ICMS	1	1.431,69	22,00	314,98	NUMTRANS: 3484574 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.192,86	0,00	0,00	79454 - NUMPED: 1227000620 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: / - Vendedor:1227-MARY Fones:
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 284,22//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 12 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
25/03/24	NFE	1	001826034	25/03/24	00000072	MA	2.872,89		1.102	ICMS	2	838,52	0,00	0,00	NUMTRANS: 3484576 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	1.109,75	22,00	244,15	79454 - NUMPED: 1295000351 - -
										ICMS	2	924,62	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 838.52//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: / - Vendedor:1295-CARLIANE
															Fones: (98)983007483 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 212.50//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
25/03/24	NFE	2	006667202	25/03/24	00000071	MA	2.462,24		1.102	ICMS	2	1.119,09	0,00	0,00	FORCA DE VENDAS
										ICMS	1	1.343,15	22,00	295,50	CONHECIMENTO: 5459375. PLACA:
															MOD-0619 MOTORISTA: REGINALDO
															SOUSA VIANA.#Existem 5 volumes em
															1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR:
															S F BARROS REPRESENTACOES.
26/03/24	NFE	2	000933950	26/03/24	00000105	MA	1.405,99		1.102	ICMS	2	639,02	0,00	0,00	BASE CAL REDUZ CONF DECRETO
										ICMS	1	766,97	22,00	168,73	33.674 4 DE DEZ 2017Loja Orig:10-
															COHAMA.PDV:104FORMAS
															PAG:CARTAO POS 1405,99
															Pedido:645729 Cond.Pagto:CARTAO
															CREDITO 06X,,,,, ,.Vend.:VANESSA
															CARDOSO.Prenota:349193A-
															DAV:000324520-30.Val Aprox dos
															Tributos R$ 0.00 0.00 Fonte:IBPT.Forma
															de entrega:Cliente retira
27/03/24	NFE	1	000037979	27/03/24	00000538	SC	2.263,01		2.102	ICMS	1	2.263,01	4,00	90,52	Pedido(s): 65302; MDS
															TRANSPORTADORA RODOVEL
															TRANSPORTADORA EIRELI
															08.979.152/0001-90 I.E 127.096.533.110
															R DOS JESUITAS, 12 CID IND SAT
															SAO PAULO GUARULHOS SP CEP
															07231-060 FONE 11 2656 3419 FRETE
															CIF ATE SAO PAULO E REDESPACHO
															FOB ATE O DESTINO FINAL.,
27/03/24	NFE	3	000204133	27/03/24	00000144	RJ	19.690,24		2.102	ICMS	1	980,88	7,00	68,66	Nr. Pedido..: 315509 Pedido Regular **
						RJ			2.102	ICMS	3	18.709,36	0,00	0,00	Conforme Nota do Item 8.3.1 da Portaria
															481 INMETRO: Os artigos escolares
															que nao apresentam uma embalagem
															final destinada ao consumidor, a
															embalagem expositora, deve estar
															exposta de forma visivel nos pontos de
															venda. **Transp. Redespa:RODOVEL
															TRANPORTADORA LTDA
															CPF/CNPJ:08.979.152/0001-90 INS.
															ESTADUAL:127.096.533.110
															REDESPACHO FOB
28/03/24	NFE	0	000155805	28/03/24	00000598	SP	5.425,72		2.102	ICMS	1	5.425,72	7,00	379,78	Tributos aproximados R 73832 Federal e
															94590 Estadual Fonte
															IBPTempresometrocombr 4B7157 NAO
															RECEBENDO O BOLETO BANCARIO
															ATE DOIS DIAS ANTES DO
															VENCIMENTO LIGUE 1122076827 OU
															EMAILCOBRANCABOBINASILFERCO
															MBR EM OBSERVACAO A DECISAO

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 13 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															DO STF E AO PARECER 14483 DA
															PGFN O ICMS NAO COMPOE A BASE
															DE CALCULO PARA INCIDENCIA DO
															PISCOFINS Obs NF
															REPRESENTANTE J DIAS COD 252
															IMEDIATO
28/03/24	NFE	1	000274770	28/03/24	00000053	SP	13.541,51		2.102	ICMS	1	3.266,00	4,00	130,63	PEDIDO INTERNO: 329493 VENDA
										ICMS	2	309,14	0,00	0,00	INTERESTADUAL A ALIQUOTA DE
						SP			2.102	ICMS	2	507,46	0,00	0,00	ICMS DE 4% CONFO RME
										ICMS	1	9.458,91	7,00	662,10	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL
															NO. 13/2012 E AJUS TE SINIEF NO.
															123/2012 ENDERECO DE
															CORRESPONDENCIA: RUA
															BELARMINO ANTONIO GARCIA NO.
															132 CEP: 07141-420 JARDIM SANTA
															EMILIA GUARULHOS SP
															IMPORTANTE: SEUS BOLETOS
															BANCARIOS SERAO ENVIADOS POR
															E-MAIL PARA OS SEGUINTES
															ENDERECOS:
															COMPRASDOMDUAN@HOTMAIL.C
															OM,. FAVOR ATENTAR PARA O
															DOMINIO DO REMETENTE, QUE
															DEVERA SER @DAC.COM.BR.NAO
															SEJA VITIMA DE UM GOLPE.!
28/03/24	NFE	1	000835618	28/03/24	00000018	SP	2.732,60		2.102	ICMS	1	2.573,04	7,00	180,11	Cod. Cliente: 0100012599 VALOR PIS
										ICMS	2	159,56	0,00	0,00	39.48 VALOR COFINS 181.87 ORDEM
															DE VENDA 0000021514 REMESSA
															0080034072 FATURAMENTO
															0090027384 FRETE SECCIONADO
															SERA PAGO PELO DESTINATARIO
															RODOVEL TRANPORTADORA
															EIRELI---LIBERATO SALZANO 148-
															GUARULHOS-SP-CEP 07231-150-
															CNPJ 08979152000190-I.E.
															127096533110-I.M.TEL 11 2656-3419
															Produto Certificado FSC MISTO
															APCER-COC-150676 Produto nao
															Certificado N/C Para atualizacao e 2 a
															via de boleto acessar o site
															www.sdinovacoesgraficas.com.br/boleto
31/03/24	NFE	1	001829564	31/03/24	00000072	MA	592,27		1.102	ICMS	2	50,80	0,00	0,00	NUMTRANS: 3492519 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	295,37	22,00	64,98	79659 - NUMPED: 1295000387 - -
										ICMS	2	246,10	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 50.80//MOTORISTA: 400 - DIONES
															SILVA ARAUJO - 99 98459-
															9024//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: / - Vendedor:1295-CARLIANE
															Fones: (98)983007483 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 7.49//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
31/03/24	NFE	1	001829565	31/03/24	00000072	MA	1.554,80		1.102	ICMS	1	848,14	22,00	186,60	NUMTRANS: 3492521 - NUMCAR:
										ICMS	2	706,66	0,00	0,00	79659 - NUMPED: 1227000637 - -
															CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 14 Mês/Ano : Março/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 400 -
															DIONES SILVA ARAUJO - 99 98459-
															9024//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: / - Vendedor:1227-MARY Fones:
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 186.60//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA
31/03/24	NFE	1	001829566	31/03/24	00000072	MA	852,03		1.102	ICMS	1	432,13	22,00	95,07	NUMTRANS: 3492523 - NUMCAR:
										ICMS	2	419,90	0,00	0,00	79659 - NUMPED: 674005567 - -
															CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 400 -
															DIONES SILVA ARAUJO - 99 98459-
															9024//Supervisor:49-ADA (P2) Fones: / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 59.14//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
31/03/24	NFE	1	001829567	31/03/24	00000072	MA	1.616,06		1.102	ICMS	2	1.147,50	0,00	0,00	NUMTRANS: 3492525 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	255,60	22,00	56,20	79659 - NUMPED: 1257000966 - -
										ICMS	2	212,96	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 1 147.50//MOTORISTA: 400 -
															DIONES SILVA ARAUJO - 99 98459-
															9024//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 56.20//Fonte IBPT//Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 5
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA
							139.152,11		Totais		1	80.266,00		9.492,67	
											2	40.176,75			
											3	18.709,36			

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 15 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
01/04/24	NFE	1	000632503	01/04/24	00000017	MA	2.302,75		1.102	ICMS	2	1.049,30	0,00	0,00	**** [Lote.: 544405] **** Nr.Pedido
										ICMS	1	1.253,45	22,00	275,76	648054An Portador 29-BANCO DO
															BRASIL S/A-91488-6 MAn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 19
04/04/24	NFE	1	000009596	04/04/24	00000723	SP	13.823,60		2.102	ICMS	1	13.388,50	7,00	937,29	Val Aprox dos Tributos R$ 1.735,15
										ICMS	2	435,10	0,00	0,00	(12,96%) Federal e R$ 1.606,62
															(12,00%) Estadual Fonte: IBPT SP
															9oi3aC
05/04/24	NFE	1	000018822	05/04/24	00000155	SP	1.647,08		2.102	ICMS	1	1.621,09	7,00	113,47	- Ped.Cliente: -
										ICMS	2	25,99	0,00	0,00	
05/04/24	NFE	1	000053070	05/04/24	00000014	SP	4.744,10		2.102	ICMS	1	4.744,10	7,00	332,07	Pedido Cliente: C27846-01;Pedido(s):
															77166; Vendedor : 604-CARDOSO
															SANTOS COM E REP LTDA,
05/04/24	NFE	3	000021351	05/04/24	00000724	MA	460,00		1.102	ICMS	2	460,00	0,00	0,00	NUMERO DO PEDIDO: 1096117
															RETIRADA BALCAO VENDEDOR:
															TIAGO. CONDICAO PAGTO :CARTAO
															DE CREDITO CREDITO 03X
															Empresa optante pelo simples nacional
															conforme Lei Complementar 123/2006
															TOTAL TRIBUTOS SIMPLES
															NACIONAL: R$ 65.78 R$ 73.42 de
															tributos federais R$ 55.20 de tributos
															estaduais
09/04/24	NFE	1	000112678	09/04/24	00000060	SP	26.885,41		2.102	ICMS	1	26.876,43	7,00	1.881,34	VR ICMS DE PARTILHA P/UF DO
										ICMS	2	8,98	0,00	0,00	REMETENTE:R 0,00 **PRODUTO
															COM FSC RECICLADO NA
															DESCRICAO E CERTIFICADO FSC
															RECICLADO 100% E PRODUTO COM
															FSC NA DESCRICAO E
															CERTIFICADO FSC MISTO 70%,
															BV-COC- 004279C** NA OCORENCIA
															DE SINISTRO ACIONAR S.O.S.
															CARGAS-SOMPO SEGUROS- PELO
															TELEFONE 0800 723 3002 (24 HORAS)
															OU PELO E-MAIL :
															SINISTROMERCADORIA@SOMPO.C
															OM.BR CONSIG.: TP278 - RODOVEL
															TRANPORTADORA LTDA RUA DOS
															JESUITAS, 12 CID IND SAT DE SP
															GUARULHOS - SP 008.979.152/0001-90
															127096533110. FRETE POR CONTA
															DESTINATARIO (FOB) PEDIDO: 73950
															NR. PEDIDO CLIENTE: ABR03 NR.
															ORDEM DE MONTAGEM: 262697
															CLIENTE: 46838 VIA TRANSP.:
															RODOVIARIO REPRESENTANTE(S):
															371 Nao recebendo o boleto 3 dias antes
															do vencimento, por favor enviar e-mail
															para financeiro@bignardi.com.br ou ligar
															(11)3124-4200
09/04/24	NFE	1	002191094	09/04/24	00000101	MA	4.392,00		1.102	ICMS	1	2.395,84	22,00	527,08	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	2	1.996,16	0,00	0,00	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:
															23645541 - Num. Carreg.: 1112264 -
															Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
															COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 16 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98127-
															8564//Motorista: 101001-EVANILDO
															GOMES DE SOUSA - CONTATO:
															984360967//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649010787 - PLANO
															PAGAMENTO:30/60/90/120 ESC+2000 -
															Quantidade de itens da NF.::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$527.04//CONFORME
															DEC.38.109 09/02/2023//BASE
															CALC.RED 54,55% ANEXO 1.5
10/04/24	NFE	1	000026188	10/04/24	00000006	SP	1.223,00		2.102	ICMS	2	1.223,00	0,00	0,00	(1)documento emitido por ME ou EPP
															optante do simples nacional (2)permite o
															aproveitamento do credito do ICMS no
															valor R$48,31 correspondente a aliquota
															de 3,95%,nos termos do artigo 23 da LC
															123-nao gera credito fiscal de ipi (3)Valor
															Aproximado dos Tributos: R$ 148,11
															(Valor calculado sobre a aliquota de
															12,11%)
11/04/24	NFE	1	000002937	11/04/24	00000725	RJ	2.688,84		2.102	ICMS	1	2.688,84	7,00	188,22	FRETE CIF ATE SAO PAULO.
12/04/24	NFE	1	000000242	12/04/24	00000726	MG	3.283,44		2.102	ICMS	1	3.083,04	7,00	215,81	BOLETOS 28/56/84;REDESPACHO:
										ICMS	2	200,40	0,00	0,00	RODOVEL TRANSPORTES;TEL.: (11)
															2656-3419;ENDERECO: RUA
															LIBERATO SALZANO, 148;CIDADE
															INDUSTRIAL SATELITE - CEP: 07231-
															150;CIDADE: GUARULHOS/SP;CNPJ:
															08.979.152/0001-90 IE:
															127.096.533.110;FRETE DE
															REDESPACHO;POR CONTA DO
															DESTINATARIO
12/04/24	NFE	1	000002749	12/04/24	00000727	MG	1.162,14		2.102	ICMS	1	1.091,20	7,00	76,39	BOLETOS 28/56/84;REDESPACHO:
										ICMS	2	70,94	0,00	0,00	RODOVEL TRANSPORTES;TEL.: (11)
															2656-3419;ENDERECO: RUA
															LIBERATO SALZANO, 148;CIDADE
															INDUSTRIAL SATELITE - CEP: 07231-
															150;CIDADE: GUARULHOS/SP;CNPJ:
															08.979.152/0001-90 IE:
															127.096.533.110;FRETE DE
															REDESPACHO POR CONTA DO
															DESTINATARIO
13/04/24	NFE	1	001839332	13/04/24	00000072	MA	8.758,55		1.102	ICMS	2	2.538,34	0,00	0,00	NUMTRANS: 3513497 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	3.393,14	22,00	746,43	80055 - NUMPED: 1257001037 - -
										ICMS	2	2.827,07	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 2 538.34//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 17 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 604.01//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//Imposto ja foi
															recolhido na forma do 1.5 do
															RICMS/2003 Decreto 33.111/2017Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA /Fonte
															IBPT//Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz.
															Conf. 2 Art. 5 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA
15/04/24	NFE	1	000251024	15/04/24	00000011	SP	8.354,93		2.102	ICMS	2	141,57	0,00	0,00	
										ICMS	1	3.061,25	7,00	214,32	
						SP			2.102	ICMS	1	4.690,93	4,00	187,63	
										ICMS	2	461,18	0,00	0,00	
15/04/24	NFE	1	000251025	15/04/24	00000011	SP	5.385,46		2.102	ICMS	1	5.200,45	7,00	363,99	
										ICMS	2	185,01	0,00	0,00	
15/04/24	NFE	1	000634436	15/04/24	00000017	MA	1.268,69		1.102	ICMS	1	688,43	22,00	151,45	**** [Lote.: 547216] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	580,26	0,00	0,00	649899An Portador 29-BANCO DO
															BRASIL S/A-91488-6 MAn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 14
15/04/24	NFE	1	001897002	15/04/24	00000005	MA	748,82		1.102	ICMS	2	340,35	0,00	0,00	NR. Pedido:2230048564//Num.
										ICMS	1	408,47	22,00	89,86	Carreg.:20242035//Num.
															Trans.:13602036//Cod. Cob.:422//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORIA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 18 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc.	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															89.86//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 89.86//
															Reducao do valor da base de calculo no
															correspondente a 45,45%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
16/04/24	NFE	1	001897844	16/04/24	00000005	MA	255,00		1.102	ICMS	1	139,10	22,00	30,60	NR. Pedido:2230048571//Num.
										ICMS	2	115,90	0,00	0,00	Carreg.:550988//Num.
															Trans.:13804769//Cod. Cob.:422//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															30.60//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 30.60//
															Reducao do valor da base de calculo no
															correspondente a 45,45%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
17/04/24	NFE	1	000812291	17/04/24	00000384	SP	6.385,83		2.102	ICMS	2	6,18	0,00	0,00	Declaro que os produtos perigosos estao
										ICMS	1	94,96	7,00	6,64	adequadamente
						SP			2.102	ICMS	2	100,38	0,00	0,00	classificados,embalados,identificados e

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 19 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
										ICMS	1	1.901,98	4,00	76,07	estivados para suportar os riscos das
						SP			2.102	ICMS	3	4.282,33	0,00	0,00	operacoes de transporte e que atendem
															as exigencias da regulamentacao.* * *
															CODIGO SEPARACAO: 092275 * * *
															LOC.ENTREGA: RUA URBANO
															SANTOS 48 , CENTRO , VITORIA DO
															MEAR - MA CNPJ: 24546752/001-10
															I.E: 124897207 PEDIDO: 0.000558699
															REPRE.: 508-3 VIA TRANSP.:
															RODOVIARIO COD.CLI.: 44025-0
															ORDEM DE COMPRA: PLACA
															VEICULO: FXH8004 SP ICMS excluido
															da base de calculo de PIS e COFINS
															conforme PARECER SEI N
															7698/2021/ME
17/04/24	NFE	3	000237877	17/04/24	00000701	MA	3.878,29		1.102	ICMS	1	3.878,29	22,00	853,22	65350000,R URBANO
															SANTOS,48,CENTRO,VITORIA DO
															MEARIM, ,MA..Prenota:238736A-
															DAV:1973-113.Val Aprox dos Tributos R$
															63.99 1.65 Fonte:IBPT.Forma de
															entrega:Cliente retira
18/04/24	NFE	1	000015204	18/04/24	00000728	MA	3.048,48		1.102	ICMS	2	3.048,48	0,00	0,00	Pedido:052316/01 Representante:00183
															Desconto de 91,45 para pagamento da
															parcela ate 7dia(s) antes do vencimento
															(limitado a emissao da NF)
19/04/24	NFE	1	000635121	19/04/24	00000017	MA	360,77		1.102	ICMS	1	194,10	22,00	42,70	**** [Lote.: 548235] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	166,67	0,00	0,00	650588An Portador 29-BANCO DO
															BRASIL S/A-91488-6 MAn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 1
19/04/24	NFE	2	006788884	19/04/24	00000071	MA	1.305,48		1.102	ICMS	2	593,34	0,00	0,00	FORCA DE VENDAS
										ICMS	1	712,14	22,00	156,67	CONHECIMENTO: 5548440. PLACA:
															HVP-2146 MOTORISTA: ODIELSON
															CAVALCANTE MACIEL.#Existem 1
															volumes em 1 notas nos pedidos (null)
															VENDEDOR: SUZANA FERNANDES -
															VITORIA DO MEARIM-MA.
20/04/24	NFE	1	001845180	20/04/24	00000072	MA	1.932,60		1.102	ICMS	1	928,58	22,00	204,29	NUMTRANS: 3525977 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.004,02	0,00	0,00	80311 - NUMPED: 1227000705 - -
															CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: / - Vendedor:1227-MARY Fones:
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 45.69//Fonte IBPT//B. C.

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 20 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
20/04/24	NFE	1	001845181	20/04/24	00000072	MA	4.627,15		1.102	ICMS	2	1.905,80	0,00	0,00	NUMTRANS: 3525979 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	1.285,43	0,00	0,00	80311 - NUMPED: 937003509 - -
										ICMS	1	1.435,92	22,00	315,90	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 1 905.80//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: / - Vendedor:937-RAYSSA Fones:
															98 98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 134.20//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT//Fonte IBPT//B.
															C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 5 do Anexo
															1.5 do RICMS/MA /
20/04/24	NFE	1	001845182	20/04/24	00000072	MA	2.708,43		1.102	ICMS	1	1.042,18	22,00	229,28	NUMTRANS: 3525981 - NUMCAR:
										ICMS	2	868,32	0,00	0,00	80311 - NUMPED: 674005643 - -
						MA			1.102	ICMS	2	797,93	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 797.93//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:49-ADA (P2) Fones: / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 229.28//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
20/04/24	NFE	1	001845183	20/04/24	00000072	MA	4.219,68		1.102	ICMS	2	3.196,08	0,00	0,00	NUMTRANS: 3525983 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	558,38	22,00	122,84	80311 - NUMPED: 1257001075 - -
										ICMS	2	465,22	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 3 196.08//MOTORISTA: 958 - ANA

FEITURA DE SANTA LUZIA
NFL 493

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 21 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 122.84//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 5
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA
23/04/24	NFE	2	000673935	23/04/24	00000454	MA	430,99		1.102	ICMS	1	430,99	22,00	94,82	Loja Orig:10- !
															COHAMA.PDV:101FORMAS
															PAG:CREDITO ADIANTAMENTO
															430,99 Pedido:655667 Cond.Pagto:PIX,,,,,
															,.Vend.:VANESSA
															CARDOSO.Prenota:558235A-
															DAV:000183808-10.Val Aprox dos
															Tributos R$ 18.10 4e20
															Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente
															retira
24/04/24	NFE	1	001901503	24/04/24	00000005	MA	558,76		1.102	ICMS	1	304,80	22,00	67,06	NR. Pedido:2230048600//Num.
										ICMS	2	253,96	0,00	0,00	Carreg.:551781//Num.
															Trans.:13616697//Cod. Cob.:422//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORIA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															67,06//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10

Folha : 22 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto

2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas

3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															PROCESSO/MAND,SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 67.06//
															Reducao do valor da base de calculo no
															correspondente a 45,45%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
25/04/24	NFE	1	000003741	25/04/24	00000386	SC	298,85		2.102	ICMS	2	23,09	0,00	0,00	PEDIDO,COMPLEMENTAR
										ICMS	1	275,76	4,00	11,01	REFERENTE A VOLUME RECEBIDO
															A MAIS PEDIDO COMPLEMENTAR
															REFERENTE A VOLUME RECEBIDO
															A MAIS
25/04/24	NFE	1	000003748	25/04/24	00000386	SC	6.924,65		2.102	ICMS	1	6.401,01	4,00	255,92	Frete CIF com a TRANSP.SCHREIBER
										ICMS	2	523,64	0,00	0,00	de Navegantes SC ate redespacho em
															Sao Paulo SPFrete do Redespacho FOB
															por conta do destinatarioREDESPACHO:
															RODOVEL TRANPORTADORA EIRELI
															- CNPJ: 08.979.152/0001-90 R DOS
															JESUITAS, 12 - CIDADE INDUSTRIAL
															SATELITE DE
25/04/24	NFE	1	000635922	25/04/24	00000017	MA	363,74		1.102	ICMS	1	194,62	22,00	42,82	**** [Lote.: 549420] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	169,12	0,00	0,00	651372An Portador 1305-BANCO
															SANTANDERn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 4
29/04/24	NFE	1	001851747	29/04/24	00000072	MA	9.814,08		1.102	ICMS	2	6.319,52	0,00	0,00	NUMTRANS: 3539825 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	1.906,28	22,00	419,37	80535 - NUMPED: 1257001101 - -
										ICMS	2	1.588,28	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 6 319.52//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: / - Vendedor:1257-JAMESON
															Fones: 98 98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 388.64//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//Fonte IBPT//B.
															C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 5 do Anexo
															1.5 do RICMS/MA
29/04/24	NFE	1	001851748	29/04/24	00000072	MA	4.397,42		1.102	ICMS	1	2.273,16	22,00	500,11	NUMTRANS: 3539827 - NUMCAR:
										ICMS	2	2.124,26	0,00	0,00	80535 - NUMPED: 1227000713 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 23 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: / - Vendedor:1227-MARY Fones:
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 359.24//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
29/04/24	NFE	8	000001255	29/04/24	00000729	MA	1.600,00		1.102	ICMS	2	1.600,00	0,00	0,00	"ICMS RECOLHIDO
															ANTERIORMENTE PELO REGIME DE
															SUBSTITUICAO TRIB NF CONV
															142/2018" Valor Aproximado do(s)
															tributo(s): R$ 287.68 , 160.00 Estadual,
															127.68 Federal. PROCON DF: VEN?
															NCIO SHOPPING - SETOR
															COMERCIAL SUL, QDRA 08, BLOCO
															B-60, SL 240 - BRASILIA - DF - CEP:
															70.333-900 - TEL: 151
30/04/24	NFE	1	001904501	30/04/24	00000005	MA	208,02		1.102	ICMS	2	94,55	0,00	0,00	NR. Pedido:2230048625//Num.
										ICMS	1	113,47	22,00	24,96	Carreg.:552467//Num.
															Trans.:13625860//Cod. Cob.:422//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10

Folha : 24 Mês/Ano : Abril/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto

2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas

3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc.	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															24.96//EXCLUSO DO ICMS NA BASE
															DE CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 24.96//
															Reducao do valor da base de calculo no
															correspondente a 45,45%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
							140.447,03		Totais		1	97.370,88		9.755,39	
											2	38.793,82			
											3	4.282,33			

PREFEITURA DE SANTA
Nº FL 497

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 25 Período : 01/05/2024 a 31/05/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
15/05/24	NF	11	325840	15/05/24	00000000000	MA	98.320,00	000	1.102	ICMS	3	98.320,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	98.320,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	98.320,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	98.320,00	0,00	0,00	0,00	98.320,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		98.320,00	0,00	0,00	0,00	98.320,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		98.320,00	0,00	0,00	0,00	98.320,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 26 Período : 01/06/2024 a 30/06/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/06/24	NF	1	666240	10/06/24	00000000000	MA	101.100,00	000	1.102	ICMS	3	101.100,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	101.100,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	101.100,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 498

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.543.752/0001-10
Folha : 27 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
01/07/24	NFE	1	001903326	01/07/24	00000072	MA	372,00		1.102	ICMS	2	372,00	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650406 - NUMCAR:
															5000041 - NUMPED: 1257001393 - -
															CONDPAG: 237 - 28 DIAS - FANTASIA:
															DISTRIBUIDORA DOM DUAN -//***
															FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
															NO ATO DA ENTREGA COM A
															TRANSPORTADORA, POIS NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 372.00//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:37
															-ZULEIDE (P1) Fones: 99 8131-2303 / -
															Vendedor:1257-JAMESON Fones: 98
															98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT
01/07/24	NFE	1	001903327	01/07/24	00000072	MA	3.433,47		1.102	ICMS	2	574,72	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650408 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	1.559,46	22,00	343,08	5000041 - NUMPED: 937003736 - -
										ICMS	2	1.299,29	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 574.72//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:42
															-NHAYARA (P3) Fones: 98 98302-1724 /
															- Vendedor:937-RAYSSA Fones: 98
															98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 261.52//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
01/07/24	NFE	1	001903328	01/07/24	00000072	MA	3.038,12		1.102	ICMS	2	179,64	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650410 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	1.299,16	0,00	0,00	5000041 - NUMPED: 1227000858 - -
										ICMS	1	1.559,32	22,00	343,03	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 179.64//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:54
															-CARLOS (P4) Fones: 98 98605-7823 / -
															Vendedor:1227-MARY Fones: 98 98227
															-0131 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 193.18//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA /
01/07/24	NFE	1	001903329	01/07/24	00000072	MA	77,76		1.910	ICMS	3	77,76	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650412 - NUMCAR:
															5000041 - NUMPED: 937003734 - -

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.548.752/0001-10
Folha : 28 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															CONDPAG: BNF - BONIFICACAO -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 77.76//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:42
															-NHAYARA (P3) Fones: 98 98302-1724 /
															- Vendedor:937-RAYSSA Fones: 98
															98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR: referente a degustacao
															18/04//Fonte IBPT
01/07/24	NFE	1	001903331	01/07/24	00000072	MA	5.320,84		1.102	ICMS	2	650,92	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650414 - NUMCAR:
										ICMS	1	781,20	22,00	171,85	5000041 - NUMPED: 674005864 - -
						MA			1.102	ICMS	2	3.888,72	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 3 888,72//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:49
															-ADA (P2) Fones: 98 8431-1143 / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 163.38//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
01/07/24	NFE	1	001903332	01/07/24	00000072	MA	1.464,00		1.102	ICMS	1	798,62	22,00	175,70	NUMTRANS: 3650416 - NUMCAR:
										ICMS	2	865,38	0,00	0,00	5000041 - NUMPED: 937003745 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:42
															-NHAYARA (P3) Fones: 98 98302-1724 /
															- Vendedor:937-RAYSSA Fones: 98
															98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 175.70//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															dc RICMS/MA
01/07/24	NFE	1	001903333	01/07/24	00000072	MA	11.737,00		1.102	ICMS	2	2.735,14	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650418 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	4.868,49	22,00	1.071,10	5000041 - NUMPED: 1257001388 - -
										ICMS	2	4.133,37	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10

Folha : 29 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto

2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas

3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 2 735.14//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:37
															-ZULEIDE (P1) Fones: 99 8131-2303 / -
															Vendedor:1257-JAMESON Fones: 98
															98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 869.20//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 5 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT
01/07/24	NFE	1	001903334	01/07/24	00000072	MA	4.547,44		1.102	ICMS	2	1.222,36	0,00	0,00	NUMTRANS: 3650420 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	1.646,30	0,00	0,00	5000041 - NUMPED: 1257001377 - -
										ICMS	1	1.678,78	22,00	369,34	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 1 222.36//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:37
															-ZULEIDE (P1) Fones: 99 8131-2303 / -
															Vendedor:1257-JAMESON Fones: 98
															98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 323.08//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT
01/07/24	NFE	1	001903335	01/07/24	00000072	MA	6.847,14		1.102	ICMS	1	3.560,19	22,00	783,26	NUMTRANS: 3650422 - NUMCAR:
										ICMS	2	3.286,95	0,00	0,00	5000041 - NUMPED: 674005866 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:49
															-ADA (P2) Fones: 98 8431-1143 / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 30 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 343.80//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
01/07/24	NFE	1	001903336	01/07/24	00000072	MA	3.234,00		1.102	ICMS	1	1.470,18	22,00	323,44	NUMTRANS: 3650424 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.763,82	0,00	0,00	5000041 - NUMPED: 937003738 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:42
															-NHAYARA (P3) Fones: 98 98302-1724 /
															- Vendedor:937-RAYSSA Fones: 98
															98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /
03/07/24	NFE	1	000121267	03/07/24	00000019	SC	12.937,48		2.102	ICMS	1	11.621,37	4,00	464,87	Valor aproximado total de tributos fed, est
										ICMS	2	1.316,11	0,00	0,00	e mun:R$2812.95 Ref. Faturamento
															0090129656 ATEN??O! OS VOLUMES
															DESTACADOS NA NOTA FISCAL
															DEVER?O SER CONFERIDOS COM
															O QUE EST? SENDO ENTREGUE NO
															ATO DO RECEBIMENTO. AS
															MERCADORIAS CONSTANTES NAS
															CAIXAS DEVER?O SER
															CONFERIDAS NO PRAZO M?XIMO
															DE 7 DIAS ?TEIS E INFORMADOS AO
															REPRESENTANTE DA SUA REGI?O
															EM CASO DE DIVERG?
															NCIA,CONFIRMO O RECEBIMENTO
															DOS ARTIGOS ESCOLARES QUE
															CONSTAM NESTE PEDIDO,
															CLASSIFICADOS CONFORME
															PORTARIA INMETRO 481/2010, COM
															O SEU RESPECTIVO SELO DE
															CERTIFICACAO COMPULSORIA
															PARA ARTIGOS ESCOLARES
															FIXADOS NA SUA EMBALAGEM. A
															NAO EXPOSICAO AO CONSUMIDOR
															DA EMBALAGEM COM O DEVIDO
															SELO NO MOMENTO DA COMPRA
															CONSTITUI INFRACAO AO
															DISPOSTO NOS ARTIGOS 1? E 5? DA
															LEI 9933/99 C/C ARTIGO 7? PORTARIA
															INMETRO 262/2012. Representante:
															MENDES REPRESENTACOES LTDA
															Cod. Cliente: 0000073306, Remessa:
															0080119528, Ordem de Venda:
															0000092975
04/07/24	NFE	1	000254055	04/07/24	00000011	SP	681,45		2.102	ICMS	2	21,45	0,00	0,00	
										ICMS	1	660,00	7,00	46,20	
05/07/24	NFE	1	000063406	05/07/24	00000391	SP	7.118,35		2.102	ICMS	2	2.662,80	0,00	0,00	*** REVENDA *** Transp Redepacho
						SP			2.102	ICMS	3	4.082,27	0,00	0,00	RODOVEL TRANPORTADORA EIRELI
						SP			2.102	ICMS	1	298,40	4,00	11,94	R LIBERATO SALZANO, 148 CID
										ICMS	2	44,76	0,00	0,00	INDUSTRIAL SATELITE GUARULHOS
															- SP (11)2279-8824 CNPJ
															08.979.152/0001-90 I.E. 127.096.533.110
															Redespacho por conta do destinatario -
															FRETE FOBTransp.

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.548.752/0001-10
Folha : 31 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															Redespa:RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI
															CPF/CNPJ:08.979.152/0001-90 INS.
															ESTADUAL:127.096.533.110
05/07/24	NFE	1	000116978	05/07/24	00000060	SP	49.114,47		2.102	ICMS	1	49.114,47	7,00	3.437,97	VR ICMS DE PARTILHA P/UF DO
															REMETENTE:R 0,00 **PRODUTO
															COM FSC RECICLADO NA
															DESCRICAO E CERTIFICADO FSC
															RECICLADO 100% E OUTROS
															PRODUTOS COM FSC NA
															DESCRICAO E CERTIFICADO FSC
															MISTO 70%, BV-COC- 004279C** NA
															OCORENCIA DE SINISTRO
															ACIONAR: FAIRFAX BRASIL
															SEGUROS CORPORATIVOS S.A 0800
															-014.3004 - (11) 3883-7009 OU PELO
															EMAIL: SIN-
															TRANSPORTE@FAIRFAX.COM.BR
															CONSIG.: TP278 - RODOVEL
															TRANPORTADORA LTDA RUA DOS
															JESUITAS, 12 CID IND SAT DE SP
															GUARULHOS - SP 008.979.152/0001-90
															127096533110. FRETE POR CONTA
															DESTINATARIO (FOB) PEDIDO: 76787
															NR. PEDIDO CLIENTE: JUL01 NR.
															ORDEM DE MONTAGEM: 271689
															CLIENTE: 46838 VIA TRANSP.:
															RODOVIARIO REPRESENTANTE(S):
															371 Nao,recebendo o boleto 3 dias antes
															do vencimento, por favor enviar e-mail
															para financeiro@bignardi.com.br ou ligar
															(11)3124-4200
09/07/24	NFE	1	001909277	09/07/24	00000072	MA	1.124,60		1.102	ICMS	2	475,40	0,00	0,00	NUMTRANS: 3663056 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	354,15	22,00	77,91	5000083 - NUMPED: 674005897 - -
										ICMS	2	295,05	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 475.40//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:49
															-ADA (P2) Fones: 98 8431-1143 / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 77,91//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
09/07/24	NFE	1	001909278	09/07/24	00000072	MA	889,28		1.102	ICMS	1	255,56	22,00	56,22	NUMTRANS: 3663058 - NUMCAR:
										ICMS	2	212,92	0,00	0,00	5000083 - NUMPED: 937003768 - -
						MA			1.102	ICMS	2	420,80	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 420.80//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:42
															-NHAYARA (P3) Fones: 98 98302-1724 /

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.548.752/0001-10
Folha : 32 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito de Imposto
2 - Operações Sem Crédito de Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito de Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															- Vendedor:937-RAYSSA Fones: 98
															98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 56,22//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
09/07/24	NFE	1	001909279	09/07/24	00000072	MA	2.055,68		1.102	ICMS	2	1.086,48	0,00	0,00	NUMTRANS: 3663060 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	456,16	0,00	0,00	5000083 - NUMPED: 1257001403 - -
										ICMS	1	513,04	22,00	112,85	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 1 086,48//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 99985502836//Supervisor:37
															-ZULEIDE (P1) Fones: 99 8131-2303 / -
															Vendedor:1257-JAMESON Fones: 98
															98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 112,85//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 5 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT
09/07/24	NFE	1	001909280	09/07/24	00000072	MA	78,24		1.910	ICMS	2	35,56	0,00	0,00	NUMTRANS: 3663062 - NUMCAR:
										ICMS	1	42,68	22,00	9,39	5000083 - NUMPED: 674005895 - -
															CONDPAG: BNF - BONIFICACAO -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															.IUNIOR - 99985502836//Supervisor:49
															-ADA (P2) Fones: 98 8431-1143 / -
															Vendedor:674-RODRIGO Fones: 98
															98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR: Referente a Degustacao
															do dia 10 Maio//Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA
10/07/24	NFE	1	001944964	10/07/24	00000005	MA	445,15		1.102	ICMS	3	445,15	0,00	0,00	NR. Pedido:2230048957//Num.
															Carreg.:560469//Num.
															Trans.:13748699//Cod. Cob.:002//30
															DIASS//CONHECA NOSSO E-
															COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 33 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORIA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//PRODUTOS COM ST RET. IMP. P/
															SUBSTITUICAO - CONV. OU PROT.
															ICMS//CONFORME ART. 507 DEC
															19714 DE 10/07/2003
11/07/24	NFE	1	000646157	11/07/24	00000017	MA	5.313,95		1.102	ICMS	1	2.123,60	22,00	467,19	**** [Lote.: 564459] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	3.190,35	0,00	0,00	661440An Portador 1305-BANCO
															SANTANDERn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 1
11/07/24	NFE	1	001033606	11/07/24	00000077	MA	1.228,50		1.102	ICMS	2	558,35	0,00	0,00	Carga:1096289 - 045222 Canh:55/84
										ICMS	1	670,15	22,00	147,43	Cli:13/48 Canh:3/3 RCA: 26607
															SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															29/07/2024 R$:405.4 // Par: 2
															Vecto: 05/08/2024 R$:405.41 // Par:
															3Vecto: 12/08/2024 R$:417.69 //
															**Sr. Cliente confira sua mercadoria no
															ato da entrega. Confira os boletos com a
															nota fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * . Numero Ped. Compra
															Cliente: 0
11/07/24	NFE	1	001033607	11/07/24	00000077	MA	766,32		1.102	ICMS	1	418,04	22,00	91,95	Carga:1096289 - 045222 Canh:56/84
										ICMS	2	348,28	0,00	0,00	Cli:13/48 Canh:2/3 RCA: 26607
															SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															29/07/2024 R$:252.88 // Par: 2
															Vecto: 05/08/2024 R$:252.89 // Par:
															3Vecto: 12/08/2024 R$:260.55 //
															**Sr. Cliente confira sua mercadoria no
															ato da entrega. Confira os boletos com a
															nota fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * SR CLIENTE EXIJA SUA
															BONIFICACAO CAIXA TERM
															ALADDIN AZUL 24L 1X1 R4800 // .

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fls. 506

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.543.752/0001-10
Folha : 34 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															Numero Ped. Compra Cliente: 0
11/07/24	NFE	1	001033608	11/07/24	00000077	MA	75,59		1.910	ICMS	1	41,23	22,00	9,07	Carga:1096289 - 045222 Canh:57/84
										ICMS	2	34,36	0,00	0,00	Cli:13/48 Canh:1/3 RCA: 0
															SETOR:922 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES ***Sr.
															Cliente confira sua mercadoria no ato da
															entrega. Confira os boletos com a nota
															fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * BRNDE REFERENTE A
															NFE DE VENDA NUMERO 1033607
															Numero Ped. Compra Cliente: 0
13/07/24	NFE	2	007239321	13/07/24	00000071	MA	1.470,00		1.102	ICMS	2	668,12	0,00	0,00	FORCA DE VENDAS
										ICMS	1	801,88	22,00	176,41	CONHECIMENTO: 5863479. PLACA:
															OXV-9693 MOTORISTA: MARCOS
															VINICIUS DOS SANTOS
															MARQUES,#Existem 1 volumes em 1
															notas nos pedidos (null) VENDEDOR:
															SUZANA FERNANDES - VITORIA DO
															MEARIM-MA.
15/07/24	NFE	1	001914683	15/07/24	00000072	MA	74,52		1.910	ICMS	3	74,52	0,00	0,00	NUMTRANS: 3674628 - NUMCAR:
															5000146 - NUMPED: 937003783 - -
															CONDPAG: BNF - BONIFICACAO -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 74,52//MOTORISTA: 687 -
															OSMAEL SOUSA SILVA - 99 99219-
															3937//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR: referente a
															degustacao//Fonte IBPT
17/07/24	NFE	1	000646992	17/07/24	00000017	MA	5.313,95		1.102	ICMS	1	2.123,60	22,00	467,19	**** [Lote.: 565663] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	3.190,35	0,00	0,00	662223An Portador 1305-BANCO
															SANTANDERn 0 Em caso de
															SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 1
18/07/24	NFE	1	000647229	18/07/24	00000017	MA	1.966,14		1.102	ICMS	1	958,14	22,00	210,80	**** [Lote.: 565926] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	966,19	0,00	0,00	662447An Portador 1305-BANCO
						MA			1.556	ICMS	2	19,06	0,00	0,00	SANTANDERn 0 Em caso de
										ICMS	1	22,75	22,00	5,01	SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 17
18/07/24	NFE	1	001455603	18/07/24	00000655	SP	13.317,68		2.102	ICMS	1	13.317,68	7,00	932,22	PEDIDO N. 011510092802 - ARQUIVO

Registro de Entradas				(*) Código de Valores Fiscais
Firma	: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA			1 - Operações Com Crédito do Imposto
Inscrição Estadual	: 124897207	CNPJ	: 24.546.752/0001-10	2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
Folha	: 35	Mês/Ano	: Julho/2024	3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															XML DE NF-E ENVIADO PARA O E-
															MAIL:
															COMPRASDOMDUAN@HOTMAIL.C
															OM. DISPONIVEL TAMBEM PARA
															DOWNLOAD NO SITE:
															WWW.NFE.TILIBRA.COM.BR - O.S.
															1347218 - TRANSPORTADORA DE
															REDESPACHO: RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI -
															GUARULHOS, SP - SEGUE BOLETO
															ANEXO.
19/07/24	NFE	1	000003493	19/07/24	00000459	RS	30.817,11		2.102	ICMS	1	30.817,11	7,00	2.157,15	REDESPACHO RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI - FRETE 1
															Destinatario (FOB) - CNPJ
															08.979.152/0001-90 ENDERECO
															RUA LIBERATO SALZANO,148 -
															BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL
															SATELITE DE SAO PAULO CEP
															07231-150 - CIDADE GUARULHOS -
															SP - FONE (11)-2656-3419 CNPJ
															77.887.917/0001-84- - Representante
															38-F C NORTE REPRESENTACOES
															LTDA - ME - Condicao Faturamento
															90/100/110/120/130/140/150
19/07/24	NFE	1	000138427	19/07/24	00000756	MG	1.615,39		2.102	ICMS	1	1.516,80	7,00	106,18	Valor aproximado dos tributos R$ 966,96
										ICMS	2	98,59	0,00	0,00	(63,75 %). Fonte: IBPT #IPI
															CONFORME DECRETO NUMERO
															11.055 DE 28 DE ABRIL DE 2022
19/07/24	NFE	2	007265464	19/07/24	00000071	MA	959,40		1.102	ICMS	2	436,05	0,00	0,00	-Cancel. Sep. WMS CONHECIMENTO:
										ICMS	1	523,35	22,00	115,14	5883761. PLACA: OXV-6444
															MOTORISTA: RODRIGO FERNANDO
															FRANCA OLIVEIRA.#Existem 1
															volumes em 2 notas nos pedidos (null,
															null) VENDEDOR: S B CARDOSO.
19/07/24	NFE	2	007265467	19/07/24	00000071	MA	3.687,00		1.102	ICMS	1	2.011,26	22,00	442,48	-Cancel. Sep. WMS CONHECIMENTO:
										ICMS	2	1.675,74	0,00	0,00	5883761. PLACA: OXV-6444
															MOTORISTA: RODRIGO FERNANDO
															FRANCA OLIVEIRA.#Existem 1
															volumes em 2 notas nos pedidos (null,
															null) VENDEDOR: SUZANA
															FERNANDES - VITORIA DO
															MEARIM-MA.
20/07/24	NFE	1	001920761	20/07/24	00000072	MA	1.735,00		1.102	ICMS	1	946,45	22,00	208,22	NUMTRANS: 3687550 - NUMCAR:
										ICMS	2	788,55	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 1257001483 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: 99 8131-2303 / - Vendedor:1257-
															JAMESON Fones: 98 98206-2821
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 208,22//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /
20/07/24	NFE	1	001920762	20/07/24	00000072	MA	8.265,14		1.102	ICMS	2	7.395,14	0,00	0,00	NUMTRANS: 3687552 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	395,42	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 1257001477 - -
										ICMS	1	474,58	22,00	104,39	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 36 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 7.395.14//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: 99 8131-2303 / - Vendedor:1257-
															JAMESON Fones: 98 98206-2821
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 104.39//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 5
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA
20/07/24	NFE	1	001920763	20/07/24	00000072	MA	1.853,94		1.102	ICMS	2	974,70	0,00	0,00	NUMTRANS: 3687554 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	479,63	22,00	105,51	5000200 - NUMPED: 937003784 - -
										ICMS	2	399,61	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 974.70//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://EXCLUSAO
															DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO
															PIS E COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 105.51//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
20/07/24	NFE	1	001920764	20/07/24	00000072	MA	2.365,41		1.102	ICMS	1	1.229,09	22,00	270,36	NUMTRANS: 3687556 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.136,32	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 674005899 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:49-ADA (P2) Fones: 98
															8431-1143 / - Vendedor:674-RODRIGO
															Fones: 98 98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 270.36//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 37 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA
20/07/24	NFE	1	001920765	20/07/24	00000072	MA	12.760,95		1.102	ICMS	1	4.951,12	22,00	1.089,16	NUMTRANS: 3687558 - NUMCAR:
										ICMS	2	3.832,25	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 674005906 - -
						MA			1.102	ICMS	2	3.977,58	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 3 977.58//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:49-ADA (P2) Fones: 98
															8431-1143 / - Vendedor:674-RODRIGO
															Fones: 98 98410-5043 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 1042.36//Fonte IBPT//B.
															C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo
															1.5 do RICMS/MAFonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /Fonte IBPT
20/07/24	NFE	1	001920766	20/07/24	00000072	MA	2.000,88		1.102	ICMS	2	531,12	0,00	0,00	NUMTRANS: 3687560 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	861,77	22,00	176,38	5000200 - NUMPED: 937003781 - -
										ICMS	2	667,99	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 531.12//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://EXCLUSAO
															DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO
															PIS E COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 176.38//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
20/07/24	NFE	1	001920768	20/07/24	00000072	MA	10.580,68		1.102	ICMS	2	6.824,90	0,00	0,00	NUMTRANS: 3687562 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	2.032,46	22,00	447,17	5000200 - NUMPED: 1257001473 - -
										ICMS	2	1.723,32	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 6 824.90//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: 99 8131-2303 / - Vendedor:1257-
															JAMESON Fones: 98 98206-2821
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 38 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 341.87//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
20/07/24	NFE	1	001920769	20/07/24	00000072	MA	6.081,11		1.102	ICMS	1	3.122,21	22,00	686,89	NUMTRANS: 3687564 - NUMCAR:
										ICMS	2	2.958,90	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 1227000911 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: 98 98605-7823 / - Vendedor:1227
															-MARY Fones: 98 98227-0131 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://EXCLUSAO
															DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO
															PIS E COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 130.85//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
20/07/24	NFE	1	001920770	20/07/24	00000072	MA	1.273,11		1.102	ICMS	2	606,15	0,00	0,00	NUMTRANS: 3687566 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	2	308,12	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 937003774 - -
										ICMS	1	363,84	22,00	80,04	CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 606.15//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://EXCLUSAO
															DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO
															PIS E COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 80.04//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT
20/07/24	NFE	1	001920771	20/07/24	00000072	MA	3.456,30		1.102	ICMS	1	1.680,86	22,00	369,80	NUMTRANS: 3687568 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.653,34	0,00	0,00	5000200 - NUMPED: 1257001438 - -
						MA			1.102	ICMS	2	122,10	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 39 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															0% : 122.10//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: 99 8131-2303 / - Vendedor:1257-
															JAMESON Fones: 98 98206-2821
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://EXCLUSAO DO ICMS
															NA BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 218.03//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 5 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT
22/07/24	NFE	1	000047516	22/07/24	00000110	MA	159,00		1.102	ICMS	1	159,00	22,00	34,98	ENDERE?O: R urbano santos, 48,
															Centro, 65.350-000, Vit?ria do Mearim,
															MARESPONS?VEL: DOM DUAN
															CONSTRUCOES CONTATO:
															(98)98177-4585 Val Aprx dos Trib. Fed.
															R$ 12.53(7.88%), Trib. Est. R$
															19.08(12.00%), Trib. Muni. R$ 0.00(
															0.00%) Fonte: IBPT Ref: NPV
															F52/263709 - SE NO ATO DA
															COMPRA, VOCE NAO OPTOU PELA
															GARANTIA ESTENDIDA DO SEU
															PRODUTO, TERA O PRAZO DE ATE
															90 DIAS ANTES DA DATA DE
															TERMINO DA GARANTIA DO
															FABRICANTE PARA ADQUIRI-LA
															CONFIRA A SUA MERCADORIA NO
															ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO
															NOS RESPONSABILIZAMOS POR
															RECLAMACOES APOS A
															ASSINATURA DO CANHOTO OU DO
															CONHECIMENTO DE FRETE Seriais:
															62122->0950800096;62122 -
															ROTEADOR WI-FI MERCUSYS
															AC1200 MR30G BR--> Prazo de
															garantia em Loja : Garantia de 7 dias
22/07/24	NFE	2	007279087	22/07/24	00000071	MA	3.742,50		1.102	ICMS	1	2.041,53	22,00	449,14	Cliente: 2842552 Pedido 1447978
										ICMS	2	1.700,97	0,00	0,00	CONHECIMENTO: 5892721. PLACA:
															OXV-9793 MOTORISTA: OLIVAR
															VIANA SILVA.#Existem 1 volumes em 1
															notes nos pedidos (null) VENDEDOR:
															SUZANA FERNANDES - VITORIA DO
															MEARIM-MA.
26/07/24	NFE	1	000037807	26/07/24	00000277	RS	77.686,50		2.102	ICMS	1	77.686,50	7,00	5.439,02	Valor Frete:365.00 Representante: S
															FRANCA REPRESENTACOES LTDA
															ME - Redespacho: 803931 RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI, CNPJ
															08.979.152/0001-90 Endereco: RUA
															JESUITAS, DOS, 12 B: CIDADE
															INDUSTRIAL SA - GUARULHOS - SP
															CEP: 07231-060
27/07/24	NFE	1	001927101	27/07/24	00000072	MA	6.863,94		1.102	ICMS	2	821,82	0,00	0,00	NUMTRANS: 3701023 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	2.826,38	22,09	621,60	5000263 - NUMPED: 937003853 - -
										ICMS	2	3.215,74	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 40 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															0% : 821,82//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://EXCLUSAO
															DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO
															PIS E COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															VALOR EXCLUIDO DA BASE DE
															CALCULO R$ 105.14//Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
27/07/24	NFE	1	001927102	27/07/24	00000072	MA	349,56		1.910	ICMS	3	349,56	0,00	0,00	NUMTRANS: 3701025 - NUMCAR:
															5000263 - NUMPED: 937003847 - -
															CONDPAG: BNF - BONIFICACAO -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 349,56//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR: referente a
															itens vencidorap.10:
															fit/trad/integral.//Fonte IBPT
27/07/24	NFE	1	001956085	27/07/24	00000005	MA	872,84		1.102	ICMS	1	476,13	22,00	104,75	NR. Pedido:2230049020//Num.
										ICMS	2	396,71	0,00	0,00	Carreg.:562810//Num.
															Trans.:13781221//Cod. Cob.:002//30
															DIASS//CONHEÇA NOSSO E-
															COMMERCE E FAÇA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: THIAGO SILVA MACIEL -
															8888//EMITENTE:FORCA DE
															VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA
															MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORIA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 41 Mês/Ano : Julho/2024

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															IPI//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE
															CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															104.75//EXCLUSAO DO ICMS NA
															BASE DE CALCULO DO PIS E
															COFINS CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 104.75//
															Reducao do valor da base de calculo no
															correspondente a 45,45%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
							321.168,86		Totais		1	233.753,05		23.312,98	
											2	82.386,45			
											3	5.029,36			

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 42 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
12/08/24	NF	1	74521	12/08/24	00000000000	MA	102.450,00	000	1.102	ICMS	3	102.450,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	102.450,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	102.450,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 43 Período : 01/09/2024 a 30/09/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/09/24	NF	1	326410	10/09/24	00000000000	MA	100.600,00	000	1.102	ICMS	3	100.600,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	100.600,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	100.600,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 44 Período : 01/10/2024 a 31/10/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
15/10/24	NF	11	4415210	15/10/24	00000000000	MA	114.600,00	000	1.102	ICMS	3	114.600,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	114.600,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	114.600,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 45 Período : 01/11/2024 a 30/11/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/11/24	NF	1	8754210	10/11/24	00000000000	MA	118.400,00	000	1.102	ICMS	3	118.400,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	118.400,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	118.400,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 124897207 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 46 Período : 01/12/2024 a 31/12/2024
Livro nº : 6 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
12/12/24	NF	1	554210	12/12/24	00000000000	MA	121.300,00	000	1.102	ICMS	3	121.300,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	121.300,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	121.300,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		121.300,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		121.300,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Saídas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 FL 519 Livro nº : 6

Folha : 47 Período :01/01/2024 a 31/01/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	34	10		99.100,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	
				Total	99.100,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	99.100,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 48 Período :01/02/2024 a 29/02/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto		
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	35	10		99.800,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	
				Total	99.800,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	99.800,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 49 Período :01/03/2024 a 31/03/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	36	15		101.200,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	
				Total	101.200,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.200,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 50 Período :01/04/2024 a 30/04/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto – Base de cálculo	Operações com débito do imposto – Alíquota	Operações com débito do imposto – Imposto debitado	Operações sem débito do imposto – Isentas ou não tributadas	Operações sem débito do imposto – Outras	
NF	1	37	15		100.300,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	
				Total	100.300,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	100.300,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte	Observações PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		100.300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 51 Período :01/05/2024 a 31/05/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais							Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto			
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras		
NF	1	38	10		100.600,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00		
				Total	100.600,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	100.600,00		

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal								Observações		
Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 52 Período :01/06/2024 a 30/06/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	39	10		100.500,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	
				Total	100.500,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	100.500,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 53 Período :01/07/2024 a 31/07/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	40	10		100.800,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	
				Total	100.800,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	100.800,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 54 Período :01/08/2024 a 31/08/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto		
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	41	10		101.400,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	
				Total	101.400,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.400,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte	Observações PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 55 Período :01/09/2024 a 30/09/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	42	10		101.600,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	
				Total	101.600,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.600,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 56 Período :01/10/2024 a 31/10/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	43	10		101.900,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	
				Total	101.900,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.900,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 57 Período :01/11/2024 a 30/11/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	44	10		102.350,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	
				Total	102.350,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.350,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.350,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.350,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :124897207 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 6

Folha : 58 Período :01/12/2024 a 31/12/2024 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto – Base de cálculo	Operações com débito do imposto – Alíquota	Operações com débito do imposto – Imposto debitado	Operações sem débito do imposto – Isentas ou não tributadas	Operações sem débito do imposto – Outras	
NF	1	45	10		102.450,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	
				Total	102.450,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.450,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte	Observações PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 531

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
Caixa e Bancos	664.711,93
CLIENTES	
Duplicatas a Receber	710.706,43
ESTOQUES	
Mercadorias para Revenda	1.093.394,50
Produtos em Elaboração	397.598,00
NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Contas a Receber	85.284,77
IMOBILIZADO/PERMANENTE	
Moveis e Utencilios	485.000,00
Maquinas e Equipamentos	969.145,13
Veiculos	318.078,40
(-)Depreciação Acumulada	-35.444,48
TOTAL DO ATIVO R$	**4.688.474,67**

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	
Fornecedores Nacionais	1.987.990,00
TRIBUTOS A RECOLHER	
ICMS a Recolher	138.673,04
ISS à Recolher	36.814,59
Imposto de Renda a Recolher	17.891,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Banco	107.245,60
NÃO CIRCULANTE	
EXIGEL A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Financiamentos Bancario	714.970,66
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	1.184.888,86
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.184.888,86**
TOTAL DO PASSIVO R$	**4.688.474,67**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31 de DEZEMBRO 2024

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.184.888,86**
(-)ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	-34.361,78
RECEITA LIQUIDA	**1.219.250,64**
(-)Custo de Produtos ou Mercadorias Vendidas	-463.315,24
LUCRO BRUTO	**755.935,39**
(-)DESPESAS COM VENDAS	-34.017,09
(-)DEPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.898,38
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-26.457,74
(-)DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	-15.118,71
RESULTADO ANTES IRPJ CSLL	**661.443,47**
(-)PROVISÕES IRPJ E CSLL	-158.746,43
RESULTADO LIQUIDO	**502.697,04**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 533

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA(ILS)

0,12

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA(ILI)

0,29

INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONO LIQUIDO(IIPL)

1,05

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

PREFEITURA DE ... LUZIA
Nº FL 534

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)
0,98

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)
1,56

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)
1,25

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: (IET)
0,15

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1 - Dados Empresariais;
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, com sua sede na **R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO Vitoria do Mearim-MA, CEP:65.350-000,** inscrita na **Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA,** sob o **NIRE n°: 21600093988** em **07/04/2016 e cadastrada** no **CNPJ sob n°: 24.546.752/0001-10.**

1.2- Forma de Constituição;
A empresa é enquadrada como **EPP,** e explora o ramo de a atividade principal Comércio varejista de mercadorias em geral,com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e foi constituida nos termos da Lei em vigência.

2.POLITICA CONTÁBIL ADOTADA:

A Contabilidade da Empresa é elaborada em apartato das atividades de seu socio.

A Empresa manterá registro contabil das operações em **Livro Diario** próprio, devidamente registrado, ou recepcionado pelo **Órgão da Receita Federal,** no que diz respeito aos principios Contabeis.

A escrituração das operações objeto de empresa, relativas à arrecardação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidade, em livros contabeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epígrafe, aqui compreendidos: Balanço patrimonil e Demonstrações do Resultade do Exercicio, e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n°10.406/2002 (Código Civil), n° 6.404/76 (Sociedades por ações), n° 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações Financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislação aplicáveis e aos Principios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluidas na apuraçao dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contálevam em conta as características qualitativas e quantitativas confordetermina a NBC TG 1000 em sua Seção 2- Conceitos e Principios Gerais: Compreensibilidade; Competência; Relevância; Materialidade; Confiabili-

dade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; Comparabilidade e Tempestiviade.

Assim, estão alinhadas com normas internacional de Contabilidade emitidas pelo **Internacional Accounting Standards Board (IASB)**, e adequadas pelo **Comitê de Pronunciamento Contabeis (CPC)** e aprovados pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**.

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS SALDOS:

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa e Bancos		664.711,93
CLIENTES		
Duplicatas a Receber		710.706,43
ESTOQUES		
Mercadorias para Revenda		1.093.394,50
Produtos em Elaboração		397.598,00

Corresponde aos saldos existentes no Fluxo de Caixa projetados pela Empresa no último dia do ano base.

NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Contas a Receber		85.284,77
IMOBILIZADO/PERMANENTE		
Moveis e Utencilios		485.000,00
Maquinas e Equipamentos		969.145,13
Veiculos		318.078,40
(-)Depreciação Acumulada		-35.444,48
TOTAL DO ATIVO	**R$**	**4.688.474,67**

PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		1.987.990,00
TRIBUTOS A RECOLHER		
ICMS a Recolher		138.673,04
ISS à Recolher		36.814,59
Imposto de Renda a Recolher		17.891,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Banco		107.245,60

Corresponde ao montante de compromissos a pagar aos fornecedores de materiais e serviços no último dia do ano base, conforme detalhamento;

NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Emprestimos/Financiamentos Bancarios		714.970,66

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Corresponde ao valor do Capital Social integralizado em moeda corrente.	
Lucros/Prejuizos Acumulados	1.184.888,86
RESULTADO DO PERIODO	1.184.888,86
TOTAL DO PASSIVO R$	**4.688.474,67**

4. MOEDA FUNCIONAL E APRESENTAÇÃO:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os Ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demostrações contábeis mesmo quando contratadas em moeda estrangeiras são ajustadas às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competencia.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT):

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo **Conselho Federal de Contabilidade** através da Resolução 1255/2009, a administração da Empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contabil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (Empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso (valor de aquisição deduzidos de Depreciação Acumulada até 31/12/2021), dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não exista indicaçao relevante de não recuperabilidade.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE :

A Empresa declara expresamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resoluçao 1.255/2009. A administração da Empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a Empresa não possui prestaçao pública de contas e assim encontra-se apta a execer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTIGENTES:

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que se sujeita às mesams.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado foi apurado no último dia do mês em epigrafe obedecendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002, nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e demais legislações aplicaveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo **Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)** e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedidas pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibo de quitação.

RESULTADO DO PERIODO **1.184.888,86**

9. ATIVOS CIRCULANTES:

A classificacao das contas é realizada como circulante quando:
A) esperar realizar o ativo, ou prentender vende-lo ou consumi-lo duranet o ciclo operacional normal da entidade;
B) o ativo for mantindo essencialmente com finalidade de negociação;
C) Espera realizar o ativo no periodo de ate doze meses da data das demonstracoes contabeis, ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

9.1-ATIVO DISPONIVEL:

Os saldos de Banco, estao de acordo com relatorios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2- ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

A classificacao das contas é realizada como não circulante todos aqueles fatos contabeis que não se classificam como sendo circulante, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

9.3- IMOBILIZADO:

Avaliado inicilamente ao custo historico, sendo considerados como custo todos os valores necessarios para que o imobilizado estivesse à disposicao da administracao. As aliquotas de depreciação estao fundamentadas no tempo de utilizaçaõ dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de calculo dentro de metodo linear.

9.4- PASSIVO CIRCULANTE:

A classificacao das contas é realizada como circulante quando:
A) espera liquidar o passivo durante o ciclo oepracional normal da entidade;
B) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociacao.
C) o passivo for exigivel no periodo de ate doze meses após a data das demonstracoes contabeis;

D) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidacao do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgacao;
E) fornecedores, saldo aprovado pelo financeiro.

9.5-PATRIMONIO LIQUIDO:

São escrituradas as integralizacoes de recursos disponibiliazados pelo socio no ato das sua diponibilidades.

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As notas explicativas das demonstracoes contabeis podem permitir o melhor entendimento do usuario das informacoes contabeis no que diz respeito a uma tomada de decisao, pois a transparencia das notas explicativas faz compreender a real situacao economica e financeira da empresa.

Atenciosamente,

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. Em Contabilidade CRC-MA 010119

Termo de Encerramento

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 540

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 68, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA.

Vitória do Mearim, 31/12/2024

DARTHIAN DE SOUZA NUNES
Administrador, Sócio
CPF 031.686.043-30

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010119

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 541

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES
91878683349	PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/12/2025 06:47 SOB Nº 20251423638.
PROTOCOLO: 251423638 DE 09/12/2025. NIRE: 21600093988.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/12/2025
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

FL 542

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12519420595 em 10/12/2025, protocolo 251423638. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21600093988
CNPJ:	24546752000110
Munícipio:	Vitória do Mearim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES	
91878683349	PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG	MA010119

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/12/2025 06:47 SOB Nº 20251423638.
PROTOCOLO: 251423638 DE 09/12/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12519420595. NIRE: 21600093988.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/12/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
Caixa e Bancos	665.870,23
CLIENTES	
Duplicatas a Receber	714.567,43
ESTOQUES	
Mercadorias para Revenda	1.099.334,50
Produtos em Elaboração	399.758,00
NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Contas a Receber	85.748,09
IMOBILIZADO/PERMANENTE	
Moveis e Utencilios	485.000,00
Maquinas e Equipamentos	974.410,13
Veiculos	319.806,40
(-) Depreciação Acumulada	-35.584,34
TOTAL DO ATIVO R$	**4.708.910,43**

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	
Fornecedores Nacionais	1.998.790,00
TRIBUTOS A RECOLHER	
ICMS a Recolher	139.426,40
ISS à Recolher	37.014,59
Imposto de Renda a Recolher	17.989,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Banco	107.828,22
NÃO CIRCULANTE	
EXIGEL A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Financiamentos Bancario	718.854,83
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	1.189.007,27
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.189.007,27**
TOTAL DO PASSIVO R$	**4.708.910,43**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31 de DEZEMBRO 2025

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.189.007,27**
(-)ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	-34.481,21
RECEITA LIQUIDA	**1.154.526,06**
(-)Custo de Produtos ou Mercadorias Vendidas	-438.719,90
LUCRO BRUTO	**715.806,16**
(-)DESPESAS COM VENDAS	-32.211,28
(-)DEPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.895,15
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-25.053,22
(-)DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	-14.316,12
RESULTADO ANTES IRPJ CSLL	**626.330,39**
(-)PROVISÕES IRPJ E CSLL	-150.319,29
RESULTADO LIQUIDO	**476.011,09**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 545

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA(ILS)

0,12

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA(ILI)

0,29

INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONO LIQUIDO(IIPL)

1,05

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)
0,98

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)
1,56

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)
1,25

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: (IET)
0,15

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – DARTHIAN DE SOUZA NUNES, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 031.686.043-30, representante legal da sociedade DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.546.752/0001-10, com sede em RUA URBANO SANTOS, nº 48 - CENTRO - Vitória do Mearim/MA - CEP 65350-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 918.786.833-49, CRC sob o nº 010119, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº , referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 7; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Vitória do Mearim-MA, 30/04/2026

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 918.786.833-49
CRC 010119

DARTHIAN DE SOUZA NUNES
Administrador, Sócio
CPF 031.686.043-30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 548

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES
91878683349	PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2026 16:56 SOB Nº 20260579408.
PROTOCOLO: 260579408 DE 30/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608154163. CNPJ DA SEDE: 24546752000110.
NIRE: 21600093988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2026.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 549

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, município Vitória do Mearim, CNPJ nº 24.546.752/0001-10, Número de Registro (NIRE) 21600093988.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/04/2016
Ato constitutivo: 21102099917

Vitória do Mearim, 01/01/2025

DARTHIAN DE SOUZA NUNES
Administrador, Sócio
CPF 031.686.043-30

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010119

Nfl 590

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 2 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
07/01/25	NFE	1	000018716	07/01/25	00000808	SP	4.625,54		2.102	ICMS	1	4.479,95	7,00	313,67	
										ICMS	2	145,59	0,00	0,00	
08/01/25	NFE	2	000054270	08/01/25	00000049	MG	1.812,41		2.102	ICMS	1	1.651,40	4,00	66,06	CASO NAO RECEBA, FAVOR
										ICMS	2	161,01	0,00	0,00	SOLICITAR BOLETOS NO
															WHATSAPP:11-4061-8060 /
															Ped.Cliente: DARTHIAN / Nosso
															Pedido: 051134 - 02/01/25 / Cod.Cliente:
															038253-01 / Separador: / Vend.:
															000213 - SAMARA ALVES
09/01/25	NFE	1	000116794	09/01/25	00000809	MG	3.140,79		2.102	ICMS	1	3.015,10	4,00	120,60	REDESPACHO PELA
										ICMS	2	125,69	0,00	0,00	TRANSPORTADORA: RODOVEL
															TRANSPORTADORA EIRELI (MDS)
															(11) 2482-2490 ENDERECO: RUA
															DOS JESUITAS, 12 CIDADE
															INDUSTRIAL SATELITE DE SAO
															PAULO GUARULHOS- SP 07.231-060
															CNPJ: 08.979.152/0001-90 I.E:
															127096533110 FRETE LAMBARI ATE
															SAO PAULO/GUARULHOS - SP,
															RESPONSABILIDADE REMETENTE.
															FRETE SAO PAULO/GUARULHOS -
															SP AO DESTINO,
															RESPONSABILIDADE DESTINATARIO.
10/01/25	NFE	1	000297305	10/01/25	00000053	SP	3.466,09		2.102	ICMS	1	1.646,42	4,00	65,85	PEDIDO INTERNO: 347770 VENDA
										ICMS	2	160,53	0,00	0,00	INTERESTADUAL A ALIQUOTA DE
						SP			2.102	ICMS	2	92,67	0,00	0,00	ICMS DE 4% CONFO RME
										ICMS	1	1.566,47	7,00	109,63	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL
															NO. 13/2012 E AJUS TE SINIEF NO.
															123/2012 ENDERECO DE
															CORRESPONDENCIA: RUA
															BELARMINO ANTONIO GARCIA NO.
															132 CEP: 07141-420 JARDIM SANTA
															EMILIA GUARULHOS SP
															IMPORTANTE: SEUS BOLETOS
															BANCARIOS SERAO ENVIADOS POR
															E-MAIL PARA OS SEGUINTES
															ENDERECOS:
															COMPRASDOMDUAN@HOTMAIL.C
															OM,. FAVOR ATENTAR PARA O
															DOMINIO DO REMETENTE, QUE
															DEVERA SER @DAC.COM.BR.NAO
															SEJA VITIMA DE UM GOLPE.!
															LC.02.08 (1) PALLET(S)
13/01/25	NFE	1	002069332	13/01/25	00000072	MA	5.292,11		1.102	ICMS	2	848,86	0,00	0,00	NUMTRANS: 4009777 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	2.423,78	22,00	533,25	5001452 - NUMPED: 1519000203 - -
										ICMS	2	2.019,47	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 848,86//MOTORISTA: 1327 -
															LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS -
															99 99157-7741//Supervisor:71-
															ALEXANDRE (P5) Fones: 99981692968
															/ - Vendedor:1519-CARLIANE Fones:
															98983007483 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
13/01/25	NFE	1	002069333	13/01/25	00000072	MA	1.019,00		1.102	ICMS	1	463,24	22,00	101,92	NUMTRANS: 4009779 - NUMCAR:
										ICMS	2	555,76	0,00	0,00	5001452 - NUMPED: 1257002289 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A

Nº FL 551

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 3 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1327
															- LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
															- 99 99157-7741//Supervisor:37-
															ZULEIDE (P1) Fones: 99 8131-2303 / -
															Vendedor:1257-JAMESON Fones: 98
															98206-2821 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA /
13/01/25	NFE	1	002069334	13/01/25	00000072	MA	5.955,96		1.102	ICMS	2	606,84	0,00	0,00	NUMTRANS: 4009781 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	2.463,78	22,00	542,03	5001452 - NUMPED: 937004405 - -
										ICMS	2	2.885,34	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 606.84//MOTORISTA: 1327 -
															LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS -
															99 99157-7741//Supervisor:42-
															NHAYARA (P3) Fones: 98 98302-1724 / -
															Vendedor:937-RAYSSA Fones: 98
															98439-2670 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
13/01/25	NFE	1	002069335	13/01/25	00000072	MA	3.210,24		1.102	ICMS	2	1.459,06	0,00	0,00	NUMTRANS: 4009783 - NUMCAR:
										ICMS	1	1.751,18	22,00	385,23	5001452 - NUMPED: 1498000217 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1327
															- LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
															- 99 99157-7741//Supervisor:54-
															CARLOS (P4) Fones: 98 98605-7823 / -
															Vendedor:1498-ALYSON Fones:
															98999654917 ///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
15/01/25	NFE	1	000062082	15/01/25	00000014	SP	2.681,26		2.102	ICMS	1	2.681,26	7,00	187,71	Pedido(s): 90164; Vendedor : 604-
															CARDOSO SANTOS COM E REP
															LTDA,
16/01/25	NFE	1	001080155	16/01/25	00000077	MA	3.116,78		1.102	ICMS	2	1.322,82	0,00	0,00	Carga:1118736 - 047834 Canh:43/59
										ICMS	1	1.587,56	22,00	349,34	Cli:9/36 Canh:4/4 RCA: 9520
						MA			1.102	ICMS	2	206,40	0,00	0,00	SETOR:1630 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															17/02/2025 R$:1028.53 // Par: 2
															Vecto: 17/03/2025 R$:1028.54 // Par:
															3 Vecto: 14/04/2025 R$:1059.71 //
															**Sr. Cliente confira sua mercadoria no
															ato da entrega. Confira os boletos com a
															nota fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * SR CLIENTE EXIJA SUA
															BONIFICACAO: SAND HAVAIANA
															SLIM DISNEY AZUL WATER

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ . 24.546.752/0001-10
Folha : 4 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															MICKEY&MINNIE 27/8 1X1 // SR
															CLIENTE EXIJA SUA BONIFICACAO:
															PAPEL TOALHA SULLEG PREMIUM
															200 FOLHAS 1X12 // . Numero Ped.
															Compra Cliente: 0
16/01/25	NFE	1	001080156	16/01/25	00000077	MA	543,16		1.102	ICMS	1	296,28	22,00	65,18	Carga:1118736 - 047834 Canh:44/59
										ICMS	2	246,88	0,00	0,00	Cli:9/36 Canh:3/4 RCA: 27330
															SETOR:1164 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES **
															VENCIMENTO *Par: 1 Vecto:
															03/02/2025 R$:179.25 // Par: 2
															Vecto: 10/02/2025 R$:179.24 // Par:
															3Vecto: 17/02/2025 R$:184.67 //
															**Sr. Cliente confira sua mercadoria no
															ato da entrega. Confira os boletos com a
															nota fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * . Numero Ped. Compra
															Cliente: 0
16/01/25	NFE	1	001080157	16/01/25	00000077	MA	123,81		1.910	ICMS	1	67,54	22,00	14,86	Carga:1118736 - 047834 Canh:45/59
										ICMS	2	56,27	0,00	0,00	Cli:9/36 Canh:2/4 RCA: 0
															SETOR:1630 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES ***Sr.
															Cliente confira sua mercadoria no ato da
															entrega. Confira os boletos com a nota
															fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * BRNDE REFERENTE A
															NFE DE VENDA NUMERO 1080155 //
															BRNDE REFERENTE A NFE DE
															VENDA NUMERO 1080155 Numero
															Ped. Compra Cliente: 0
16/01/25	NFE	1	001080158	16/01/25	00000077	MA	74,72		1.910	ICMS	1	40,76	22,00	8,96	Carga:1118736 - 047834 Canh:46/59
										ICMS	2	33,96	0,00	0,00	Cli:9/36 Canh:1/4 RCA: 9520
															SETOR:1630 CLIENTE:1798030 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES ***Sr.
															Cliente confira sua mercadoria no ato da
															entrega. Confira os boletos com a nota
															fiscal. Nao aceitamos reclamacoes
															posteriores. * BRNDE REFERENTE A
															NFE DE VENDA NUMERO 1080156 //
															BRNDE REFERENTE A NFE DE
															VENDA NUMERO 1080156 Numero
															Ped. Compra Cliente: 0
17/01/25	NFE	1	000670152	17/01/25	00000017	MA	2.278,87		1.102	ICMS	1	929,37	22,00	204,46	**** [Lote.: 597660] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	838,36	0,00	0,00	684961An Portador 1305-BANCO
						MA			1.556	ICMS	1	278,24	22,00	61,21	SANTANDERn 0 Em caso de
										ICMS	2	232,90	0,00	0,00	SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Produto PESTICIDA A
															BASE DE DERIVADOS DA
															CUMARINA, SOLIDO, TOXICO-ONU
															3027-Classe/SubClasse de Risco 6/6.1
															-GE II 1,22 Kg Despesa Acessria R 4.95
															nVolumes Fechado 25
20/01/25	NFE	1	002075508	20/01/25	00000072	MA	1.123,64		1.102	ICMS	1	612,94	22,00	134,85	NUMTRANS: 4022697 - NUMCAR:
										ICMS	2	510,70	0,00	0,00	5001513 - NUMPED: 1257002332 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 5 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 98 98422
															8455//Supervisor:37-ZULEIDE (P1)
															Fones: 99 8131-2303 / - Vendedor:1257-
															JAMESON Fones: 98 98206-2821
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA
20/01/25	NFE	1	002075509	20/01/25	00000072	MA	2.610,90		1.102	ICMS	1	1.424,24	22,00	313,34	NUMTRANS: 4022699 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.186,66	0,00	0,00	5001513 - NUMPED: 674006487 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 98 98422
															8455//Supervisor:70-ALMIUCELIO (P2)
															Fones: 99996310288 / - Vendedor:674-
															RODRIGO Fones: 98 98410-5043
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /
20/01/25	NFE	1	002075510	20/01/25	00000072	MA	2.633,64		1.102	ICMS	2	1.197,00	0,00	0,00	NUMTRANS: 4022701 - NUMCAR:
										ICMS	1	1.436,64	22,00	316,09	5001513 - NUMPED: 937004428 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1055
															- RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 98 98422
															8455//Supervisor:42-NHAYARA (P3)
															Fones: 98 98302-1724 / - Vendedor:937
															-RAYSSA Fones: 98 98439-2670 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA
20/01/25	NFE	1	002075511	20/01/25	00000072	MA	3.612,87		1.102	ICMS	1	1.741,84	22,00	383,22	NUMTRANS: 4022703 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.565,84	0,00	0,00	5001513 - NUMPED: 1519000230 - -
						MA			1.102	ICMS	2	305,19	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 305.19//MOTORISTA: 1055 -
															RAIMUNDO NONATO CARVALHO
															JUNIOR - 98 98422
															8455//Supervisor:71-ALEXANDRE (P5)
															Fones: 99981692968 / - Vendedor:1519
															-CARLIANE Fones: 98983007483
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 6 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
21/01/25	NFE	1	000298076	21/01/25	00000053	SP	3.073,74		2.102	ICMS	1	2.894,73	7,00	202,62	PEDIDO INTERNO: 347770
										ICMS	2	179,01	0,00	0,00	ENDERECO DE
															CORRESPONDENCIA: RUA
															BELARMINO ANTONIO GARCIA NO.
															132 CEP: 07141-420 JARDIM SANTA
															EMILIA GUARULHOS SP
															IMPORTANTE: SEUS BOLETOS
															BANCARIOS SERAO ENVIADOS POR
															E-MAIL PARA OS SEGUINTES
															ENDERECOS:
															COMPRASDOMDUAN@HOTMAIL.C
															OM,. FAVOR ATENTAR PARA O
															DOMINIO DO REMETENTE, QUE
															DEVERA SER @DAC.COM.BR.NAO
															SEJA VITIMA DE UM GOLPE.! LB.01.11
															(1) PALLET(S)
21/01/25	NFE	1	000670588	21/01/25	00000017	MA	1.881,19		1.102	ICMS	1	606,44	22,00	133,41	**** [Lote.: 598103] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	515,00	0,00	0,00	685389An Portador 1305-BANCO
						MA			1.556	ICMS	2	438,80	0,00	0,00	SANTANDERn 0 Em caso de
										ICMS	1	320,95	22,00	70,61	SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 15
21/01/25	NFE	3	000217842	21/01/25	00000144	RJ	4.346,14		2.102	ICMS	3	4.346,14	0,00	0,00	Nr. Pedido..: 329725 Pedido Regular **
															Conforme Nota do Item 8.3.1 da Portaria
															481 INMETRO: Os artigos escolares
															que nao apresentam uma embalagem
															final destinada ao consumidor, a
															embalagem expositora, deve estar
															exposta de forma visivel nos pontos de
															venda. **Transp. Redespa:RODOVEL
															TRANPORTADORA LTDA
															CPF/CNPJ:08.979.152/0001-90 INS.
															ESTADUAL:127.096.533.110
															REDESPACHO FOB
22/01/25	NFE	1	000670819	22/01/25	00000017	MA	1.741,13		1.102	ICMS	1	541,42	22,00	119,10	**** [Lote.: 598300] **** Nr.Pedido
										ICMS	2	460,73	0,00	0,00	685613An Portador 1305-BANCO
						MA			1.556	ICMS	1	312,86	22,00	68,83	SANTANDERn 0 Em caso de
										ICMS	2	426,12	0,00	0,00	SINISTRO de acidente rodoviario,
															acionar Sompo Seguros, em qualquer
															dia e horario, atraves do telefone 0800
															723 3002 ligacao gratuita DECLARO
															QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS
															ESTAO ADEQUADAMENTE
															CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
															IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA
															SUPORTAR OS RISCOS DAS
															OPERACOES DE TRANSPORTE E
															QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
															REGULAMENT Despesa Acessria R
															4.95 nVolumes Fechado 15
23/01/25	NFE	1	000846659	23/01/25	00000384	SP	3.798,30		2.102	ICMS	3	2.334,52	0,00	0,00	Declaro que os produtos perigosos estao
						SP			2.102	ICMS	1	1.463,78	4,00	58,56	adequadamente
															classificados,embalados,identificados e
															estivados para suportar os riscos das

Nº FL 555

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 7 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															operacoes de transporte e que atendem
															as exigencias da
															regulamentacao.*COD.SEP: 125263*
															PEDIDO: 0.000560261 REPRE.: 508-3
															VIA TRANSP.: RODOVIARIO
															COD.CLI.: 44025-0 O.C.: SETOR - 06
															-Transporte seccionado, Entrega CI F na
															transportadora:RODOVEL
															TRANSPORTADORA EIRELI
															CNPJ:08.979.152/0001-90
															IE:127.096.533.110 -RUA DOS
															JESUITAS, 12 -C IND S S PAULO -
															CEP:07231-060 -GUARULHOS-SP -
															Loc.Entrega: FOB Destinatario
															TRANSPORTE DO SEGUNDO
															TRECHO SERA POR CONTA DO
															DESTINATARIO. ICMS excl. da BC de
															PIS e COFINS-PARECER SEI N
															7698/2021/ME
23/01/25	NFE	2	008310059	23/01/25	00000071	MA	8.452,50		1.102	ICMS	3	8.452,50	0,00	0,00	REDUCAO EM 45,45% CONFORME
															ANEXO 1.5, ART.1 XII PAR. 1Pedido:
															985588591 CLIENTE 2842552 PEDIDO
															2994683 CONHECIMENTO: 6584689.
															PLACA: OJC-9217 MOTORISTA:
															RONALD ANDRE BRITO
															BARBOSA.#Existem 1 volumes
															VENDEDOR: VERA - VITORIA DO
															MEARIM.
24/01/25	NFE	55	000152843	24/01/25	00000278	RS	4.022,43		2.102	ICMS	2	28,83	0,00	0,00	Pedidos: 88954 Redespacho: RODOVEL
										ICMS	1	464,82	7,00	32,54	TRANPORTADORA EIRELI - RUA
						RS			2.102	ICMS	3	3.528,78	0,00	0,00	LIBERATO SALZANO - CIDADE
															INDUSTRIAL SATELITE DE SAO
															PAULO, GUARULHOS -SP - (11) 2656
															-3419 -IE.:127096533110 -
															CNPJ:08979152000190 -CEP:07231150
															REDESPACHO FOB -
															RESPONSABILIDADE DO
															DESTINATARIO, Representante: 12047
															-ACL NETO REPRESENTACOES
															LTDA Ordens de Compra: CONFIRA
															A MERCADORIA NO ATO DO
															RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS
															RECLAMACOES POSTERIORES. A
															CONFERENCIA DEVERA SER
															EFETUADA POR PRODUTOS E NAO
															POR NUMERO DE VOLUMES.
															ASSINE A NOTA FISCAL SOMENTE
															APOS A CONFERENCIA.
															DEVOLUCOES SOMENTE COM
															AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO
															COMERCIAL. Cubagem Total: 1,58184.
26/01/25	NFE	2	008327561	26/01/25	00000071	MA	10.012,93		1.102	ICMS	2	4.550,81	0,00	0,00	REDUCAO EM 45,45% CONFORME
										ICMS	1	5.462,12	22,00	1.201,69	ANEXO 1.5, ART.1 XII PAR. 1Pedido:
															985646700 CLIENTE 2842552 PEDIDO
															3004106 CONHECIMENTO: 6587295.
															PLACA: HXF-1I74 MOTORISTA:
															CRISTIANO SOUZA DINIZ.#Existem 4
															volumes VENDEDOR: VERA -
															VITORIA DO MEARIM.
27/01/25	NFE	1	002082042	27/01/25	00000072	MA	352,68		1.102	ICMS	1	192,38	22,00	42,32	NUMTRANS: 4036147 - NUMCAR:
										ICMS	2	160,30	0,00	0,00	5001565 - NUMPED: 1519000238 - -
															CONDPAG: 237 - 20/40 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//**** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -

Nº FL 556

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 8 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:71-ALEXANDRE (P5)
															Fones: 99981692968 / - Vendedor:1519
															-CARLIANE Fones: 98983007483
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MA
27/01/25	NFE	1	002082043	27/01/25	00000072	MA	11.137,43		1.102	ICMS	1	6.075,45	22,00	1.336,60	NUMTRANS: 4036149 - NUMCAR:
										ICMS	2	5.061,98	0,00	0,00	5001565 - NUMPED: 1498000248 - -
															CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//MOTORISTA: 958 -
															ANA SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:54-CARLOS (P4)
															Fones: 98 98605-7823 / - Vendedor:1498
															-ALYSON Fones: 98999654917 ///NUM.
															PEDIDO: COMPRADOR://Fonte
															IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8
															do Anexo 1.5 do RICMS/MA
27/01/25	NFE	1	002082044	27/01/25	00000072	MA	3.378,20		1.102	ICMS	1	1.759,27	22,00	387,04	NUMTRANS: 4036151 - NUMCAR:
										ICMS	2	1.488,85	0,00	0,00	5001565 - NUMPED: 1519000251 - -
						MA			1.910	ICMS	2	15,22	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
										ICMS	1	18,26	22,00	4,02	FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
						MA			1.102	ICMS	2	96,60	0,00	0,00	DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 96.60//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:71-ALEXANDRE (P5)
															Fones: 99981692968 / - Vendedor:1519
															-CARLIANE Fones: 98983007483
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS
															Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
27/01/25	NFE	1	002082045	27/01/25	00000072	MA	954,72		1.102	ICMS	2	68,04	0,00	0,00	NUMTRANS: 4036153 - NUMCAR:
						MA			1.102	ICMS	1	459,16	22,00	101,01	5001565 - NUMPED: 674006507 - -
										ICMS	2	427,52	0,00	0,00	CONDPAG: 237 - 21/28/35 DIAS -
															FANTASIA: DISTRIBUIDORA DOM
															DUAN -//*** FAVOR CONFERIR A
															MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
															COM A TRANSPORTADORA, POIS
															NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS
															0% : 68.04//MOTORISTA: 958 - ANA
															SELMA DE SOUSA SILVA DE
															ALBUQUERQUE - 99 99209-
															5103//Supervisor:70-ALMUCELIO (P2)
															Fones: 99996310288 / - Vendedor:674-
															RODRIGO Fones: 98 98410-5043
															///NUM. PEDIDO:
															COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C.
															ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5
															do RICMS/MAFonte IBPT//B. C. ICMS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 9 Mês/Ano : Janeiro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do
															RICMS/MA /Fonte IBPT
28/01/25	NFE	1	000005884	28/01/25	00000457	MG	1.451,51		2.102	ICMS	1	336,96	4,00	13,46	ICMS ISENTO CONFORME ITEM 122
						MG			2.102	ICMS	1	1.114,55	7,00	78,01	DA PARTE 1 DO ANEXO X DO
															RICMS/2023.NAO GERA DIREITO A
															CREDITO FISCAL DE IPI.
															DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS
															DESTA NOTA FISCAL ESTAO
															ADEQUADAMENTE
															ACONDICIONADOS PARA
															SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE
															CARREGAMENTO,DESCARREGAME
															NTO,TRANSBORDO E TRANSPORTE
															CONFORME A REGULAMENTACAO
															EM VIGOR, DATA 28/01/2025.
30/01/25	NFE	1	000040633	30/01/25	00000013	SP	1.192,44		2.102	ICMS	1	1.136,80	7,00	79,59	Vendedores: JZL. .Pedido: 017414.
										ICMS	2	55,64	0,00	0,00	Forma(s) de Pagamento: BOLETO
															BANCARIO R$1.192,44
31/01/25	NFE	1	000012899	31/01/25	00000015	CE	1.396,47		2.102	ICMS	1	1.396,47	12,00	167,58	Trib Aprox R$ 58.65 Fed, 237.40 Est,
															0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
															(CE) 9oi3aC
							104.513,60		Totais		1 2 3	55.114,41 30.737,25 18.661,94		8.374,45	

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 10 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/02/25	NF	11	88540	10/02/25	00000000000	MA	98.520,00	000	1.102	ICMS	3	98.520,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	98.520,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	98.520,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	98.520,00	0,00	0,00	0,00	98.520,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		98.520,00	0,00	0,00	0,00	98.520,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		98.520,00	0,00	0,00	0,00	98.520,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 11 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/03/25	NF	11	954210	10/03/25	00000000000	MA	98.600,00	000	1.102	ICMS	3	98.600,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	98.600,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	98.600,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		98.600,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		98.600,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 12 Período : 01/04/2025 a 30/04/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/04/25	NF	11	251201	10/04/25	00000000000	MA	98.800,00	000	1.102	ICMS	3	98.800,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	98.800,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	98.800,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 13 Período : 01/05/2025 a 31/05/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/05/25	NF	11	32010	10/05/25	00000000000	MA	98.650,00	000	1.102	ICMS	3	98.650,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	98.650,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	98.650,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	98.650,00	0,00	0,00	0,00	98.650,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		98.650,00	0,00	0,00	0,00	98.650,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		98.650,00	0,00	0,00	0,00	98.650,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 14 Período : 01/06/2025 a 30/06/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/06/25	NF	11	42103	10/06/25	00000000000	MA	101.000,00	000	1.102	ICMS	3	101.000,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	101.000,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	101.000,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	imposto	isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 563

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 15 Período : 01/07/2025 a 31/07/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/07/25	NF	11	51200	10/07/25	00000000000	MA	97.650,00	000	1.102	ICMS	3	97.650,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	97.650,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	97.650,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	97.650,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		97.650,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		97.650,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NFE264 6

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 16 Período : 01/08/2025 a 31/08/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/08/25	NF	11	62100	10/08/25	00000000000	MA	94.500,00	000	1.102	ICMS	3	94.500,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	94.500,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	94.500,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 17 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/09/25	NF	11	72651	10/09/25	00000000000	MA	96.840,00	000	1.102	ICMS	3	96.840,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	96.840,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	96.840,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	96.840,00	0,00	0,00	0,00	96.840,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		96.840,00	0,00	0,00	0,00	96.840,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		96.840,00	0,00	0,00	0,00	96.840,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Nº FL 566

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 18 Periodo : 01/10/2025 a 31/10/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/10/25	NF	11	445721	10/10/25	00000000000	MA	99.100,00	000	1.102	ICMS	3	99.100,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	99.100,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	99.100,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Insc. Est. : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 19 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Livro nº : 7 Modelo : P1/A

(*) Código de valores fiscais

1 - Operações com crédito do imposto.
2 - Operações sem crédito do imposto (isentas ou não tributadas).
3 - Operações sem crédito do imposto (outras).

Data de entrada	Documentos fiscais						Valor contábil	Cód. Fiscal		Valores Fiscais					Observações
	Espécie	Série Sub Série	Número	Data do documento	Código do emitente	UF de origem		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	COD (*)	Base de cálculo ou Valor da Operação	Alíq	Imposto creditado	
10/11/25	NF	11	52130	10/11/25	00000000000	MA	99.300,00	000	1.102	ICMS	3	99.300,00		0,00	
COMPRA CONSUMIDOR - IE:															
						Total:	99.300,00			ICMS	1	0,00		0,00	
										ICMS	2	0,00		0,00	
										ICMS	3	99.300,00		0,00	

Resumo mensal de operações e prestações por CFOP

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte
100 Entradas e/ou aquisições de serviços no estado									
1.102	ICMS	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
1.102	IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	ICMS		99.300,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	ICMS		99.300,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 20 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
05/12/25	NFE	1	000884782	05/12/25	00000384	SP	2.011,38		2.102	ICMS	3	2.011,38	0,00	0,00	Declaro que os produtos perigosos estao
															adequadamente
															classificados,embalados,identificados e
															estivados para suportar os riscos das
															operacoes de transporte e que atendem
															as exigencias da
															regulamentacao.*COD.SEP: 161381*
															PEDIDO: 0.000906185 REPRE.: 508-3
															VIA TRANSP.: RODOVIARIO
															COD.CLI.: 44025-0 O.C.: SETOR - 06
															-Transporte seccionado, Entrega CI F na
															transportadora:RODOVEL
															TRANSPORTADORA EIRELI
															CNPJ:08.979.152/0001-90
															IE:127.096.533.110 -RUA DOS
															JESUITAS, 12 -C IND S S PAULO -
															CEP:07231-060 -GUARULHOS-SP -
															Loc.Entrega: FOB Destinatario
															TRANSPORTE DO SEGUNDO
															TRECHO SERA POR CONTA DO
															DESTINATARIO. ICMS excl. da BC de
															PIS e COFINS-PARECER SEI N
															7698/2021/ME
05/12/25	NFE	1	000884891	05/12/25	00000384	SP	2.525,77		2.102	ICMS	3	1.417,22	0,00	0,00	Declaro que os produtos perigosos estao
						SP			2.102	ICMS	1	288,18	4,00	11,53	adequadamente
										ICMS	2	18,73	0,00	0,00	classificados,embalados,identificados e
						SP			2.102	ICMS	1	752,73	7,00	52,70	estivados para suportar os riscos das
										ICMS	2	48,91	0,00	0,00	operacoes de transporte e que atendem
															as exigencias da
															regulamentacao.*COD.SEP: 161380*
															PEDIDO: 0.000906184 REPRE.: 508-3
															VIA TRANSP.: RODOVIARIO
															COD.CLI.: 44025-0 O.C.: SETOR - 06
															-Transporte seccionado, Entrega CI F na
															transportadora:RODOVEL
															TRANSPORTADORA EIRELI
															CNPJ:08.979.152/0001-90
															IE:127.096.533.110 -RUA DOS
															JESUITAS, 12 -C IND S S PAULO -
															CEP:07231-060 -GUARULHOS-SP -
															Loc.Entrega: FOB Destinatario
															TRANSPORTE DO SEGUNDO
															TRECHO SERA POR CONTA DO
															DESTINATARIO. ICMS excl. da BC de
															PIS e COFINS-PARECER SEI N
															7698/2021/ME
08/12/25	NFE	1	000883930	08/12/25	00000018	SP	991,17		2.102	ICMS	1	991,17	7,00	69,38	Cod. Cliente: 0100012599 VALOR PIS
															15.21 VALOR COFINS 70.06 ORDEM
															DE VENDA 0000057296 REMESSA
															0080093052 FATURAMENTO
															0090076203 Produto Certificado FSC
															MISTO APCER-COC-150676 Produto
															nao Certificado N/C Para atualizacao e 2
															a via de boleto acessar o site
															www.sdinovacoesgraficas.com.br/boleto
09/12/25	NFE	1	000005233	09/12/25	00000725	RJ	2.572,42		2.102	ICMS	1	2.572,42	7,00	180,07	FRETE CIF ATE SAO PAULO.nn
09/12/25	NFE	1	000067354	09/12/25	00000281	MA	2.692,40		1.102	ICMS	1	1.158,11	23,00	266,37	ICMS Subs.Trib.Ret Fonte Dec.
										ICMS	2	1.061,82	0,00	0,00	16757/99. Farm Reducao Base Calc.
						MA			1.102	ICMS	2	472,47	0,00	0,00	DEC. N.20969 Art. 1o. Paragrafo 3o do
															Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS /
09/12/25	NFE	1	002579186	09/12/25	00000101	MA	2.506,60		1.102	ICMS	2	166,30	0,00	0,00	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	1	181,40	23,00	41,72	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:
						MA			1.102	ICMS	2	1.812,00	0,00	0,00	27862009 - Num. Carreg.: 1287269 -
						MA			1.102	ICMS	1	180,98	23,00	41,63	Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
										ICMS	2	155,92	0,00	0,00	COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98442-

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 21 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															6548//Motorista: 1001811-EDSON DE
															CARVALHO DIAS - CONTATO:
															994114313//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649014219 - PLANO
															PAGAMENTO:20 /30 /40 DIAS (3X) -
															Quantidade de itens da NF.::
															3//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$167.61//Isencao de ICMS
															Ref. Conv. 116/98 Prorrogado pelo
															Conv.49/17. Valor Isencao: R
															$83.35//CONFORME DEC.38.109
															09/02/2023//BASE CALC.RED 52,17%
															ANEXO 1.5
09/12/25	NFE	1	002579187	09/12/25	00000101	MA	101,60		1.910	ICMS	1	53,00	23,00	12,19	Obs. BONIFICACAO//Fantasia: 831791 -
										ICMS	2	48,60	0,00	0,00	DOM DUAN CONSTRUCOES -//Num.
															Trans.: 27862011 - Num. Carreg.:
															1287269 - Cod. Cob.: BNF-
															BONIFICACAO//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98442-
															6548//Motorista: 1001811-EDSON DE
															CARVALHO DIAS - CONTATO:
															994114313//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//AUTORIZADO POR
															SR.ROMILSON-COMPRAS/REF.AO
															PEDIDO DE N
															1649014203//PEDIDO:1649014210 -
															PLANO PAGAMENTO:BONIFICACAO -
															Quantidade de itens da NF.::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$0//Obs1:AUTORIZADO
															POR SR.ROMILSON-
															COMPRAS/REF.AO PEDIDO DE N
															1649014203//CONFORME DEC.38.109
															09/02/2023//BASE CALC.RED 52,17%
															ANEXO 1.5
09/12/25	NFE	1	002579188	09/12/25	00000101	MA	5.080,00		1.102	ICMS	1	2.650,24	23,00	609,56	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	2	2.429,76	0,00	0,00	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:
															27862013 - Num. Carreg.: 1287269 -
															Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
															COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98442-
															6548//Motorista: 1001811-EDSON DE
															CARVALHO DIAS - CONTATO:
															994114313//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649014203 - PLANO

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 22 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															PAGAMENTO:30/40/50(PC 30)+ R$
															3.800 - Quantidade de itens da NF.::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$609.6//CONFORME
															DEC.38.109 09/02/2023//BASE
															CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5
09/12/25	NFE	2	000036130	09/12/25	.00000017	MA	1.349,96		1.102	ICMS	3	596,67	0,00	0,00	****[LOTE: 245282]**** REMESSA:
						MA			1.102	ICMS	1	465,34	23,00	107,03	81602586 EM CASO DE SINISTRO DE
										ICMS	2	287,95	0,00	0,00	ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR
															SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER
															DIA E HORARIO, ATRAVES DO
															TELEFONE 08007233002 LIGACAO
															GRATUITA DECLARO QUE OS
															PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO
															ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,
															EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
															ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS
															RISCOS DAS OPERACOES DE
															TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
															EXIGENCIAS DA
															REGULAMENTADORA BASE DE
															C?LCULO RETENDO: 594.70 VALOR
															IMPOSTO RETIDO: 126.10
															PORTADOR STD01 - BANCO
															SANTANDER BRASIL S.A. N? Ped.
															Cliente: \ ICMS-ST RETIDO
															ANTERIORMENTE / RED. BC ICMS
															CONFORME DEC. 20969/2004 RICMS
															MA
11/12/25	NFE	1	000016227	11/12/25	00000952	SP	3.172,42		2.102	ICMS	2	3.172,42	0,00	0,00	-DOCUMENTO EMITIDO POR
															EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
															NACIONAL-PERMITE O
															APROVEITAMENTO DO CREDITO DE
															ICMS NO VALOR DE R$ 113,26-
															CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE
															3,57%, NOS TERMOS DO ART 23 DA
															LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
															-COLETA 57367- N/PEDIDO:016245
															(Cod.interno:2409)
11/12/25	NFE	2	000036156	11/12/25	00000017	MA	10.400,49		1.102	ICMS	1	4.492,43	23,00	1.033,26	****[LOTE: 261193]**** REMESSA:
										ICMS	2	5.908,06	0,00	0,00	81612945 EM CASO DE SINISTRO DE
															ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR
															SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER
															DIA E HORARIO, ATRAVES DO
															TELEFONE.08007233002 LIGACAO
															GRATUITA. DECLARO QUE OS
															PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO
															ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,
															EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
															ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS
															RISCOS DAS OPERACOES DE
															TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
															EXIGENCIAS DA
															REGULAMENTADORA PORTADOR
															STD01 - BANCO SANTANDER BRASIL
															S.A. N? Ped. Cliente: REDUCAO DE
															BASE CONFORME ANEXO I DO
															CONV. ICMS 52/1991
12/12/25	NFE	1	000318477	12/12/25	00000053	SP	5.013,63		2.102	ICMS	1	1.299,60	4,00	51,98	Pedido Interno: 367057 Venda
						SP			2.102	ICMS	1	3.487,35	7,00	244,11	Interestadual a aliquota de ICMS de 4%

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 23 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Craditado	
										ICMS	2	226,68	0,00	0,00	confo rme Resolucao do Senado Federal
															No. 13/2012 e Ajus te SINIEF No.
															123/2012 ENDERECO DE
															CORRESPONDENCIA: Rua Belarmino
															Antonio Garcia no. 132 CEP: 07141-420
															Jardim Santa Emilia Guarulhos SP
															Importante: Seus boletos bancarios
															serao enviados por e-mail para os
															seguintes endereCos:
															comprasdomduan@hotmail.com,. Favor
															atentar para o dominio do remetente, que
															devera ser @dac.com.br.Nao seja
															vitima de um golpe.! LE.02.09 (1)
															PALLET(S)
12/12/25	NFE	1	001563086	12/12/25	00000655	SP	1.775,08		2.102	ICMS	1	161,49	7,00	11,30	PEDIDO N. 011530023500 - ARQUIVO
						SP			2.102	ICMS	1	1.503,96	4,00	60,16	XML DE NF-E ENVIADO PARA O E-
										ICMS	2	109,63	0,00	0,00	MAIL:
															COMPRASDOMDUAN@HOTMAIL.C
															OM. DISPONIVEL TAMBEM PARA
															DOWNLOAD NO SITE:
															WWW.NFE.TILIBRA.COM.BR - O.S.
															1453249 - TRANSPORTADORA DE
															REDESPACHO: RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI -
															GUARULHOS, SP - SEGUE BOLETO
															ANEXO - CARO CLIENTE, HA SALDO
															DE PEDIDO P/ SER ENTREGUE.
															CONSULTE-O ATRAVES DO
															REPRESENTANTE, SATI
															(WWW.SATI.TILIBRA.COM.BR) OU
															TELEVENDAS (0800120766)
15/12/25	NFE	1	002583297	15/12/25	00000101	MA	3.229,50		1.102	ICMS	1	1.684,83	23,00	387,51	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	2	1.544,67	0,00	0,00	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:
															27905987 - Num. Carreg.: 1289665 -
															Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
															COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98442-
															6548//Motorista: 111-JAIRO DIAS DA
															COSTA - CONTATO:
															994538018//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649014239 - PLANO
															PAGAMENTO:20/30/40D(AVIS)+R$
															4800 - Quantidade de itens da NF.::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$387.54//CONFORME
															DEC.38.109 09/02/2023//BASE
															CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5
15/12/25	NFE	1	002583298	15/12/25	00000101	MA	254,00		1.910	ICMS	1	132,51	23,00	30,48	Obs. BONIFICACAO//Fantasia: 831791 -
										ICMS	2	121,49	0,00	0,00	DOM DUAN CONSTRUCOES -//Num.
															Trans.: 27905989 - Num. Carreg.:
															1289665 - Cod. Cob.: BNF-
															BONIFICACAO//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98442-
															6548//Motorista: 111-JAIRO DIAS DA
															COSTA - CONTATO:

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10

Folha : 24 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto

2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas

3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															994538018//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649014240 - PLANO
															PAGAMENTO:BONIFICACAO -
															Quantidade de itens da NF.::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$0//CONFORME DEC.38.109
															09/02/2023//BASE CALC.RED 52,17%
															ANEXO 1.5
15/12/25	NFE	55	000157727	15/12/25	00000278	RS	6.230,18		2.102	ICMS	3	5.938,80	0,00	0,00	Pedidos: 92931 Redespacho: RODOVEL
						RS			2.102	ICMS	1	273,60	4,00	10,95	TRANPORTADORA LTDA - R DOS
										ICMS	2	17,78	0,00	0,00	JESUITAS N: 12 - CIDADE
															INDUSTRIAL SATELITE DE SAO
															PAULO, GUARULHOS - SP - (11) 2656
															-3419 - IE.:127096533110 -
															CNPJ:08979152000190 - CEP:07231060
															REDESPACHO FOB -
															RESPONSABILIDADE DO
															DESTINATARIO. Representante: 12047
															-ACL NETO REPRESENTACOES
															LTDA CONFIRA A MERCADORIA NO
															ATO DO RECEBIMENTO, NAO
															ACEITAREMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES. A CONFERENCIA
															DEVERA SER EFETUADA POR
															PRODUTOS E NAO POR NUMERO
															DE VOLUMES. ASSINE A NOTA
															FISCAL SOMENTE APOS A
															CONFERENCIA. DEVOLUCOES
															SOMENTE COM AUTORIZACAO DO
															DEPARTAMENTO COMERCIAL.
															Cubagem Total: 2,44752. Ordens de
															Compra: 6101 - Base Calculo: 5.411,20
															Valor: 378,79 6102 - Base Calculo:
															273,60 Valor: 10,95
16/12/25	NFE	1	001564027	16/12/25	00000655	SP	12.467,26		2.102	ICMS	2	165,79	0,00	0,00	PEDIDO N. 011530027800 - ARQUIVO
										ICMS	1	2.333,76	7,00	163,36	XML DE NF-E ENVIADO PARA O E-
						SP			2.102	ICMS	1	9.287,90	4,00	371,52	MAIL:
										ICMS	2	679,79	0,00	0,00	COMPRASDOMDUAN@HOTMAIL.C
															OM. DISPONIVEL TAMBEM PARA
															DOWNLOAD NO SITE:
															WWW.NFE.TILIBRA.COM.BR - O.S.
															1454080 - TRANSPORTADORA DE
															REDESPACHO: RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI -
															GUARULHOS, SP - SEGUE BOLETO
															ANEXO - CARO CLIENTE, HA SALDO
															DE PEDIDO P/ SER ENTREGUE.
															CONSULTE-O ATRAVES DO
															REPRESENTANTE, SATI
															(WWW.SATI.TILIBRA.COM.BR) OU
															TELEVENDAS (0800120766)
17/12/25	NFE	1	000004518	17/12/25	00000765	MA	19.790,00		1.102	ICMS	2	10.795,44	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IBS: 17,73 VALOR
										ICMS	1	8.994,56	23,00	2.068,75	TOTAL DA CBS: 159,49
17/12/25	NFE	1	000006996	17/12/25	00000953	SP	2.140,75		2.102	ICMS	1	2.140,75	7,00	149,87	Email do Destinatario:
															comprasdomduan@hotmail.com; Inf.
															Contribuinte: REDESPACHO TB 28080
															VALOR R$ 96,00
17/12/25	NFE	1	002585359	17/12/25	00000101	MA	1.225,20		1.102	ICMS	1	639,19	23,00	147,01	Fantasia: 831791 - DOM DUAN
										ICMS	2	586,01	0,00	0,00	CONSTRUCOES -//Num. Trans.:

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 25 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais
1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															27926684 - Num. Carreg.: 1290632 -
															Cod. Cob.: 001-BANCO BRASIL-
															COBRANCA//RCA: 1649-RONALDO
															MANOEL MORAES SOUSA-PASTA A -
															CONTATO: 98-98445-6841//Supervisor:
															16-IVO SILVA - CONTATO: 98-98442-
															6548//Motorista: 10125-JOSE CARLOS
															DE SOUSA COSTA - CONTATO:
															94078176//DISPENSADO .RET.ICMS
															CONF.PARECER
															62/2013//PEDIDO:1649014257 - PLANO
															PAGAMENTO:20 /30 /40 DIAS (3X) -
															Quantidade de itens da NF.:::
															3//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$147.02//CONFORME
															DEC.38.109 09/02/2023//BASE
															CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5
17/12/25	NFE	1	002585360	17/12/25	00000101	MA	39,52		1.910	ICMS	2	39,52	0,00	0,00	Obs. BONIFICACAO//Fantasia: 831791 -
															DOM DUAN CONSTRUCOES -//Num.
															Trans.: 27926686 - Num. Carreg.:
															1290632 - Cod. Cob.: BNF-
															BONIFICACAO//RCA: 264-VENDA DA
															CASA NORMAL -
															CONTATO://Supervisor: 4-JORGE
															BATISTA CIA LTDA -
															CONTATO://Motorista: 10125-JOSE
															CARLOS DE SOUSA COSTA -
															CONTATO: 94078176//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//AUTOIZADO POR
															SR.LEANDRO-COMPRAS/PEDIDO
															1649014219//PEDIDO:264037541 -
															PLANO PAGAMENTO:BONIFICACAO -
															Quantidade de itens da NF.:::
															1//CONFIRA CORRETAMENTE OS
															PRODUTOS NA ENTREGA. NAO
															ACEITAMOS RECLAMACOES
															POSTERIORES.//DISPENSADO
															.RET.ICMS CONF.PARECER
															62/2013//BASE CALC. DECRETO
															15.825 ART.813C 3 INCISO IV
															C//Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98
															Prorrogado pelo Conv.49/17. Valor
															Isencao: R$0//Obs1:AUTOIZADO POR
															SR.LEANDRO-COMPRAS/PEDIDO
															1649014219
18/12/25	NFE	0	000060988	18/12/25	00000012	SP	5.415,91		2.102	ICMS	1	5.210,93	7,00	364,82	:: Tipo de Cobranca:Bancaria ::
										ICMS	2	204,98	0,00	0,00	Pedido:66688742 :: Inf. de entrega::: End.
															Entrega: RUA URBANO SANTOS 48 -
															CENTRO - Vitoria do Mearim - MA -
															CEP: 65350000
															REDESPACHORODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI (11) 2656-
															3419 R DOS JESUITAS, 12. CIDADE
															INDUSTRIAL SATELITE DE SAO
															PAULO GUARULHOS - SP "FRETE
															POR CONTA DO DESTINATARIO"
18/12/25	NFE	1	000053067	18/12/25	00000538	SC	202,95		2.910	ICMS	1	202,95	4,00	8,12	Pedido(s): 82817; RODOVEL
															TRANSPORTADORA LTDA
															08.979.152/0001-90 I.E 127.096.533.110

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 26 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															R DOS JESUITAS, 12 CID IND SAT
															S?O PAULO GUARULHOS SP CEP
															07231 060 FONE 11 2656 3419 FRETE
															CIF ATE SAO PAULO E REDESPACHO
															FOB ATE O DESTINO FINAL.,
18/12/25	NFE	1	000053068	18/12/25	00000538	SC	4.579,90		2.102	ICMS	1	4.579,90	4,00	183,20	Pedido(s): 82723; RODOVEL
															TRANSPORTADORA LTDA
															08.979.152/0001-90 I.E 127.096.533.110
															R DOS JESUITAS, 12 CID IND SAT
															S?O PAULO GUARULHOS SP CEP
															07231 060 FONE 11 2656 3419 FRETE
															CIF ATE SAO PAULO E REDESPACHO
															FOB ATE O DESTINO FINAL.,
18/12/25	NFE	2	000037072	18/12/25	00000017	MA	494,97		1.102	ICMS	2	201,56	0,00	0,00	****[LOTE: 323939]**** REMESSA:
										ICMS	1	293,41	23,00	67,48	81655618 EM CASO DE SINISTRO DE
															ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR
															SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER
															DIA E HORARIO, ATRAVES DO
															TELEFONE 08007233002 LIGACAO
															GRATUITA DECLARO QUE OS
															PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO
															ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,
															EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
															ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS
															RISCOS DAS OPERACOES DE
															TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
															EXIGENCIAS DA
															REGULAMENTADORA PORTADOR
															STD01 - BANCO SANTANDER BRASIL
															S.A. N? Ped. Cliente: RED. BC ICMS
															CONFORME DEC. 20969/2004 RICMS
															MA
19/12/25	NFE	1	000003192	19/12/25	00000954	RJ	1.212,83		2.102	ICMS	1	1.167,68	4,00	46,31	Mercadoria a ser retirada do armazem
										ICMS	2	55,15	0,00	0,00	geral JSA RESOLVE LOGISTICA II
															LTDA. CNPJ n. 54.371.311/0001-96
															localizado na Estrada Sao Lourenco n.
															380 Chacaras Rio Petropolis Duque de
															Caxias/RJ. SR: 70478 OC: 70 PEDIDO
															SANKHYA: 974567 Frete de redespacho
															por conta do destinatario. Transportadora
															de Redespacho: CNPJ: 08.979.152/0001
															-90 - RODOVEL TRANPORTADORA
															LTDA Tel: 551148673454 End: R DOS
															JESUITAS 12 - CIDADE INDUSTRIAL
															SATELITE DE SAO PAULO -
															GUARULHOS - SP PEDIDO CLIENTE:
															CODIGO PARCEIRO: 45259
19/12/25	NFE	1	000011519	19/12/25	00000723	SP	3.990,48		2.102	ICMS	1	3.864,85	7,00	270,54	Val Aprox dos Tributos R$ 500,88
										ICMS	2	125,63	0,00	0,00	(12,96%) Federal e R$ 463,78 (12,00%)
															Estadual Fonte: IBPT SP 9oi3aC
19/12/25	NFE	1	000160485	19/12/25	00000060	SP	3.923,80		2.102	ICMS	1	3.800,28	7,00	266,01	PRODUTO COM FSC RECICLADO
										ICMS	2	123,52	0,00	0,00	NA DESCRICAO E CERTIFICADO
															FSC RECICLADO 100% E OUTROS
															PRODUTOS COM FSC NA
															DESCRICAO E CERTIFICADO FSC
															MISTO 70%, APCER-COC-151341. NA
															OCORENCIA DE SINISTRO
															ACIONAR: FAIRFAX BRASIL
															SEGUROS CORPORATIVOS S.A 0800
															-014.3004 - (11) 3883-7009 OU PELO
															EMAIL: SIN-
															TRANSPORTE@FAIRFAX.COM.BR
															BASE LEGAL: ARTS. 35, CAPUT, II, 229
															E 232 DO RIPI/2010; ARTS. 136, I, "E",
															3 ,ITEM 1, 214, 3 , ITEM 2 E 453, I DO
															RICMS/2000-SP E; RC N 4.690/2014.
															CONSIG.: TP278 - RODOVEL
															TRANPORTADORA LTDA RUA DOS

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 27 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															JESUITAS, 12 CID IND SAT DE SP
															GUARULHOS - SP 008.979.152/0001-90
															127096533110. FRETE POR CONTA
															DESTINATARIO (FOB) PEDIDO:
															105098 NR. PEDIDO CLIENTE: DEZ15
															GB NR. ORDEM DE MONTAGEM:
															362586 CLIENTE: 46838 VIA TRANSP.:
															RODOVIARIO REPRESENTANTE(S):
															371 Nao recebendo o boleto 3 dias antes
															do vencimento, por favor enviar e-mail
															para financeiro@bignardi.com.br ou ligar
															(11)3124-4200
19/12/25	NFE	1	002244814	19/12/25	00000005	MA	660,00		1.102	ICMS	2	315,68	0,00	0,00	NR. Pedido:2211001715//Num.
										ICMS	1	344,32	23,00	79,20	Carreg.:624619//Num.
															Trans.:14759634//Cod. Cob.:DH//A
															VISTA - S MARG//CONHECA NOSSO
															E-COMMERCE E FACA AS SUAS
															COMPRAS COM PRATICIDADE
															ACESSE :
															WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.B
															R//RCA: ALEXSANDRO FONTINELE
															MACIEL - 8888//EMITENTE:FORCA
															DE VENDAS//PROCON/MA - AV.
															BEIRA MAR, 384, CENTRO, SAO
															LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 /
															3261-5121 OU 151//Cod.
															Cliente.:57982//ENTREGA: - -//FAVOR
															CONFERIREM A MERCADORIA NO
															ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS
															RECLAMACOES
															POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS
															PRAZOS DE
															DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR
															AVARIA - DEVERA SER
															IDENTIFICADO NO ATO DA
															ENTREGA;//DEVOLUCAO POR
															DEFEITO DE FABRICA - CONFORME
															FABRICANTE DO
															PRODUTO;//DEVOLUCAO POR
															DEMAIS MOTIVOS - 07 DIAS. OBS:
															CARO CLIENTE FAVOR CONFERIR
															SUA MERCADORIA ITEM A ITEM
															PARA QUE SEJA IDENTIFICADO OS
															DEMAIS MOTIVOS.//VALOR DA BASE
															DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST
															,VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO
															IPI//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE
															CLCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$
															79,20//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE
															DE CALCULO DO PIS E COFINS
															CONFORME
															PROCESSO/MAND.SEGU N. DE
															01/03/2022 VALOR EXCLUIDO DA
															BASE DE CALCULO R$ 79,20//
															Reducao do valor da base de calculo no
															correspondente a 47,83%, conforme
															Decreto n 38109/2023-MA.
22/12/25	NFE	1	000006740	22/12/25	00000955	PR	1.832,88		2.102	ICMS	1	1.721,00	7,00	120,47	Cod. Pedido(s): 272897\REDESP. FOB -
										ICMS	2	111,88	0,00	0,00	RODOVEL TRANSP.-
															CNPJ:08.979152/0001-90\R DOS
															JESUITAS 12 - C. IND. SATELITE-
															GUARULHOS SP - CEP:07231-060 -
															TEL 11-2656-3419
22/12/25	NFE	1	000055683	22/12/25	00000277	RS	13.097,21		2.102	ICMS	1	13.097,21	7,00	916,82	Representante: S FRANCA

Registro de Entradas

Firma : DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual : 129345318 CNPJ : 24.546.752/0001-10
Folha : 28 Mês/Ano : Dezembro/2025

(*) Código de Valores Fiscais

1 - Operações Com Crédito do Imposto
2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															REPRESENTACOES LTDA ME -
															Redespacho: 803931 RODOVEL
															TRANPORTADORA EIRELI, CNPJ
															08.979.152/0001-90 Endereco: RUA
															JESUITAS, DOS, 12 B: CIDADE
															INDUSTRIAL SA - GUARULHOS - SP
															CEP: 07231-060
22/12/25	NFE	2	000037343	22/12/25	00000017	MA	1.138,43		1.102	ICMS	1	703,33	23,00	161,76	****[LOTE: 356595]**** REMESSA:
										ICMS	2	435,10	0,00	0,00	81663260 EM CASO DE SINISTRO DE
															ACIDENTE RODOVIARIO, ACIONAR
															SOMPO SEGUROS, EM QUALQUER
															DIA E HORARIO, ATRAVES DO
															TELEFONE 08007233002 LIGACAO
															GRATUITA DECLARO QUE OS
															PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO
															ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,
															EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
															ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS
															RISCOS DAS OPERACOES DE
															TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
															EXIGENCIAS DA
															REGULAMENTADORA PORTADOR
															STD01 - BANCO SANTANDER BRASIL
															S.A. N? Ped. Cliente: RED. BC ICMS
															CONFORME DEC. 20969/2004 RICMS
															MA Situa??es tributadas integralmente
															pelo IBS e CBS.
27/12/25	NFE	2	010533833	27/12/25	00000071	MA	1.038,00		1.102	ICMS	1	541,57	23,00	124,56	Pedido: 1022997316 Cliente: 2842552
										ICMS	2	496,43	0,00	0,00	Pedido 7674958 CONHECIMENTO:
															7866457. PLACA: CYR-2944
															MOTORISTA: AILTON ARAUJO
															COSTA.#Existem 1 volumes
															VENDEDOR: PAULO - VITORIA DO
															MEARIM.
27/12/25	NFE	2	010533834	27/12/25	00000071	MA	6.426,07		1.102	ICMS	2	1.793,56	0,00	0,00	Pedido: 1023053534 CLIENTE 2842552
										ICMS	1	1.956,62	23,00	450,01	PEDIDO 7683661 CONHECIMENTO:
						MA			1.102	ICMS	1	1.285,66	23,00	295,71	7866457. PLACA: CYR-2944
										ICMS	2	1.390,23	0,00	0,00	MOTORISTA: AILTON ARAUJO
															COSTA.#Existem 1 volumes
															VENDEDOR: SUZANA FERNANDES -
															VITORIA DO MEARIM-MA.
27/12/25	NFE	2	010533835	27/12/25	00000071	MA	171,94		1.102	ICMS	1	89,80	23,00	20,62	Pedido: 1023264190 CONHECIMENTO:
										ICMS	2	82,14	0,00	0,00	7866457. PLACA: CYR-2944
															MOTORISTA: AILTON ARAUJO
															COSTA.#Existem 1 volumes
															VENDEDOR: ALINE FARIAS COSTA -
															BERNARDO DO MEARIM-MA.
27/12/25	NFE	2	010533836	27/12/25	00000071	MA	4.880,00		1.102	ICMS	1	2.546,09	23,00	585,60	Pedido: 1023154711 Cliente: 2842552
										ICMS	2	2.333,91	0,00	0,00	Pedido 7696661 CONHECIMENTO:
															7866457. PLACA: CYR-2944
															MOTORISTA: AILTON ARAUJO
															COSTA.#Existem 1 volumes
															VENDEDOR: SUZANA FERNANDES -
															VITORIA DO MEARIM-MA.
29/12/25	NFE	1	000003757	29/12/25	00000954	RJ	1.497,31		2.102	ICMS	1	1.320,45	4,00	52,84	Mercadoria a ser retirada do armazem
										ICMS	2	176,86	0,00	0,00	geral JSA RESOLVE LOGISTICA II
															LTDA. CNPJ n. 54.371.311/0001-96
															localizado na Estrada Sao Lourenco n.
															380 Chacaras Rio Petropolis Duque de
															Caxias/RJ. SR: 71689 OC: 70 PEDIDO
															SANKHYA: 974567 Frete de redespacho
															por conta do destinatario. Transportadora
															de Redespacho: CNPJ: 08.979.152/0001
															-90 - RODOVEL TRANPORTADORA
															LTDA Tel: 551148673454 End: R DOS
															JESUITAS 12 - CIDADE INDUSTRIAL
															SATELITE DE SAO PAULO -
															GUARULHOS - SP PEDIDO CLIENTE:

Nº FL 594

Registro de Entradas				(*) Código de Valores Fiscais
Firma	: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA			1 - Operações Com Crédito do Imposto
Inscrição Estadual	: 129345318	CNPJ	: 24.546.752/0001-10	2 - Operações Sem Crédito do Imposto - Isentas ou Não-Tributadas
Folha	: 29	Mês/Ano	: Dezembro/2025	3 - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
	Espéc	Sér Sub	Número	Data do Docum.	Código Emitente	UF Or		Contab	Fiscal	ICMS IPI	Cód (*)	Base Cálculo ou Vr.Operaç	Alíq. (%)	Imposto Creditado	
															CODIGO PARCEIRO: 45259
31/12/25	NFE	1	000313623	31/12/25	00000943	MA	4.717,09		1.102	ICMS	2	4.717,09	0,00	0,00	ICMS Subs.Trib.Ret Fonte Dec.
															16757/99. Farm Ben. Fiscal Cred. P. do
															Imp. p\Ata.conf.Art.8,anexo 1.5
															RICMS/2003,De.31287/15 Paragrafo 3o
															do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS /
31/12/25	NFE	1	000313624	31/12/25	00000943	MA	86,36		1.910	ICMS	2	5,57	0,00	0,00	ICMS Subs.Trib.Ret Fonte Dec.
						MA			1.910	ICMS	1	80,79	23,00	18,57	16757/99. Farm /
							140.935,46		Totais		1	88.522,36		10.155,08	
											2	42.449,03			
											3	9.964,07			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 30 Período :01/01/2025 a 31/01/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	46	20		100.200,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	
				Total	100.200,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	100.200,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações: Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 31 Período :01/02/2025 a 28/02/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	47	20		100.200,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	
				Total	100.200,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	100.200,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 32 Período :01/03/2025 a 31/03/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto		
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	48	20		101.300,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	
				Total	101.300,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.300,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 33 Período :01/04/2025 a 30/04/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto		
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	49	20		102.350,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	
				Total	102.350,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.350,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.350,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.350,00	0,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 34 Período :01/05/2025 a 31/05/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	50	20		102.300,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	
				Total	102.300,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.300,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações: Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 35 Período :01/06/2025 a 30/06/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	51	20		101.600,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	
				Total	101.600,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.600,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações: IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 36 Período :01/07/2025 a 31/07/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais							Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto			
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras		
NF	1	52	20		101.800,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00		
				Total	101.800,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.800,00		

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 37 Período :01/08/2025 a 31/08/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais							Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto			
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras		
NF	1	53	20		101.900,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00		
				Total	101.900,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	101.900,00		

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 586

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 38 Período :01/09/2025 a 30/09/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto		
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	54	20		102.600,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	
				Total	102.600,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.600,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 39 Período :01/10/2025 a 31/10/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	55	20		102.680,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00	
				Total	102.680,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.680,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.680,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.680,00	0,00	0,00	0,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 40 Período :01/11/2025 a 30/11/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais						Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras	
NF	1	56	20		102.700,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	
				Total	102.700,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.700,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	Observações IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

Registro de Saídas

Firma :DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Insc. Est. :129345318 CNPJ :24.546.752/0001-10 Livro nº : 7

Folha : 41 Período :01/12/2025 a 31/12/2025 Modelo :P2/A

Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais							Observações
Espécie	Série Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS / IPI	Operações com débito do imposto: Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Operações sem débito do imposto: Isentas ou não tributadas	Outras		
NF	1	57	20		102.950,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.950,00		
				Total	102.950,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	102.950,00		

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal

Código fiscal		Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	imposto	Isento	Outras	IPI	Observações Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado										
5.102	ICMS	0,00	102.950,00	0,00	0,00	0,00	102.950,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	ICMS		102.950,00	0,00	0,00	0,00	102.950,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:	ICMS		102.950,00	0,00	0,00	0,00	102.950,00	0,00	0,00	0,00
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00			

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
Caixa e Bancos	665.870,23
CLIENTES	
Duplicatas a Receber	714.567,43
ESTOQUES	
Mercadorias para Revenda	1.099.334,50
Produtos em Elaboração	399.758,00
NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Contas a Receber	85.748,09
IMOBILIZADO/PERMANENTE	
Moveis e Utenciiios	485.000,00
Maquinas e Equipamentos	974.410,13
Veiculos	319.806,40
(-)Depreciação Acumulada	-35.584,34
TOTAL DO ATIVO R$	**4.708.910,43**

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGACÕES A FORNECEDORES	
Fornecedores Nacionais	1.998.790,00
TRIBUTOS A RECOLHER	
ICMS a Recolher	139.426,40
ISS à Recolher	37.014,59
Imposto de Renda a Recolher	17.989,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Banco	107.828,22
NÃO CIRCULANTE	
EXIGEL A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Financiamentos Bancario	718.854,83
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	1.189.007,27
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.189.007,27**
TOTAL DO PASSIVO R$	**4.708.910,43**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31 de DEZEMBRO 2025

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO

VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000

CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.189.007,27**
(=)ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	-34.481,21
RECEITA LIQUIDA	**1.154.526,06**
(=)Custo de Produtos ou Mercadorias Vendidas	-438.719,90
LUCRO BRUTO	**715.806,16**
(-)DESPESAS COM VENDAS	-32.211,28
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.895,15
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-25.053,22
(-)DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	-14.316,12
RESULTADO ANTES IRPJ CSLL	**626.330,39**
(-)PROVISÕES IRPJ E CSLL	-150.319,29
RESULTADO LIQUIDO	**476.011,09**

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes

CPF: 031.686.043-30

Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig

Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, Nº48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA(ILS)

0,12

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA(ILI)

0,29

INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONO LIQUIDO(IIPL)

1,05

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIN-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)
0,98

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)
1,56

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)
1,25

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: (IET)
0,15

VITORIA DO MEARIM-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. de Contabilidade CRC-MA: 010119

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO
VITORIA DO MEARIM-MA, CEP:65.350-000
CNPJ: 24.546.752/0001-10 NIRE: 21600093988

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1 - Dados Empresariais;
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, com sua sede na **R URBANO SANTOS, N°48, CENTRO Vitoria do Mearim-MA, CEP:65.350-000**, inscrita na **Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA**, sob o **NIRE n°: 21600093988** em **07/04/2016 e cadastrada** no **CNPJ sob n°: 24.546.752/0001-10.**

1.2- Forma de Constituição;
A empresa é enquadrada como **EPP**, e explora o ramo de a atividade principal Comércio varejista de mercadorias em geral,com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e foi constituida nos termos da Lei em vigência.

2.POLITICA CONTÁBIL ADOTADA:
A Contabilidade da Empresa é elaborada em apartato das atividades de seu socio.

A Empresa manterá registro contabil das operações em **Livro Diario** próprio, devidamente registrado, ou recepcionado pelo **Órgão da Receita Federal**, no que diz respeito aos principios Contabeis.

A escrituração das operações objeto de empresa, relativas à arrecardação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidade, em livros contabeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epígrafe, aqui compreendidos: Balanço patrimonil e Demonstrações do Resultade do Exercicio, e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n°10.406/2002 (Código Civil), n° 6.404/76 (Sociedades por ações), n° 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações Financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislação aplicáveis e aos Principios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluidas na apuraçao dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contálevam em conta as características qualitativas e quantitativas confordetermina a NBC TG 1000 em sua Seção 2- Conceitos e Principios Gerais: Compreensibilidade; Competência; Relevância; Materialidade; Confiabili-

dade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; Comparabilidade e Tempestiviade.

Assim, estão alinhadas com normas internacional de Contabilidade emitidas pelo **Internacional Accounting Standards Board (IASB)**, e adequadas pelo **Comitê de Pronunciamento Contabeis (CPC)** e aprovados pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**.

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS SALDOS:

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa e Bancos		665.870,23
CLIENTES		
Duplicatas a Receber		714.567,43
ESTOQUES		
Mercadorias para Revenda		1.099.334,50
Produtos em Elaboração		399.758,00

Corresponde aos saldos existentes no Fluxo de Caixa projetados pela Empresa no último dia do ano base.

NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Contas a Receber		85.748,09
IMOBILIZADO/PERMANENTE		
Moveis e Utencilios		485.000,00
Maquinas e Equipamentos		974.410,13
Veiculos		319.806,40
(-)Depreciação Acumulada		-35.584,34
TOTAL DO ATIVO	**R$**	**4.708.910,43**

PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		1.998.790,00
TRIBUTOS A RECOLHER		
ICMS a Recolher		139.426,40
ISS à Recolher		37.014,59
Imposto de Renda a Recolher		17.989,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Banco		107.828,22

Corresponde ao montante de compromissos a pagar aos fornecedores de materiais e serviços no último dia do ano base, conforme detalhamento;

NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Emprestimos/Financiamentos Bancarios		718.854,83

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL		500.000,00
Corresponde ao valor do Capital Social integralizado em moeda corrente.		
Lucros/Prejuizos Acumulados		1.189.007,27
RESULTADO DO PERIODO		1.189.007,27
TOTAL DO PASSIVO	**R$**	**4.708.910,43**

4. MOEDA FUNCIONAL E APRESENTAÇÃO:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os Ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demostrações contábeis mesmo quando contratadas em moeda estrangeiras são ajustadas às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competencia.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT):

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo **Conselho Federal de Contabilidade** através da Resolução 1255/2009, a administração da Empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contabil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (Empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso (valor de aquisição deduzidos de Depreciação Acumulada até 31/12/2021), dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não exista indicaçao relevante de não recuperabilidade.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE :

A Empresa declara expresamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resoluçao 1.255/2009. A administração da Empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a Empresa não possui prestaçao pública de contas e assim encontra-se apta a execer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTIGENTES:

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que se sujeita às mesams.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002, nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e demais legislações aplicaveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo **Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)** e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedidas pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibo de quitação.

RESULTADO DO PERIODO **1.189.007,27**

9. ATIVOS CIRCULANTES:

A classificacao das contas é realizada como circulante quando:
A) esperar realizar o ativo, ou prentender vende-lo ou consumi-lo duranet o ciclo operacional normal da entidade;
B) o ativo for mantindo essencialmente com finalidade de negociação;
C) Espera realizar o ativo no periodo de ate doze meses da data das demonstracoes contabeis, ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

9.1-ATIVO DISPONIVEL:

Os saldos de Banco, estao de acordo com relatorios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2- ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

A classificacao das contas é realizada como não circulante todos aqueles fatos contabeis que não se classificam como sendo circulante, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

9.3- IMOBILIZADO:

Avaliado inicilamente ao custo historico, sendo considerados como custo todos os valores necessarios para que o imobilizado estivesse à disposicao da administracao. As aliquotas de depreciação estao fundamentadas no tempo de utilizaçaõ dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de calculo dentro de metodo linear.

9.4- PASSIVO CIRCULANTE:

A classificacao das contas é realizada como circulante quando:
A) espera liquidar o passivo durante o ciclo oepracional normal da entidade;
B) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociacao.
C) o passivo for exigivel no periodo de ate doze meses após a data das demonstracoes contabeis;

D) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidacao do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgacao;
E) fornecedores, saldo aprovado pelo financeiro.

9.5-PATRIMONIO LIQUIDO:

São escrituradas as integralizacoes de recursos disponibiliazados pelo socio no ato das sua diponibilidades.

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As notas explicativas das demonstracoes contabeis podem permitir o melhor entendimento do usuario das informacoes contabeis no que diz respeito a uma tomada de decisao, pois a transparencia das notas explicativas faz compreender a real situacao economica e financeira da empresa.

Atenciosamente,

Darthian de Souza Nunes
CPF: 031.686.043-30
Socio Administrador

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. Em Contabilidade CRC-MA 010119

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA.

Vitória do Mearim, 31/12/2025

DARTHIAN DE SOUZA NUNES
Administrador, Sócio
CPF 031.686.043-30

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010119

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 600

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES
91878683349	PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 10:09 SOB Nº 20260579777.
PROTOCOLO: 260579777 DE 30/04/2026. NIRE: 21600093988.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 601

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12608172722 em 04/05/2026, protocolo 260579777. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21600093988
CNPJ:	24546752000110
Munícipio:	Vitória do Mearim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03168604330	DARTHIAN DE SOUZA NUNES	
91878683349	PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG	MA010119

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 10:09 SOB Nº 20260579777.
PROTOCOLO: 260579777 DE 30/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608172722. NIRE: 21600093988.
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 602

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
REGISTRO.....: MA-010119/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.786.833-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/04/2026 às 16h41min44s.
Válido até: 30/06/2026.
Código de Controle: 7893214.

Para verificar a obtenção deste documento consulte o site do CRCMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO DOS INDICES (CONTADOR)

Eu, PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG, CRC nº MA010119, Contador da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, DECLARA, que a mesma atende os índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não circulante}} = \frac{2.866.401,86 + 1.857.508,30}{2.288.645,14 + 2.399.859,52} = 0,98$$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (SG)

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}} = \frac{4.688.474,67}{4.688.474,67} = 1,56$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.866.401,86}{1.857.508,30} = 1,25$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: (IET)

$$IET = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{2.288.645,14 + 2.399.859,52}{4.688.474,67} = 0,15$$

Vitoria do Mearim -MA, 11 de Maio de 2026

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG:91878683349

Assinado de forma digital por PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG:91878683349
Dados: 2026.05.12 09:59:59 -03'00'

PABLO ODEON DOS SANTOS LADWIG
CRC nº MA010119
Contador

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946899/2026
Emissão: 11/03/2026
Validade: 07/09/2026
Chave: W2waC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI

CNPJ: 24.546.752/0001-10

Registro: 0005404606

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 17/07/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
68.21-8-02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
68.22-6-00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Endereço Matriz: RUA MAJOR CUTRIM, 19, CASA-A, CENTRO, VITÓRIA DO MEARIM, MA, 65350000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540580DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co quadro técnico.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946899/2026
Emissão: 11/03/2026
Validade: 07/09/2026
Chave: W2waC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Registro: 1116685027
CPF: ***.399.843-**
Data Início: 03/12/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DARTHIAN DE SOUZA NUNES
CPF: ***.686.043-**
Função: EMPRESARIO

Nº FL 606

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948402/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5Yx97

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Registro: 1116685027
CPF: ***.399.843-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 05/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATS INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005543428
CNPJ: 28.447.007/0001-75
Data Início: 29/08/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CRISTAL EDIÇÃO LTDA
Registro: 0005532949
CNPJ: 49.513.464/0001-90
Data Início: 29/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/05/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Registro: 0005395020
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Data Início: 28/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: G. MENDES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005534313

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948402/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5Yx97

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 10.698.842/0001-12
Data Início: 14/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 06/02/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: K DO N DA SILVA LTDA
Registro: 0005460891
CNPJ: 40.549.687/0001-33
Data Início: 13/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A.OLIVEIRA PEREIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005404240
CNPJ: 17.898.077/0001-23
Data Início: 06/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005456479
CNPJ: 28.206.165/0001-33
Data Início: 04/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI
Registro: 0005404606
CNPJ: 24.546.752/0001-10
Data Início: 03/12/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012830
CNPJ: 05.001.016/0001-32
Data Início: 03/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900436/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240733488** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Joselândia - MA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: Nº AD04.001/2023 Celebrado em: 18/12/2023
Valor do contrato: R$ 8.499.902,09 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: 2.684780, 44.298260
Data de início: 18/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1944.00 tonelada;

Observações

Serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, tapa buraco e de bloco intertravado de vias urbanas no município de Joselandia/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900436/2024
06/03/2024, 09:31
AWW46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AWW46

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados **PARCIALMENTE** (correspondendo a 40,92% do contrato) e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 18/12/2023 a 18/04/2024
PRAZO EXECUTADO PARCIALMENTE: 18/12/2023 a 29/01/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	AVANÇO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	100,00%
2	TERRAPLENAGEM			100,00%
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	100,00%
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	100,00%
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	100,00%
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900436/2024, emitida em 06/03/2024

Certidão nº 900436/2024
06/03/2024, 09:33
Chave de Impressão: AWW46
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 610

2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	100,00%
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			**44,36%**
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	121,91	39,38%
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	21,60	50,00%
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	8,10	50,00%
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.000,00	50,00%
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.000,00	50,00%
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	1.944,00	50,23%
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	19.440,00	50,23%
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	18.000,00	50,00%
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			**16,67%**
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.000,00	16,67%
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			**0,00%**
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00	0,00%
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00%
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			**0,00%**
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00	0,00%
7	**LIMPEZA GERAL**			**0,00%**
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00	0,00%
	AVANÇO GERAL:			**40,92%**

São Luís – MA, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Assinado digitalmente por WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.01.30 16:16:17-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900436/2024, 06/03/2024 emitida em

Certidão nº 900436/2024
06/03/2024, 09:33
Chave de Impressão: AWW46
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 2 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900436/2024, em 06/03/2024
emitida

Certidão nº 900436/2024
06/03/2024, 09:33
Chave de Impressão: AWW46
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo novos novos horizontes!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

ADESÃO Nº 004/2023
Processo Administrativo nº 070201/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA**, com sede na Praça do Mercado, S/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA, Centro, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 06.376.974/0001-50, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. Rejames de Sousa Oliveira Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240724438**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA**, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, Tapa Buraco e de Bloco Intertravado de Vias Urbanas no Município de Joselandia.
Endereço registrado: Praça do Mercado, SN, Centro, Joselandia/MA. CEP: 65.755-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO
Período de execução contratual: 18/12/2023 a 18/04/2024.
Os serviços foram executados no período de 18/12/2023 a 29/01/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900436/2024, emitida em 06/03/2024

Certidão nº 900436/2024
06/03/2024, 09:33
Chave de Impressão: AWW46
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 613

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,50
2	TERRAPLANAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	121,91
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	21,60
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	8,10
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	18.000,00
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	18.000,00
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	1.944,00
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	19.440,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	18.000,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900436/2024, emitida em 06/03/2024

Certidão nº 900436/2024
06/03/2024, 09:33
Chave de Impressão: AWW46
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 614

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	2.000,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

JOSELANDIA - MA, em 06 de fevereiro de 2024.

REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368

Assinado de forma digital por REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368
Dados: 2024.02.06 15:25:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 930.117.333-68
Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900436/2024, emitida em 06/03/2024

Certidão nº 900436/2024
06/03/2024, 09:33
Chave de Impressão: AWW46
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
944687/2026
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230615354** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2023 Baixada em: 03/02/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI/MA** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**
Endereço do contratante: AVENIDA Dr. João da Silva Lima Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ARARI UF: MA CEP: 65480000
Contrato: Nº 035/2023 Celebrado em: 17/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.798.240,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Dr. João da Silva Lima Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ARARI UF: MA CEP: 65480000
Coordenadas Geográficas: -3.460690, -44.780680
Data de início: 17/01/2023 Conclusão efetiva: 17/07/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI/MA CPF/CNPJ: 06.242.846/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3521.64 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3521.63 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12718.00 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5578.37 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 514.69 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 7.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 6728.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 6728.00 metro;

Observações

Prestação de Serviço de Pavimentação de acesso a Orla do Rio Mearim, visando atender às necessidades no Município de Arari/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944687/2026
24/02/2026, 09:01
wyyBD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wyyBD

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Cep 65.480-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

1. **DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**
   PROCESSO Nº 151/2022
   CONTRATO Nº 035/2023
   PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022

ART Nº:	**MA20230615354**
OBJETO:	**Prestação de Serviço de Pavimentação de acesso a Orla do Rio Mearim, visando atender às necessidades no Município de Arari/MA**
ENDEREÇO:	Avenida Dr. João da Silva Lima, s/nº, Bairro: Centro, Arari - MA

Período de execução dos serviços: 17/01/2023 a 17/07/2023.
Parcelas executadas: TOTAL.

2. **DADOS DO CONTRATANTE:**
   Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI/MA
   CNPJ: 06.242.846/0001-14

3. **DADOS DO PROPRIETÁRIO:**
   Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI/MA
   CNPJ: 06.242.846/0001-14

4. **DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:**
   Razão Social: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI
   CNPJ: 24.546.752/0001-10

5. **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
   Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
   Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
   Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, em 24/02/2026 emitida

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de Impressão: wyyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 4 folhas

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Cep 65.480-000

Registro CREA: 1116685027MA

6. **DADOS DO ENGENHEIRO FISCAL:**
Nome Completo: FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1114782793
Registro CREA: 1114782793MA
CPF: 648.201.903-00
ART: Nº MA20240860083

7. **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO EIRELI**, CNPJ: 24.546.752/0001-10, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA - MA nº 1116685027 MA prestou os **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO RIO MEARIM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO DE ARARI/MA**, CONFORME CONTRATO Nº 035/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 151/2022, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	4,50
2.2	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
3	**TERRAPLENAGEM**		
3.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	28257,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de impressão: wvyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 4 folhas

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Cep 65.480-000

3.2	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	3521,64
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	12718,00
3.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3521,63
3.5	Reconformação da plataforma	m²	28257,60
4	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	Imprimação com asfalto diluído	m²	20184,00
4.2	Pintura de ligação	m²	17156,40
4.3	AAUQ (Usinagem e aplicação, exclusive transporte)	m³	514,69
4.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	102,95
4.5	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	5578,37
5	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6728,00
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
6.1	Pintura do meio fio - hidracor - 02 demãos	M	6728,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA. CNPJ Nº 06.262.846/0001-14
(98) 9453-1140 arari.ma.gov.br/cdc cdcararima.gov.br
Av. Dr. João da Silva Lima, S/N, Centro, CEP 65480-000, Arari - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, em 24/02/2026
emitida

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de Impressão: wyyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 4 folhas

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Cep 65.480-000

6.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00
7	**ACESSIBILIDADE**		
7.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1162,16
7.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00
8	**SERVIÇOS FINAIS**		
8.1	Limpeza geral	m²	28257,60
8.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00

Arari – MA, 18/12/2024.

RAIMUNDO FERNANDES PRAZERES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE
RG Nº 061746872017-6 SSP-MA
CPF Nº 075.354.303-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA. CNPJ Nº 06.242.846/0001-14
(98) 3453-1140 arari.ma.gov.br/site/ sedoarari.ma.gov.br
Av. Dr. João da Silva Lima, S/N. Centro, CEP 65480-000. Arari - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, em 24/02/2026 emitida

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de Impressão: wyyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 4 folhas

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Declarante:

Eu, Wlisses Rocha Carvalho de Moraes, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 111893980-2 e no CPF sob o nº 024.902.403-90, declaro para os devidos fins que acompanhei e atesto a execução dos serviços de engenharia civil realizados no município de Arari/MA, referente ao Contrato nº 035/2023, oriundo do Processo Administrativo nº 151/2022, Pregão Eletrônico nº 039/2022, firmados entre a Prefeitura Municipal de Arari/MA e a empresa Darthian de S Nunes Comercio EIRELI, CNPJ nº 24.546.752/0001-10.

Objeto dos Serviços de Engenharia Civil Atestados:

- Prestação de Serviço de Pavimentação de acesso a Orla do Rio Mearim, visando atender às necessidades no Município de Arari/MA.

Declaro, ainda, que os serviços acima foram executados sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Janderson de Albuquerque Freire, inscrito no CREA-MA nº 111668502-7, CPF nº 052.399.843-01, conforme registrado na ART nº MA20230615354, no período de 17/01/2023 a 17/07/2023, atendendo satisfatoriamente às especificações técnicas, projetos executivos e normas aplicáveis.

Afirmo que a execução foi realizada em conformidade com as normas técnicas vigentes, com os projetos executivos e especificações contratuais, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos pela legislação e pelas normas do CREA.

ANEXO – PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	4,50
2.2	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
3	**TERRAPLENAGEM**		
3.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	28257,60
3.2	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	3521,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, em 24/02/2026 emitida

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de impressão: wyyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 3 folhas

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	12718,00
3.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3521,63
3.5	Reconformação da plataforma	m²	28257,60
4	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	Imprimação com asfalto diluído	m²	20184,00
4.2	Pintura de ligação	m²	17156,40
4.3	AAUQ (Usinagem e aplicação, exclusive transporte)	m³	514,69
4.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	102,95
4.5	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	5578,37
5	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6728,00
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
6.1	Pintura do meio fio - hidracor - 02 demãos	M	6728,00
6.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00
7	**ACESSIBILIDADE**		
7.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1162,16
7.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00
8	**SERVIÇOS FINAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, em 24/02/2026 emitida

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de Impressão: wyyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 3 folhas

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

8.1	Limpeza geral	m²	28257,60
8.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00

Arari/MA, 06 de fevereiro de 2025.

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31036469000185, OU=videoconferencia, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 I am approving this document 2026.02.24 08:27:22-03'00'

Wlisses Rocha Carvalho de Moraes
Eng. Civil – CREA nº 111893980-2
CPF: 024.902.403-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944687/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 944687/2026
25/02/2026, 14:18
Chave de Impressão: wvyBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
906953/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240765431** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Joselândia - MA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: Nº AD04.001/2023 Celebrado em: 18/12/2023
Valor do contrato: R$ 8.499.902,09 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO MERCADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: 2.684780, 44.298260
Data de início: 18/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

Serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, tapa buraco e de bloco intertravado de vias urbanas no município de Joselandia/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906953/2024
09/05/2024, 14:37
5WBy1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5WBy1

LAUDO TÉCNICO

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF Nº 024.902.403-90, registro CREA-MA nº 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 052.399.843-01, registro CREA-MA nº 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados **PARCIALMENTE** (correspondendo a 96,92% do contrato) e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 18/12/2023 a 18/08/2024
PRAZO EXECUTADO PARCIALMENTE: 18/12/2023 a 29/03/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	AVANÇO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	100,00%
2	TERRAPLENAGEM			100,00%
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	100,00%
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	100,00%
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	100,00%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	100,00%
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

LAUDO TÉCNICO

Nº FL 625

2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			100,00%
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	100,00%
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	100,00%
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	100,00%
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	100,00%
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	100,00%
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	100,00%
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	100,00%
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	38.700,00	100,00%
4	DRENAGEM SUPERFICIAL			100,00%
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			0,00%
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00	0,00%
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			0,00%
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00	0,00%
7	LIMPEZA GERAL			0,00%
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00	0,00%
	AVANÇO GERAL:			**96,92%**

São Luís – MA, 29 de março de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

Assinado digitalmente por WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.03.29 14:38:21-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, em 09/05/2024 emitida

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 626

GOVERNO MUNICIPAL DE
JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

ADESÃO Nº 004/2023
Processo Administrativo nº 070201/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DOS SERVIÇOS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA**, com sede na Praça do Mercado, S/N, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 06.376.974/0001-50, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. Rejames de Sousa Oliveira Atestamos para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240765431**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA**, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. OBJETO CONTRATUAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA BURACO E DE BLOCO INTERTRAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JOSELANDIA/MA, conforme descrito no Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
- Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, Tapa Buraco e de Bloco Intertravado de Vias Urbanas no Município de Joselandia.
Endereço registrado: Praça do Mercado, SN, Centro, Joselandia/MA. CEP: 65.755-000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO
Período de execução contratual: 18/12/2023 a 18/08/2024.
Os serviços foram executados no período de 18/12/2023 a 29/03/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS
Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato n° Nº AD04.001/2023, Processo Administrativo n° 070201/2023, Adesão n° 004/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes no Art. 69 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, em 09/05/2024 emitida

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 628

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,50
2	TERRAPLANAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	309,60
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	43,20
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	16,20
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	36.000,00
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	36.000,00
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	3.870,00
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	36.000,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM	M	12.000,00	12.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 629

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

	BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016			
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Joselandia/MA, 29 de março de 2024.

REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368

Assinado de forma digital por REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA:93011733368
Dados: 2024.03.29 17:53:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
REJAMES DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 930.117.333-68
Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906953/2024, emitida em 09/05/2024

Certidão nº 906953/2024
09/05/2024, 14:43
Chave de Impressão: 5WBy1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915956/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240724444** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2024 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Nº 01.2812.001/2023 Celebrado em: 28/12/2023
Valor do contrato: R$ 5.267.116,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: 4.443000, 44.298260
Data de início: 02/01/2024 Conclusão efetiva: 01/08/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50544.00 tonelada; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 97824.36 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4138.75 tonelada;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915956/2024
11/12/2024, 11:48
1DdA1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1DdA1

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: Nº 01.2812.001/2023
ADESÃO Nº 002/2023

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de 2024, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/MA**, com sede na Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº: 01.578.554/0001-33, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, neste ato representado pela Secretária Municipal o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA, **atestamos** para os devidos fins que a **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.896.522/0001-70**, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, 839-A, CEP: 65.610-000, Bairro: Centro – Aldeias Altas – Maranhão, através do seu responsável técnico **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA-MA 111668502-7, conforme **ART Nº MA20240724444**, é responsável técnico pela execução dos **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA**, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

1. OBJETO CONTRATUAL

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA, conforme descrito no Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023.

2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco AAUQ no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.

Endereço registrado: AVENIDA VALENTIM GOMES, nº 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão/MA. CEP: 65768000.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 02/01/2024 a 22/07/2024.

4. QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do Contrato Nº 01.2812.001/2023, Adesão nº 002/2023, executados em concordância com os Projetos Executivos, as Especificações Técnicas e com as Normas Brasileiras, em obediência a planilha contratual abaixo, não eximindo a contratada das obrigações constantes pelo amparo legal.

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	0,25
2	**TERRAPLANAGEM**			
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	309,60	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	43,20	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	16,20	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	36.000,00	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36.000,00	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	3.870,00	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	38.700,00	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	22.723,36

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

Santa Filomena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12.000,00	830,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	1,64	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.440,00	0,00
7	LIMPEZA GERAL			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.000,00	0,00

Santa Filomena/MA, em 23 de julho de 2024.

Francisco de Assis Sousa Ferreira

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 601.917.563-42
Matrícula 1105

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, 11/12/2024 emitida em

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Nº FL 634

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF Nº 024.902.403-90, registro CREA-MA nº 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 052.399.843-01, registro CREA-MA nº 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO AAUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO EXECUTADO: 02/01/2024 a 22/07/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADOS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00) M	M2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,49
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,25
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	5.434,69
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	97.824,36
2.3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	36.000,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50.544,00
2.5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	36.000,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.434,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, emitida em 11/12/2024

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

Nº FL 635

LAUDO TÉCNICO

3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	178,73
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	27,27
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COTAÇÃO ANP 01/2023	T	9,45
3.4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	22.723,36
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.723,36
3.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	2.442,76
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	24.427,61
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	22.723,36
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	830,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,00
5.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00

São Luís – MA, 23 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.11.23 18:22:36-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915956/2024, em 11/12/2024 emitida

Certidão nº 915956/2024
11/12/2024, 12:21
Chave de Impressão: 1DdA1
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

921449/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240836039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 22/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA** CPF/CNPJ: **01.613.745/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA Albino Moreira Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE SARNEY UF: MA CEP: 65204000
Contrato: Nº 95/2024 Celebrado em: 15/07/2024
Valor do contrato: R$ 4.722.891,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Albino Moreira Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PRESIDENTE SARNEY UF: MA CEP: 65204000
Coordenadas Geográficas: 5.490800, 44.298260
Data de início: 15/07/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA CPF/CNPJ: 01.613.745/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.68 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5434.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 36000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 12000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 12000.00 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Presidente Sarney/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921449/2025
28/03/2025, 13:23
w8BBa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w8BBa

PREFEITURA DE SA...

Nº FL 637

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF N° 024.902.403-90, registro CREA-MA n° 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG n° 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o n° 052.399.843-01, registro CREA-MA n° 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY -MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 15/07/2024 a 31/12/2024.
PRAZO EXECUTADO: 15/07/2024 a 31/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Discriminação	Und.	Quantidades
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m^2	3,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m^2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,50
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	5.434,69
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	97.824,36
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	36.000,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia em revestimento primário	tkm	50.544,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, em 28/03/2025 emitida

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 638

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

2.5	Regularização do subleito	m²	36.000,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.434,69
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	154,80
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	21,60
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	16,20
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	36.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	18.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.935,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	38.700,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	18.000,00
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,00
5.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	0,00
6	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	0,00
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00

São Luís – MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=28422374000167, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.14 13:31:11-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, em 28/03/2025 emitida

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 639

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.522/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA - MA nº 1116685027 MA prestou SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Discriminação	Und.	Quantidade Acumulada Atual	Percentual % Executado
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m²	3,00	100,00%
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	100,00%
1.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m²	12,00	100,00%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,50	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2	TERRAPLANAGEM			
1.2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	5.434,69	100,00%
1.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	97.824,36	100,00%
1.2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	36.000,00	100,00%
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	50.544,00	100,00%
1.2.5	Regularização do subleito	m²	36.000,00	100,00%
1.2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.434,69	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
1.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	154,80	50,00%
1.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	21,60	50,00%
1.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	16,20	100,00%
1.3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	36.000,00	100,00%
1.3.5	Pintura de ligação	m²	18.000,00	50,00%
1.3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.935,00	50,00%

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024 – CPL

ART Nº MA20240836039:

Endereço: Avenida Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney – MA.
CEP: 65.204-000.
Período de execução dos serviços: 15/07/2024 a 31/12/2024.
Período total do contrato conforme ART: 15/07/2024 a 31/12/2024.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027
Registro CREA: 1116685027MA

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99
Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA,
CEP: 65.204-000

1.3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	38.700,00	100,00%
1.3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	18.000,00	50,00%
	TOTAL DO ITEM 1.3			51,44%
1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL			
1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 80 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 28 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.4			0,00%
1.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
1.5.1	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,00	0,00%
1.5.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.5			0,00%
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
1.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.6			0,00%
1.7	LIMPEZA GERAL			
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00	0,00%
	TOTAL DO ITEM 1.7			0,00%
	TOTAL GERAL			42,44%

Presidente Sarney – MA, 31/12/2024

Carlos Alberto Costa da Luz
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF.: 278.948.943-20

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921449/2025, em 28/03/2025 emitida

Certidão nº 921449/2025
28/03/2025, 18:45
Chave de Impressão: w8BBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

921450/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240811702** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2024 Baixada em: 14/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA** CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ANTONIO FRANCIS Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: Nº 153/2024 Celebrado em: 05/07/2024
Valor do contrato: R$ 990.439,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: SN
Complemento: VIAS URBANAS Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Coordenadas Geográficas: 5.490800, 44.298260
Data de início: 05/07/2024 Conclusão efetiva: 05/01/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1086.94 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1086.94 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7200.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1800.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1800.00 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Timbiras/MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921450/2025
10/02/2025, 13:08
454Z2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 454Z2

TIMBIRAS
no caminho certo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2023-CPL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

ART Nº MA20240811702
Endereço: Rua Diversas, SN, Centro, Timbiras – MA. CEP: 65.420-000
Período de execução dos serviços: 05/07/2024 a 16/12/2024.
Período total do contrato conforme ART: 05/07/2024 a 05/01/2025.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (PNP): CREA 1116685027
Registro CREA: 1116685027MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 454Z2
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 649

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.522/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE CREA - MA nº 1116685027 MA prestou SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos, visando o bom desenvolvimento das atividades naquela localidade.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m²	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m²	
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	1.086,94
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	19.564,87
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	7.200,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.108,80
2.5	Regularização do subleito	m²	7.200,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.086,94
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	61,92
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	8,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 454Z2
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 645

TIMBIRAS
no caminho certo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 06.424.618/0001-65
Rua José Antônio Francis nº15, Centro, Cep 65.420-000

3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	3,24
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	6.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	6.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	425,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	6.000,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.000,00

Timbiras/MA, 17/01/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
Data: 17/01/2025 16:39:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF 060.929.473-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, em 10/02/2025 emitida

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 454Z2
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

Eu, **WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF Nº 024.902.403-90, registro CREA-MA nº 111837980-2, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE,** brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 8694905 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 052.399.843-01, registro CREA-MA nº 111668502-7, categoria Engenheiro Civil, foram totalmente executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -MA
CNPJ: 06.424.618/0001-65

CONTRATADA: MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE
CREA: 111668502-7

PRAZO CONTRATUAL: 05/07/2024 a 05/01/2025.
PRAZO EXECUTADO: 05/07/2024 a 16/12/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (3,00 x 2,00) m	m^2	6,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m^2	
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m^3	m^3	1.086,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 454Z2
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

Ateste para execução total dos serviços

2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	19.564,87
2.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	7.200,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.108,80
2.5	Regularização do subleito	m²	7.200,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.086,94
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**		
3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - cotação anp 01/2023	t	61,92
3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 - cotação anp 01/2023	t	8,64
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - cotação anp 01/2023	t	3,24
3.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	6.000,00
3.5	Pintura de ligação	m²	6.000,00
3.6	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	425,00
3.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	6.000,00
3.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.000,00

São Luís – MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2025.01.14 12:22:30-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921450/2025, emitida em 10/02/2025

Certidão nº 921450/2025
20/02/2025, 12:05
Chave de Impressão: 454Z2
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918838/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240862065** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Contrato: nº 01-2005/2024 Celebrado em: 20/05/2024
Valor do contrato: R$ 1.874.240,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Coordenadas Geográficas: 03°50'48.24"S, 44°53'24.94"W
Data de início: 27/05/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA CPF/CNPJ: 01.612.544/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 565.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 19401.45 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3483.26 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3483.26 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica nas vias urbanas do município de Conceição do Lago Açu/MA, conforme convênio nº 953915/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918838/2024
27/12/2024, 12:51
36045

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36045

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

Atestamos para os devidos fins que a **V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 28.206.165/0001-33**, estabelecida na Rua dos Azulões, nº 1, Ed. Office Tower, Coluna 12 – Sala 312, São Luís/MA, CEP: 65.075-060, através dos seus responsáveis técnicos **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA 1116685027MA, conforme ART Nº MA20240862065 COMPLEMENTAR à MA20240777538, é responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 953915/2023, conforme descrito no Contrato nº 01-2005/2024, Processo Administrativo nº 010504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 001/2024 de 20 de maio de 2024, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. **OBJETO CONTRATUAL**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 953915/2023, conforme descrito no Contrato nº 01-2005/2024, Processo Administrativo nº 010504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 001/2024 de 20 de maio de 2024.

2. **LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS**

Endereço (conforme ART): Rua VARIAS, SN, Centro, Conceição do Lago Açu/MA. CEP 65340-000.

3. **PRAZO DE EXECUÇÃO**

Período de execução contratual: 27/05/2024 a 27/03/2025.

Os serviços foram **executados no período de 27/05/2024 a 16/12/2024**.

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do **Contrato nº 01-2005/2024, Processo Administrativo nº 010504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, executados em conformidade com os Projetos Executivos, com as Especificações Técnicas, e com as Normas Brasileiras, observando as disposições contratuais e legais.

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918838/2024, em 27/12/2024

Certidão nº 918838/2024
27/12/2024, 13:00
Chave de Impressão: 36045
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 3 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

A execução foi realizada em obediência às obrigações constantes no **artigo 123 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, que estabelece as responsabilidades das partes quanto à fiel execução contratual, garantindo o cumprimento do objeto licitado.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant. a executar	Quant. executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,00	12,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	24,00	24,00
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
2.1	Mobilização de equipamentos	un	1,00	1,00
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
3.1	Administração Local da Obra	mês	6,00	6,00
4	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ (RECAPEAMENTO DE RUAS)**			
4.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	88,05	88,05
4.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	23,28	23,28
4.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	8,73	8,73
4.4	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70	t	88,05	88,05
4.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM - 30	t	23,28	23,28
4.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	8,73	8,73
4.7	Imprimação com asfalto diluído	m²	19401,45	19401,45
4.8	Pintura de ligação	m²	19401,45	19401,45
4.9	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1250,75	1250,75
4.10	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	81298,75	81298,75
5	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
5.1	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3483,26	3483,26
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3483,26	3483,26

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918838/2024, em 27/12/2024 emitida

Certidão nº 918838/2024
27/12/2024, 13:00
Chave de Impressão: 36045
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 3 folhas

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

6	**ACESSIBILIDADE**			
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	565,60	
6.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	101,00	
6.3	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00	
7	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			
7.1	Forn.e implantação placa sinaliz.e indicativa .refletiva	m²	1,64	
7.2	Forn.e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	10,00	
8	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			
8.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	720,66	
9	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
9.2	Desmobilização de equipamentos	un	1,00	

Conceição do Lago Açú – MA, 24 de dezembro de 2024.

DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187
Assinado de forma digital por DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187
Dados: 2024.12.26 12:50:29 -03'00'

Divino Alexandre de Lima
CPF: 152.838.011-87
RG: 041046942010-6 SSP/MA
Prefeito Municipal de Conceição do Lago Açu/MA

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
I am approving this document
2024.12.24 15:59:01-3'00'

Wlisses Rocha Carvalho de Moraes
CPF: 024.902.403-90
CREA nº 111837980-2
Engenheiro Fiscal

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918838/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 918838/2024
27/12/2024, 13:00
Chave de Impressão: 36045
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918839/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240862067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Contrato: nº 02-2005/2024 Celebrado em: 20/05/2024
Valor do contrato: R$ 944.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Coordenadas Geográficas: 03°50'48.24"S, 44°53'24.94"W
Data de início: 27/05/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA CPF/CNPJ: 01.612.544/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8131.13 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2866.40 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 2866.40 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica nas vias urbanas do município de Conceição do Lago-Açu/MA, conforme convênio n° 954616/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918839/2024
27/12/2024, 12:44
A02Ya

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A02Ya

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

Atestamos para os devidos fins que a **V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 28.206.165/0001-33**, estabelecida na Rua dos Azulões, nº 1, Ed. Office Tower, Coluna 12 – Sala 312, São Luís/MA, CEP: 65.075-060, através dos seus responsáveis técnicos **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA 1116685027MA, conforme ART Nº MA20240862067 COMPLEMENTAR à MA20240777796, é responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 954616/2023, conforme descrito no Contrato nº 02-2005/2024, Processo Administrativo nº 020504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 002/2024 de 20 de maio de 2024, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. **OBJETO CONTRATUAL**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 954616/2023, conforme descrito no Contrato nº 02-2005/2024, Processo Administrativo nº 020504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 002/2024 de 20 de maio de 2024.

2. **LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS**

Endereço (conforme ART): Rua VARIAS, SN, Centro, Conceição do Lago Açu/MA. CEP 65340-000.

3. **PRAZO DE EXECUÇÃO**

Período de execução contratual: 27/05/2024 a 27/03/2025.

Os serviços foram **executados no período de 27/05/2024 a 16/12/2024.**

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do **Contrato nº 02-2005/2024, Processo Administrativo nº 020504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 002/2024**, executados em conformidade com os Projetos Executivos, com as Especificações Técnicas, e com as Normas Brasileiras, observando as disposições contratuais e legais.

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918839/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 918839/2024
27/12/2024, 12:59
Chave de Impressão: A02Ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 3 folhas

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

A execução foi realizada em obediência às obrigações constantes no **artigo 123 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, que estabelece as responsabilidades das partes quanto à fiel execução contratual, garantindo o cumprimento do objeto licitado.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant. a executar	Quant. executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	24,00	24,00
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
2.1	Mobilização de equipamentos	un	1,00	1,00
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
3.1	Administração Local da Obra	mês	6,00	6,00
4	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ (RECAPEAMENTO DAS RUAS)**			
4.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	36,90	36,90
4.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	9,76	9,76
4.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	3,66	3,66
4.4	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70	t	36,90	36,90
4.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM - 30	t	9,76	9,76
4.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	3,66	3,66
4.7	Imprimação com asfalto diluído	m²	8131,13	8131,13
4.8	Pintura de ligação	m²	8131,13	8131,13
4.9	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	524,19	524,19
4.10	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	34072,35	34072,35
5	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
5.1	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2866,40	2866,40
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2866,40	2866,40

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918839/2024, em 27/12/2024 emitida

Certidão nº 918839/2024
27/12/2024, 12:59
Chave de Impressão: A02Ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 3 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

7	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			
7.1	Forn.e implantação placa sinaliz.e indicativa .refletiva	m²	1,47	
7.2	Forn.e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	9,00	
8	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			
8.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	597,28	
9	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
9.1	Desmobilização de equipamentos	un	1,00	

Conceição do Lago Açú – MA, 24 de dezembro de 2024.

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187
Assinado de forma digital por DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187 Dados: 2024.12.26 12:51:21 -03'00'

Divino Alexandre de Lima
CPF: 152.838.011-87
RG: 04104694201O-6 SSP/MA
Prefeito Municipal de Conceição do Lago Açu/MA

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390
WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 I am approving this document 2024.12.24 19:52:01-03'00'

Wlisses Rocha Carvalho de Moraes
CPF: 024.902.403-90
CREA nº 111837980-2
Engenheiro Fiscal

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918839/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 918839/2024
27/12/2024, 12:59
Chave de Impressão: A02Ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
918840/2024
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**
Registro: **1116685027MA** RNP: **1116685027**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240862069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Contrato: nº 03-2005/2024 Celebrado em: 20/05/2024
Valor do contrato: R$ 2.810.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Coordenadas Geográficas: 03°50'48.24"S, 44°53'24.94"W
Data de início: 27/05/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA CPF/CNPJ: 01.612.544/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1833.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 33422.93 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1833.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 66845.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 16025.02 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5762.56 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5762.56 metro;

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica nas vias urbanas do município de Conceição do Lago Açu/MA, conforme convênio n° 955574/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918840/2024
27/12/2024, 13:53
WAy45

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WAy45

Nº FL 657 6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

Atestamos para os devidos fins que a **V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 28.206.165/0001-33**, estabelecida na Rua dos Azulões, nº 1, Ed. Office Tower, Coluna 12 – Sala 312, São Luís/MA, CEP: 65.075-060, através dos seus responsáveis técnicos **Eng. Civil JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE**, CREA 1116685027MA, conforme ART Nº MA20240862069 COMPLEMENTAR à MA20240777804, é responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 955574/2023, conforme descrito no Contrato nº 03-2005/2024, Processo Administrativo nº 030504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 003/2024 de 20 de maio de 2024, **que encontra-se em andamento**, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

1. **OBJETO CONTRATUAL**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 955574/2023, conforme descrito no Contrato nº 03-2005/2024, Processo Administrativo nº 030504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 003/2024 de 20 de maio de 2024.

2. **LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS**

Endereço (conforme ART): Rua VARIAS, SN, Centro, Conceição do Lago Açu/MA. CEP 65340-000.

3. **PRAZO DE EXECUÇÃO**

Período de execução contratual: 27/05/2024 a 27/03/2025.

Os serviços foram **executados no período de 27/05/2024 a 16/12/2024**.

QUANTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados constituem os serviços integrantes do **Contrato nº 03-2005/2024, Processo Administrativo nº 030504/2024 e Concorrência Eletrônica nº 003/2024**, executados em conformidade com os Projetos Executivos, com as Especificações Técnicas, e com as Normas Brasileiras, observando as disposições contratuais e legais.

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918840/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 918840/2024
27/12/2024, 14:12
Chave de Impressão: WAy45
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 4 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

A execução foi realizada em obediência às obrigações constantes no **artigo 123 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, que estabelece as responsabilidades das partes quanto à fiel execução contratual, garantindo o cumprimento do objeto licitado.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant. a executar	Quant. executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,00	12,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	24,00	24,00
2	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
2.1	Mobilização de equipamentos	un	1,00	1,00
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
3.1	Administração Local da Obra	mês	6,00	6,00
4	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**			
4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6400,00	6400,00
4.2	Expurgo de jazida	m³	1920,00	1920,00
4.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1833,00	1833,00
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	66845,84	66845,84
4.5	Transporte de material - bota-fora	tkm	33422,93	33422,93
4.6	Regularização do subleito	m²	18330,04	18330,04

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918840/2024, em 27/12/2024 emitida

Certidão nº 918840/2024
27/12/2024, 14:12
Chave de Impressão: WAy45
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 4 folhas

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	m³	1833,00	1833,00
5	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ**			
5.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	121,21	121,21
5.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	19,23	19,23
5.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	7,21	7,21
5.4	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70	t	121,21	121,21
5.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM - 30	t	19,23	19,23
5.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 1C	t	7,21	7,21
5.7	Imprimação com asfalto diluído	m²	16025,02	16025,02
5.8	Pintura de ligação	m²	16025,02	16025,02
5.9	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1721,81	1721,81
5.10	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	111917,65	111917,65
6	**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
6.1	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	5762,56	5762,56
6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5762,56	5762,56
7	**ACESSIBILIDADE**			
7.1	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	1293,70	

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918840/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 918840/2024
27/12/2024, 14:12
Chave de Impressão: WAy45
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 4 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA

7.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	323,43	
7.3	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	10,00	
8	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**			
8.1	Forn.e implantação placa sinaliz.e indicativa .refletiva	m²	2,62	
8.2	Forn.e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	16,00	
9	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**			
9.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	1232,52	
10	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
10.2	Desmobilização de equipamentos	un	1,00	

Conceição do Lago Açú – MA, 24 de dezembro de 2024.

DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187 Assinado de forma digital por DIVINO ALEXANDRE DE LIMA:15283801187 Dados: 2024.12.26 12:52:28 -03'00'

Divino Alexandre de Lima
CPF: 152.838.011-87
RG: 041046942010-6 SSP/MA
Prefeito Municipal de Conceição do Lago Açu/MA

WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V6, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=WLISSES ROCHA CARVALHO DE MORAES:02490240390 I am approving this document 2024.12.31 16:49:47 -03'00'

Wlisses Rocha Carvalho de Moraes
CPF: 024.902.403-90
CREA nº 111837980-2
Engenheiro Fiscal

CNPJ: 31.047.295/0001-85
Rua do Comércio, nº 58 – Centro – Conceição do Lago Açu – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918840/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 918840/2024
27/12/2024, 14:12
Chave de Impressão: WAy45
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 4 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 945882/2026
Emissão: 26/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: CDc10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO ANTÔNIO CORRÊA COÊLHO
Registro: 1117600645
CPF: ***.898.408-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/06/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KL PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Registro: 0005531284
CNPJ: 59.024.624/0001-91
Data Início: 31/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ASHER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD
Registro: 0005538181
CNPJ: 44.772.921/0001-48
Data Início: 13/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RODRIGO A C COELHO
Registro: 0005478197
CNPJ: 41.297.841/0001-90
Data Início: 01/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Nº FL 662

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

942873/2026

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **RODRIGO ANTÔNIO CORRÊA COÊLHO**
Registro: **1117600645MA** RNP: **1117600645**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250926328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO PIORINI PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: SN
Complemento: 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 021/2023 Celebrado em: 21/11/2023
Valor do contrato: R$ 30.434.053,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: SN
Complemento: 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Coordenadas Geográficas: -2.500407, -44.276692
Data de início: 13/06/2025 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6862.19 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 9000.00 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 182.52 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 6600.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 330.00 metro cúbico;

Observações

ART DE EXECUÇÃO PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021 /2023 – UGCC/SINFRA, PROCESSO DE ADESÃO Nº 143024/2023 – SINFRA/MARANHÃO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0443/2023 – DAF/AADESAM QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 942873/2026
16/01/2026, 13:50
1Cca9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Cca9

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 663

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ASHER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.**, com sede na Rodovia BR 135, Km 44, S/N, Periz de Baixo, Cidade de Bacabeira, Estado do Maranhão, CEP 65.143-000, inscrita no CNPJ sob o nº 44.772.921/0001-48, executou, para a Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, edif. Clodomir Millet, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, no período de 21/11/2023 a 21/11/2025, sob a responsabilidade do Sr. **BRUNO MOUSINHO LAGO**, responsável legal, brasileiro, solteiro, empresário, RG 19551282002-8 e do CPF 982.557.383-04, residente e domiciliado na rodovia MA-203, n. 280, Condomínio Alphaville Araçagy, Município de Paço do Lumiar (MA), e o Sr. **RODRIGO ANTÔNIO CORRÊA COELHO**, responsável técnico, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do CREA n. 1117600645MA, RG 90583598-0 e do CPF 228.898.408-24, residente e domiciliado na Alameda Lourival Jose Coelho, nº2, Cohama, São Luís (MA), os serviços de **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO**, Contrato nº 021/2023 – UGCC/SINFRA, Processo de Adesão nº 143024/2023 – SINFRA/MA, Pregão Presencial nº 00443/2023 – DAF/AADESAM, os constantes no contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Mobilização e desmobilização para equipamentos para e da obra, considerando carreta com motorista disponíveis.	h	10,00
01.02	Mobilização e desmobilização e utensílios para e da obra, considerando caminhão com carroceria de madeira e motorista disponíveis.	h	10,00
01.03	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	m2	100,00
01.04	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	20,00
01.05	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	679,29
01.06	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	m2	7,50
01.07	Tapume com telha metálica. Af_05/2018	m2	25,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 664

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

01.08	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m2	25,33
01.09	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	7,26
01.10	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	1,21
01.11	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	7,50
01.12	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	7,50
01.13	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	7,50
01.14	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_04/2016	m2	6,25
01.15	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_04/2016	m2	6,25
01.16	Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016	m2	2,50
01.17	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	7,50
01.18	Ligação provisória para água em obra, inclusive pequenas obras, instalação sanitária, (instalação mínima)	und	1,25
01.19	Ligação provisória para luz e força, em obras, (instalação mínima)	und	1,25
01.20	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Af_12/2020_pa	un	1,25
01.21	Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. Af_12/2020_pa	un	1,25
01.22	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. Af_02/2016_pa	un	1,25
01.23	Laboratório de asfalto	mês	7,50
01.24	Laboratório de concreto	mês	7,50
01.25	Laboratório de solos	mês	7,50
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	15,00
02.02	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (mensalista)	mes	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 665

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

02.03	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	mes	7,50
02.04	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mes	12,50
02.05	Almoxarife com encargos complementares	mes	12,50
02.06	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	mes	12,50
02.07	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	12,50
02.08	Auxiliar de servicos gerais (mensalista)	mes	12,50
02.09	Topografo com encargos complementares	mes	3,75
02.10	Auxiliar de topografo (mensalista)	mes	3,75
02.11	Técnico de laboratório e campo de construção com encargos complementares	mes	7,50
02.12	Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto com encargos complementares	mes	7,50
02.13	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014	chp	37,50
03.00	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
03.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	4.620,40
03.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	2.915,85
03.03	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	997,82
03.04	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	80,45
03.05	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	9,19
03.06	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	m2	1.028,75
03.07	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m2	1.466,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, em 16/01/2026 emitida

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.08	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m2	1.638,61
03.09	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m2	503,40
03.10	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	47,99
03.11	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m2	232,17
03.12	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m2	206,93
03.13	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m. Af_08/2020	m2	330,47
03.14	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	m3	232,17
03.15	FORNECIMENTO DE TUBOS		
03.15.01	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de = 600 mm	m	317,50
03.15.02	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-2, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm	m	10,00
03.15.03	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm	m	37,50
03.15.04	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm	m	37,50
03.15.05	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1200 mm	m	162,50
03.15.06	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1500 mm	m	37,50
03.15.07	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	12,50
03.15.08	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	7,50
03.15.09	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	25,00
03.15.10	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,50
03.16	TRANSPORTE DE TUBOS - TUBO 600 mm		
03.16.01	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	t	110,12
03.16.02	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	3.303,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.16.03	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	550,61
03.16.04	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	220,24
03.17	TRANSPORTE DE TUBOS - TUBO 800 mm		
03.17.01	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	t	21,83
03.17.02	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	654,75
03.17.03	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	109,13
03.17.04	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	43,65
03.18	TRANSPORTE DE TUBOS - TUBO 1000 mm		
03.18.01	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	t	30,79
03.18.02	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	1.077,56
03.18.03	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	153,94
03.18.04	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	61,58
03.19	TRANSPORTE DE TUBOS - TUBO 1200 mm		
03.19.01	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	t	220,84
03.19.02	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	7.729,32
03.19.03	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	1.104,19
03.19.04	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	441,68
03.20	TRANSPORTE DE TUBOS - TUBO 1500 mm		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.20.01	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	t	70,35
03.20.02	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	2.462,27
03.20.03	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	351,75
03.20.04	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	140,70
03.21	ASSENTAMENTO DO TUBO		
03.21.01	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015	m	325,00
03.21.02	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015	m	37,50
03.21.03	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015	m	42,50
03.21.04	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	163,63
03.21.05	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	40,50
03.22	GALERIA 1650 x 1650 mm		
03.22.01	Locação de rede de água ou esgoto. Af_10/2018	m	6,25
03.22.03	Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m	t	6,25
03.22.04	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	661,30
03.22.05	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	94,47
03.22.06	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	37,79
03.22.07	Assentamento galeria pré-moldada 1,65x1,65m	m	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.23	GALERIA 1800 x 1800 mm		
03.23.01	Locação de rede de água ou esgoto. Af_10/2018	m	12,56
03.23.03	Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais	m	12,56
03.23.04	Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m	t	41,41
03.23.05	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	1.449,33
03.23.06	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	207,05
03.23.07	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	82,82
03.23.08	Assentamento galeria pré-moldada 1,80x1,80m	m	12,56
03.24	GALERIA 2000 x 2000 mm		
03.24.01	Locação de rede de água ou esgoto. Af_10/2018	m	72,81
03.24.03	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	72,81
03.24.04	Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m	t	266,79
03.24.05	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	9.337,74
03.24.06	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	1.333,96
03.24.07	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	533,59
03.24.08	Assentamento galeria pré-moldada 2,00x2,00m	m	72,81
03.25	REATERRO DE VALAS		
03.25.01	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	386,43
03.25.02	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	m3	2.670,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cas9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 670

03.25.03	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	m3	1.748,61
03.25.04	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	m3	1.153,66
03.25.05	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	m3	114,64
03.26	POÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE		
03.26.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	2.593,25
03.26.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	53.680,28
03.27	POÇOS DE VISITA		
03.27.01	Poço de visita padrão novacap, para redes de drenagem com ø800mm (conf. Des. 150/847.1), excluída a chaminé	und	8,75
03.27.02	Poço de visita padrão novacap, para redes de drenagem com ø800mm (conf. Des. 150/397), escavação e reaterro considerados na rede, excluída a chaminé	und	7,50
03.27.03	Poço de visita padrão novacap, para redes de drenagem com ø 1000 mm (conf. Des. 150/004), escavação e reaterro considerados na rede, excluída a chaminé	und	10,00
03.27.04	Poço de visita padrão novacap, para redes de drenagem com ø 1200 mm (conf. Des. 150/05), escavação e reaterro considerados na rede, excluída a chaminé	und	5,00
03.27.05	Poço de visita padrão novacap, para redes de drenagem com ø 1500 mm (conf. Des. 150/6), escavação e reaterro considerados na rede, excluída a chaminé	und	6,25
03.27.06	Tampao fofo simples com base, classe b125 carga max 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	un	37,50
03.27.07	Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	m	32,50
03.28	BOCA DE LOBO - SIMPLES		
03.28.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	259,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 671

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.28.02	Boca de lobo simples em alvenaria de bloco de concreto (09x19x39) cm - revestimento argamassa 1:3 e=2,5 cm com meio fio vazado e tampa de concreto. Conf. Det projeto boca de lobo simples c/ meio fio vazado novacap e cpu novacap 4458	und	56,25
03.28.03	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	119,70
03.29	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE_BOCA DE LOBO SIMPLES		
03.29.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	140,21
03.29.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	2.902,32
03.30	BOCA DE LOBO - DUPLA		
03.30.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	161,72
03.30.02	Boca de lobo dupla em alvenaria de bloco de concreto (9x19x39) cm - revestimento argamassa 1:3 e=2,5 cm com meio fio vazado e tampa de concreto. Conf. Det projeto boca de lobo dupla c/ meio fio vazado novacap e cpu novacap 4458	und	17,50
03.30.03	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	70,98
03.31	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE - BOCA DE LOBO DUPLA		
03.31.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	87,24
03.31.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	1.805,93
03.32	BOCA DE LOBO - SIMPLES - COM GRELHA		
03.32.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	23,79
03.32.02	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5x1x1 m. Af_12/2020	un	3,75
03.32.03	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	5,82
03.33	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.33.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	6,84
03.33.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	141,49
03.34	BOCA DE LOBO - DUPLA - COM GRELHA		
03.34.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	16,88
03.34.02	Caixa com grelha dupla retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5x2,2x1 m. Af_12/2020	un	2,50
03.34.03	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	7,76
03.35	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE - BOCA DE LOBO - DUPLA - COM GRELHA		
03.35.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	4,56
03.35.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	94,30
03.36	BOCA DE LOBO COM DETENÇÃO - SIMPLES		
03.36.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	23,10
03.36.02	Grelha de retenção de encaixe	und	5,00
03.36.03	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	10,64
03.37	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE - BOCA DE LOBO COM DETENÇÃO - SIMPLES		
03.37.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	12,46
03.37.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	257,97
03.38	SERVIÇOS PARA ACESSOS AOS POÇOS DE VISITAS ENTERRADOS		
03.38.01	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	m2	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

03.38.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	18,40
03.38.03	Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	m	10,00
03.38.04	Tampao fofo simples com base, classe b125 carga max 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	un	5,00
03.38.05	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m3	12,80
03.39	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE - ACESSO AOS POÇOS DE VISITAS ENTERRADOS		
03.39.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	53,20
03.39.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	1.101,24
04.00	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE		
04.01	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE		
04.01.01	Demolição de concreto simples	m³	23,66
04.01.02	Demolição de concreto simples com martelete	m³	23,33
04.01.03	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m2	2.075,74
04.01.04	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	950,63
04.01.05	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3.260,38
04.01.06	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	239,20
04.01.07	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	2.392,00
04.01.08	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.990,00
04.01.10	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	475,31
04.01.11	Pintura de ligação	m²	231,00
04.01.12	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	1.521,00
04.01.13	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m	190,13
04.01.14	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	m³	2.862,50

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

04.01.15	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra	m³	228,15
04.02	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE DE SUSTENTAÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE		
04.02.01	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	489,51
04.02.02	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	19,06
04.03	TERRAPLANAGEM		
04.03.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,16m3). Af_07/2020	m3	8.577,74
04.03.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	167.952,15
04.04	ATERRO		
04.04.01	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	m3	865,85
04.04.02	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m3	865,85
04.04.03	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	865,85
04.04.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	865,85
04.05	SUBSTITUIÇÃO DE SOLO COM RACHÃO		
04.05.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	91,88
04.05.02	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	114,84
04.05.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	2.836,64
04.06	CAMADA GRANULAR		
04.06.01	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m3	85,31
04.06.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	85,31

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

04.06.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	3.732,42
04.06.04	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m	25,00
04.06.05	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	un	2,50
04.07	REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO E RECOMPOSIÇÃO		
04.07.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m3	106,18
04.07.02	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	146,03
04.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	3.606,85
04.08	RECOMPOSIÇÃO		
04.08.01	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m3	106,18
04.09	TRANSPORTE DE SOLO CANTEIRO DE OBRAS		
04.09.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	146,03
04.09.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	292,05
04.10	SUBLEITO		
04.10.01	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m2	41.703,00
04.11	REFORÇO SUBLEITO SOLO LOCAL		
04.11.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). Af_07/2020	m3	456,65
04.11.02	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m3	456,65
04.12	SUB-BASE - VIA ARTERIAL, COLETORA PRINCIPAL		
04.12.01	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m3	1.350,00
04.13	TRANSPORTE DE SOLO CANTEIRO DE OBRAS		
04.13.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	1.856,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

04.13.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	3.713,41
04.14	SUB-BASE - VIA LOCAL - SOLO LOCAL COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO (Material Proveniente da Extração)		
04.14.01	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m3	10.500,00
04.15	TRANSPORTE DE SOLO CANTEIRO DE OBRAS		
04.15.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	2.064,81
04.15.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	4.129,62
04.16	BASE - VIA COLETORA PRINCIPAL		
04.16.01	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m3	10.500,00
04.17	TRANSPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS		
04.17.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	1.161,97
04.17.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	1.161,97
04.18	BASE - BGTC - VIA ARTERIAL		
04.18.01	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial	m³	337,50
04.19	TRANSPORTE DE BRITA		
04.19.01	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	337,50
04.19.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	10.125,00
04.19.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	1.687,50
04.19.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	337,50
04.20	PAVIMENTO FLEXÍVEL		
04.20.01	Imprimação com asfalto diluído	m²	66.632,50
04.20.02	Pintura de ligação	m²	66.632,50
04.21	PISTA - FAIXA C		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

04.21.01	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	10.395,90
04.21.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	32.357,24
04.21.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	5.371,22
04.22	CBUQ - FAIXA B		
04.22.01	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	t	10.395,90
04.22.02	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	4.331,63
04.22.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	4.331,63
04.23	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
04.23.01	Aquisição de asfalto diluído de petróleo - CM-30	t	103,96
04.23.02	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	657,33
04.24	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - FAIXA B		
04.24.01	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	588,41
04.25	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)		
04.25.01	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial	m²	25.000,00
04.25.02	Aquisição e transporte de emulsão asfáltica - RR-1C	t	119,25
04.26	CORDÃO DE CONCRETO PARA SEPARAÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO E OUTROS PAVIMENTOS EM NÍVEL		
04.26.01	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	267,34
04.26.02	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	44,56
04.26.03	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	17,82
04.26.04	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	m	262,09
04.27	CALÇADAS / MEIO FIO		
04.27.01	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m2	13.750,00
04.27.02	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	m3	687,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 678

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

04.27.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	m3	412,50
04.27.04	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	m	8.250,00
04.28	RAMPA ACESSIBILIDADE		
04.28.01	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m2	11,25
04.28.02	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	m3	0,56
04.28.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022	m3	0,79
04.28.04	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	m	14,51
04.29	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
04.29.01	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	28,88
04.29.02	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	91,78
04.29.03	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	2.887,75
04.29.04	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação	m²	11,56
04.30	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
04.30.01	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	35,37

São Luís (MA), 22 de novembro de 2025.

Quirino Muniz Costa Neto
Eng. Civil
Mat. PROGEN nº 221484

Marcelo de Farias Santos Oliveira
Superintendente Adjunto de Gestão de Manutenção Rodoviária
Matrícula 10137-2 SEAGE/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942873/2026, emitida em 16/01/2026

Certidão nº 942873/2026
19/01/2026, 10:04
Chave de Impressão: 1Cca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2026 e contém 16 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, que contratará o Engenheiro Civil **Rodrigo Antônio Corrêa Coêlho, Crea MA nº 1117600645**, CPF nº 228.898.408-24 para atuar como o responsável técnico da Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica para o Município de Santa Luzia - MA, caso a mesma seja ganhadora da Concorrência Eletrônica nº 03/2026.

Declaro que o profissional acima nominado expressou sua concordância com sua futura contratação.

Vitoria do Mearim -MA, 11 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.11 11:00:00 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO ANTONIO CORREA COELHO
Data: 13/05/2026 09:42:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Antônio Corrêa Coêlho
Crea MA nº 1117600645
Engenheiro Civil

Nº FL 680

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Vitoria do Mearim -MA, 13 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.13 17:49:36 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO ANTONIO CORREA COELHO
Data: 13/05/2026 16:47:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Antônio Corrêa Coêlho
Crea MA nº 111600645
Engenheiro Civil

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.13 16:56:17-03'00'

Janderson de Albuquerque Freire
Crea MA nº 1116685027
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Vitoria do Mearim -MA, 13 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330 Dados: 2026.05.13 17:49:50 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será realizado o objeto da Concorrência Pública nº. 03/2026, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Vitoria do Mearim -MA, 13 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.13 17:50:05 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO ANTONIO CORREA COELHO
Data: 13/05/2026 16:48:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Antônio Corrêa Coêlho
Crea MA nº 1117600645
Engenheiro Civil

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.13 16:57:23-03'00'

Janderson de Albuquerque Freire
Crea MA nº 1116685027
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

Vitoria do Mearim -MA, 13 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.13 17:51:09 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO RESERVAS DE CARGOS PARA PCDs

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Vitoria do Mearim -MA, 13 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330 Dados: 2026.05.13 17:50:56 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PROPOSTA

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, localizada Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA, por meio do seu representante legal Sr. Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30, RG nº 0204037920022 SSPMA, DECLARA, propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Vitoria do Mearim -MA, 13 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.13 17:50:42 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

VALOR DA PROPOSTA: R$ 15.419.645,62 (Quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, e sessenta e dois centavos);

1- PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
CNPJ: 24.546.752/0001-10
ENDEREÇO: Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA
EMAIL: grupodomduan@gmail.com

2- REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: Darthian de Souza Nunes,
CPF nº 031.686.043-30,
RG nº 0204037920022
PROPRIETÁRIO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, a partir da sua apresentação;

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
AG.: 2771-5
CC. 48384-2
BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

Vitoria do Mearim -MA, 18 de Maio de 2026

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:47:34 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	944.908,17	6,13 %
2	TERRAPLANAGEM	2.647.296,41	17,17 %
3	PAVIMENTAÇÃO	7.895.310,64	51,20 %
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE	3.579.369,62	23,21 %
5	SERVIÇOS FINAIS	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	12.925.171,50
Total do BDI	2.494.474,12
Total Geral	15.419.645,62

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:47:57 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 16:05:39 -03'00'

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 688

DOM DUAN

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					944.908,17	6,13 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	58,32	469,48	566,26	33.025,44	0,21 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.198,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,78 %
2			**TERRAPLANAGEM**					2.647.296,41	17,17 %
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,44	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	21937,86	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %
2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904936,73	1,84	2,21	1.999.810,17	12,97 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,86	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					7.885.310,64	51,20 %
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,76	0,62	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	4560,58	188,77	227,69	1.038.396,46	6,73 %
3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2785370,4	0,81	0,97	2.682.409,28	17,40 %
3.5			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL**					2.866.760,19	18,59 %
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %
3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,81	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**					3.579.369,62	23,21 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27639,92	54,43	65,66	1.814.580,74	11,77 %
4.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	27639,92	1,81	2,18	60.255,02	0,39 %
4.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27639,92	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**					352.760,78	2,29 %
5.1	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,44	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:48:15 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 16:06:21-03'00'

DOM DUAN

Composições Analíticas com Preço Unitário
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	469,48	469,48
Composição Auxiliar	102334	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	24,90	12,45
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2700512	29,77	11,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1700648	24,04	28,13
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,81	18,64
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005085	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,60	0,43
Insumo	00005086	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,88	0,27
				MO sem LS => 14,95	LS =>	15,58	MO com LS =>	30,53
				Valor do BDI => 96,80			Valor com BDI =>	566,28

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00372082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	17.198,37	17.198,37
Insumo	1155	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UNID	1,0000000	17.198,37	17.198,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3.546,30			Valor com BDI =>	20.744,67

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	1,0000000	123.132,99	123.132,99
Composição Auxiliar	88271	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	660,0000000	128,89	85.067,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.260,0400000	31,47	39.655,44
				MO sem LS => 57.819,30	LS =>	60.236,14	MO com LS =>	118.055,44
				Valor do BDI => 25.390,02			Valor com BDI =>	148.523,01

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_09/2024	Atarros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,44	1,44
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 20.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0015883	346,54	0,55
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 20.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004711	79,56	0,04
Composição Auxiliar	5929	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003588	273,26	0,09
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0003037	101,80	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0033691	24,04	0,08
Composição Auxiliar	96403	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DO ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0007145	236,34	0,16
Composição Auxiliar	96404	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DO ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0027789	85,17	0,23
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,73

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101128	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_072020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	13,07	13,07
Composição Auxiliar	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_072020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,7864432	6,11	10,75
Composição Auxiliar	6087	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 18 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0045329	282,81	1,28
Composição Auxiliar	6089	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 18 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0077492	92,71	0,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0122799	24,04	0,29
				MO sem LS => 0,85	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,93
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	15,76

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_072020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000	1,84	1,84
Composição Auxiliar	5916	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0056566	265,14	1,50
Composição Auxiliar	5917	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0024169	77,56	0,19
				MO sem LS => 0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,37			Valor com BDI =>	2,21

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,67	5,67

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 L - 188 kW	1,0061461	0,90	0,10	382,4828	86,5361	328,0719
Insumo	E9516	SICRO3	Grade de 24 discos recortivel de D = 60 cm (24")	1,0061461	0,52	0,48	5,0833	3,5389	4,3892
Insumo	E9624	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0061461	0,29	0,71	340,0422	148,5397	208,0441
Insumo	E9665	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0061461	1,00	0,00	243,8040	111,7626	245,1012
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0061461	0,52	0,48	177,9939	73,4703	126,5956
								Custo Horário de Equipamentos =>	913,1422

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0061461	15,3800	15,4745
					Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4745
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000

Custo Horário de Execução =>	928,6167
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,1470
Produção da Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	5,5209

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 6,83

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	1,0000000	0,82	0,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,7460	111,4306	330,7460
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638

Custo Horário de Equipamentos => 665,0098

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	15,3800	30,7600

Custo Horário da Mão de Obra =>	30,7600
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	695,7698
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0027
Produção de Equipe =>	1.125,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,6185

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t	1,0000	0,0012

Custo Total do Material => 0,0012

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,74

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011483	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	207,70	207,70

	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0815588	0,71	0,29	329,2570	163,1404	296,3919
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0815588	0,82	0,18	354,4455	145,2241	336,2686
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0815588	1,00	0,00	494,2162	216,2739	524,5445

Custo Horário de Equipamentos => 1.159,3262

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,4925506	15,3800	130,6154

Custo Horário da Mão de Obra =>	130,6154
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.289,9416
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0574
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	12,9512

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5416078	Lançamento de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	t	186,7400	186,7400

Custo Total das Atividades => 186,7400

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5416078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914945	1,0000000	t	7,9500	7,9500

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9500

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	5416078	Lançamento de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 240 kW	1,0000000	tkm	5914945 0,000 R$ 1,25	5914974 0,000 R$ 1,00	5914980 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,94 LS => 0,99 MO com LS => 1,93
Valor do BDI => 42,82 Valor com BDI => 250,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	168,77	168,77

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0571258	0,68	0,14	329,2570	163,1404	323,4825
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0571258	0,99	0,01	354,4455	145,2241	372,4817
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0571258	1,00	0,00	494,2162	216,2739	522,4467

Custo Horário de Equipamentos => 1.218,4109

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,4570058	15,3800	130,0688

Custo Horário da Mão de Obra =>	130,0688
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.348,4817
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0600
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	13,5390

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5416078	Lançamento de areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	167,2200	167,2200

Custo Total das Atividades => 167,2200

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5416078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914945	1,0000000	t	7,9500	7,9500

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9500

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	

Momento de Transporte	SICRO3 5416078	Utilização de areia, britas e outros - fator A - areia convencional - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5914388 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 3,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000

					Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000
			MO sem LS =>	0,94	LS => 0,98	MO com LS =>	1,92
			Valor do BDI =>	38,92		Valor com BDI =>	227,69

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914388	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,81	0,81

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1896	81,6402	304,1896

					Custo Horário de Equipamentos =>		304,1896
					Custo Horário de Execução =>		304,1896
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		373,5000
					Custo Unitário de Execução =>		0,8144
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	0,97

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	1,0000000	709,70	709,70
Insumo	00000072	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	Outros	tkm	1,0000000	709,70	709,70
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	106,45		Valor com BDI =>	816,15

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	1,0000000	709,70	709,70
Insumo	00000075	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Serviços	tkm	1,0000000	709,70	709,70
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	106,45		Valor com BDI =>	816,15

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	54,43	54,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2260865	30,22	6,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2260865	24,04	5,44
Composição Auxiliar	87620	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	860,16	1,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0068000	160,00	1,08
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	39,38	39,57
			MO sem LS =>	4,27	LS => 4,44	MO com LS =>	8,71
			Valor do BDI =>	11,22		Valor com BDI =>	65,65

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102496	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Placa e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	22,67	1,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	24,04	0,36
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1000000	2,12	0,22
			MO sem LS =>	0,53	LS => 0,56	MO com LS =>	1,09
			Valor do BDI =>	0,37		Valor com BDI =>	2,18

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	51,13	51,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468125	30,22	1,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2340125	24,04	5,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	160,00	1,58
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,01	0,80
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	19,00	2,37
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0563000	585,00	32,93
			MO sem LS =>	4,55	LS => 4,74	MO com LS =>	9,29
			Valor do BDI =>	10,54		Valor com BDI =>	61,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	3,34	3,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1021101	24,04	3,34
			MO sem LS =>	1,07	LS => 1,11	MO com LS =>	2,18
			Valor do BDI =>	0,68		Valor com BDI =>	4,02

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87620	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	860,16	860,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	24,04	206,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	160,00	171,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	462,9600000	1,00	462,96
			MO sem LS =>	65,89	LS => 68,65	MO com LS =>	134,54
			Valor do BDI =>	177,36		Valor com BDI =>	1.037,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	77,66	77,66
Composição Auxiliar	88291	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,25	33,25
Composição Auxiliar	91290	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,59	29,59
Composição Auxiliar	91291	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
			MO sem LS =>	12,74	LS => 13,27	MO com LS =>	26,01
			Valor do BDI =>	16,01		Valor com BDI =>	93,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91358	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	293,14	293,14
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,26	33,26
Composição Auxiliar	91340	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,69	28,69
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	91342	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	91343	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,93	51,93
Composição Auxiliar	91344	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	163,53	163,53
				MO sem LS => 12,74		LS => 13,27	MO com LS =>	26,01
				Valor do BDI => 60,44			Valor com BDI =>	353,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91350	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,69	28,69
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000003	61.699,70	4,82
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003342	701.008,99	23,87
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,95			Valor com BDI =>	34,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91352	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000053	61.699,70	0,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,92			Valor com BDI =>	5,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91351	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	61.699,70	1,19
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	701.008,99	9,88
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	13,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,93	51,93
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	61.699,70	5,23
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	701.008,99	45,09
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,70			Valor com BDI =>	62,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	163,53	163,53
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	6,90	163,53
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 33,71			Valor com BDI =>	197,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	76,65	76,65
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,26	33,26
Composição Auxiliar	91338	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	91347	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	91348	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
				MO sem LS => 12,27		LS => 12,78	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI => 15,80			Valor com BDI =>	92,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	346,64	346,64

Composição Auxiliar	93531 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	221,90	221,90
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,99	50,99
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	82,29	82,29
Composição Auxiliar	91286 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	91288 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
			MO sem LS =>	12,27	LS =>	12,78	MO com LS =>	25,05
			Valor do BDI =>	72,07			Valor com BDI =>	421,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91286 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,77	28,77
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000561	85.950,00	4,73
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	701.008,99	24,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,93			Valor com BDI =>	34,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91286 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	85.950,00	0,49
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	5,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	85.950,00	1,23
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	701.008,99	9,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	13,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,99	50,99
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000668	85.950,00	5,82
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	701.008,99	45,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	61,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93531 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	221,90	221,90
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,90	221,90
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	45,75			Valor com BDI =>	267,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100674 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11932 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0080000	175,07	1,40
Composição Auxiliar	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11932 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0105000	75,81	0,79
Composição Auxiliar	91286 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0198000	280,14	5,55
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0130000	77,56	1,01
			MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,25
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	10,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,77	29,77
Composição Auxiliar	90356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,00	MO com LS =>	21,56
			Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	35,90
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,32	0,24
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	28,01	0,59
			MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,59
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,71
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	124,76	1,84
			MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,21
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	25,88	0,13
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]ição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
[illegible]o	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	24,93	0,12
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	30,82	0,25
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BBI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95384 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,32	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,32	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	21,32	0,45
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,45
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,54
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	22,40	0,33
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]ição	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,32	0,32
[illegible]o	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	15,38	0,32
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,88	0,26
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	10		t	1,0000000	1,80	1,80
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,56	0,14	304,1898	91,6492	823,3023
							Custo Horário de Equipamentos =>	823,3023
							Custo Horário de Execução =>	823,3023
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	457,1600
							Custo Unitário de Execução =>	1,8009
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,17
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914363 SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³			t	1,0000000	16,98	16,98
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2556	661,7112
							Custo Horário de Equipamentos =>	661,7112
							Custo Horário de Execução =>	661,7112
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000

							Produção de Equipe =>	34,8500
							Custo Unitário de Execução =>	18,9820
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,91		Valor com BDI =>	22,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914849	SICRO3	Carga, manobra e descarga de misture betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		I	1,0000000	7,95	7,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	304,1898	81,6462	791,4213
							Custo Horário de Equipamentos =>		791,4213
							Custo Horário de Execução =>		791,4213
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		99,8000
							Custo Unitário de Execução =>		7,9460
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	1,63		Valor com BDI =>		9,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004069	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	14,01	LS => 14,59	MO com LS =>		28,60
				Valor do BDI =>	6,48		Valor com BDI =>		37,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	128,69	128,69
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	124,78	124,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
				MO sem LS =>	62,00	LS => 64,60	MO com LS =>		126,60
				Valor do BDI =>	26,57		Valor com BDI =>		155,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	101,60	101,60
Composição Auxiliar	88500	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,31	36,31
Composição Auxiliar	88228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Composição Auxiliar	88229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,49	16,49
				MO sem LS =>	15,22	LS => 15,85	MO com LS =>		31,07
				Valor do BDI =>	20,94		Valor com BDI =>		122,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	273,36	273,36
Composição Auxiliar	93949	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,53	96,53
Composição Auxiliar	5775	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,23	75,23
Composição Auxiliar	88500	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,31	36,31
Composição Auxiliar	88228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Composição Auxiliar	88229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,49	16,49
				MO sem LS =>	15,22	LS => 15,85	MO com LS =>		31,07
				Valor do BDI =>	56,36		Valor com BDI =>		329,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.170.000,00	46,80
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	9,65		Valor com BDI =>		56,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,49	16,49
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.170.000,00	16,49
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	3,40		Valor com BDI =>		19,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5775	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,23	75,23
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.170.000,00	75,23
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	15,51		Valor com BDI =>		90,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93949	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,53	96,53
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,8800000	5,90	96,53
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	19,90		Valor com BDI =>		116,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,25	33,25

Composição Auxiliar	88346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,68	25,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
				MO sem LS =>	12,74	LS =>	13,27	MO com LS => 26,01
				Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI => 40,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	88347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,93	24,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
				MO sem LS =>	12,27	LS =>	12,78	MO com LS => 25,05
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI => 38,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,31	36,31
Composição Auxiliar	88353	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,82	30,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	15,85	MO com LS => 31,07
				Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI => 46,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,79	28,79
Composição Auxiliar	88354	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS => 21,49
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI => 34,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,79	28,79
Composição Auxiliar	88358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS => 21,49
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI => 34,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,20	30,20
Composição Auxiliar	88371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,66	LS =>	11,11	MO com LS => 21,77
				Valor do BDI =>	8,22			Valor com BDI => 36,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,97	32,97
Composição Auxiliar	88372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,65	1,65
			MO sem LS =>	11,13	LS =>	11,60	MO com LS =>	22,73
			Valor do BDI =>	6,79			Valor com BDI =>	39,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03254	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	24,90	24,90
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leis Sociais - Cálculos e Parâmetros	H	0,4800000	32,07	14,99
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,63	9,97
			MO sem LS =>	5,04	LS =>	5,25	MO com LS =>	10,29
			Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	75,81	75,81
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leis Sociais - Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	89126	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	37,24	37,24
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,84	9,84
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
			Valor do BDI =>	15,63			Valor com BDI =>	91,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	175,07	175,07
Composição Auxiliar	89457	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,56	46,56
Composição Auxiliar	89459	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,71	52,71
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leis Sociais - Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	89126	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	37,24	37,24
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,84	9,84
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
			Valor do BDI =>	36,09			Valor com BDI =>	211,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	37,24	37,24
Insumo	00004262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	665.000,00	37,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,67			Valor com BDI =>	44,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,84	9,84
Insumo	00004262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	665.000,00	9,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI =>	11,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89457	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,56	46,56
Insumo	00004262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	665.000,00	46,55
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	56,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5959	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,71	52,71
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,6400000	6,90	52,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,86			Valor com BDI =>	63,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	96,17	96,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leis Sociais - Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,18	53,18
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
			Valor do BDI =>	19,83			Valor com BDI =>	118,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	238,34	238,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leis Sociais - Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,93	75,93
Composição Auxiliar	96462	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,56	46,56
Composição Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	96461	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,18	53,18
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
			Valor do BDI =>	48,73			Valor com BDI =>	285,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,18	53,18
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	997.825,41	53,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	64,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	997.825,41	14,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,94			Valor com BDI =>	17,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,55	66,55
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	997.825,41	66,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,72			Valor com BDI =>	80,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	73,62	73,62
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,6700000	6,90	73,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,18			Valor com BDI =>	88,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,04	24,04
Composição Auxiliar	95370	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS => 7,69	LS =>	8,01	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI => 4,95			Valor com BDI =>	28,99
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5949	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	82,71	82,71
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 19,11			Valor com BDI =>	111,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5947	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	292,61	292,61
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,36	77,36
Composição Auxiliar	97116	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	122,54	122,54
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 60,33			Valor com BDI =>	352,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	1.391.437,18	43,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,92			Valor com BDI =>	52,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,06	19,06
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	1.391.437,18	19,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,93			Valor com BDI =>	22,99
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88308	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,36	77,36
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	1.391.437,18	77,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,95			Valor com BDI =>	93,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97116	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	122,54	122,54
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,7600000	6,90	122,54
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 25,26			Valor com BDI =>	147,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	95380	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,89	0,89

MO sem LS => 11,33 LS => 11,81 MO com LS => 23,14
Valor do BDI => 6,26 Valor com BDI => 36,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,25	1,25

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	81,6492	304,1898

Custo Horário de Equipamentos => 304,1898
Custo Horário de Execução => 304,1898
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0325
Produção de Equipe => 249,0000
Custo Unitário de Execução => 1,2216

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,00	1,00

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	81,6492	304,1898

Custo Horário de Equipamentos => 304,1898
Custo Horário de Execução => 304,1898
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0260
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,9773

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,97	0,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2586	661,7112

Custo Horário de Equipamentos => 661,7112
Custo Horário de Execução => 661,7112
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0253
Produção de Equipe => 697,2000
Custo Unitário de Execução => 0,9491

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,78	0,78

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2586	661,7112

Custo Horário de Equipamentos => 661,7112
Custo Horário de Execução => 661,7112
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0202
Produção de Equipe => 871,5000
Custo Unitário de Execução => 0,7593

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,67	0,67

	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2586	661,7112

Custo Horário de Equipamentos => 661,7112
Custo Horário de Execução => 661,7112
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 963,0500
Custo Unitário de Execução => 0,6731

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5416076	SICRO3	Usinagem de anel asfalto e quente - fonte A - areal comercial		t	1,0000000	167,22	167,22

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	228,3217	137,9852	228,3217
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,50	0,20	214,8751	108,1592	193,5317
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	412,9729	31,5620	412,9729
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638
Insumo	E9089	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 280 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.038,3091	1.015,2373	2.038,3091

Custo Horário de Equipamentos => 3.267,3992

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000	15,3800	61,5200

Custo Horário da Mão de Obra => 61,5200
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 3.268,9192
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 99,5000

Custo Unitário de Execução => 32,8205

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,5864200	m³	96,8802	56,8062
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	56,1500000	kg	0,5274	29,6135
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0842200	t	1.000,0	0,0842
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	5,6703	45,3624

Custo Total do Material => 131,7553

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavel) e descarga livre	5914847	0,0765200	t	1,8000	0,1378
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão tipo de 30 m³	5914363	0,0561500	t	16,8000	1,0957

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,6490

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	5,8642000	tkm	5914362 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 366 kW	0,0561500	tkm	5914364 0,000 R$ 0,97	5914365 0,000 R$ 0,78	5914366 0,000 R$ 0,97	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,30 LS => 0,32 MO com LS => 0,62
Valor do BDI => 34,48 Valor com BDI => 201,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6410075	SICRO3	Delineação de concreto asfáltico - faixa C - 2,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	186,74	186,74

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	228,3217	137,8662	228,3217
Insumo	E9564	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,86	0,14	214,8751	106,1582	190,9347
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 466 kVA	1,0000000	1,00	0,00	412,9729	31,5620	412,9729
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638
Insumo	E9580	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.038,3091	1.015,2373	2.038,3091

Custo Horário de Equipamentos => 3.213,8022

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000	15,3800	61,5200

Custo Horário da Mão de Obra => 61,5200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 3.275,3222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 99,6000

Custo Unitário de Execução => 32,8848

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,3270100	m³	96,8802	2,8113
Insumo	SICRO3	M0006	Brita 0	0,0900300	m³	180,3554	16,2374
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,0321500	m³	164,0036	5,2727
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	14,4635000	kg	0,5274	7,6281
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0554500	t	1.000,0	0,0555
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	5,6703	45,3624
Insumo	SICRO3	M1109	Pedrisco	0,1479000	m³	172,4148	25,5001
Insumo	SICRO3	M1135	Pó de pedra	0,3363100	m³	146,2942	49,2002

Custo Total do Material => 151,8677

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavel) e descarga livre	5914847	0,0405200	t	1,8000	0,0729
Tempo Fixo	SICRO3	M0006	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavel) e descarga livre	5914847	0,1800600	t	1,8000	0,3241
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavel) e descarga livre	5914847	0,0482300	t	1,8000	0,0868
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão tipo de 30 m³	5914363	0,0144600	t	16,8000	0,2429
Tempo Fixo	SICRO3	M1109	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavel) e descarga livre	5914847	0,2218500	t	1,8000	0,3993
Tempo Fixo	SICRO3	M1135	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavel) e descarga livre	5914847	0,0044700	t	1,8000	0,0080

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,9846

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,4905200	tkm	5914362 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0006	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,1350500	tkm	5914362 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0482300	tkm	5914362 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 366 kW	0,0144600	tkm	5914364 0,000 R$ 0,97	5914365 0,000 R$ 0,78	5914366 0,000 R$ 0,97	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1109	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,2218500	tkm	5914362 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5044700	tkm	5914362 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,30 LS => 0,32 MO com LS => 0,62
Valor do BDI => 38,50 Valor com BDI => 225,24

Código	Descrição	Tipo de Equipamento / Condição	Qtd.	Unid.	Horas/Mês (Hm)	Nº de Meses (M)	Coef. de Utilização (Cu)	Rendimento (R) (m³/h)	Custo Horário Improdutivo (CHI)	Preço Total Improdutivo
E9540/SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9518/SICRO	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9577/SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9524/SICRO	Motoniveladora - 93 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9584/SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9685/SICRO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 Kw	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9579/SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Condução por conta propria	3		50	1	1,00	60	R$ 304,19	R$ 760,47
E9571/SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Condução por conta propria	3		50	1	1,00	60	R$ 352,45	R$ 881,10
E9762/SICRO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9509/SICRO	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Condução por conta propria	3		50	1	1,00	60	R$ 330,75	R$ 826,86
E9558/SICRO	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9681/SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
9545/SICRO	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3		50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
										R$ 17.198,37

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:48:49 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 16:08:22-03'00'

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
25,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horistas: 104,18%
Mensalistas: 63,32%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00038	SICRO3	Caminhão tanque d'água com capacidade de 10 m³ - 209 kW	Equipamento	H	7.810,7281536	42.6750192	104,19	69,46	3.333.368,19	2.728,56	3.336.096,75	19,10%	3.336.096,75	19,10%
00037554	Insumo	Aquisição de mão-de-obra	Material	T	937,0887471		4.416,16		1.370.386,13		1.370.386,13	12,13%	5.706.477,46	31,23%
00039000	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, 30 X 15 CM, CH 11 (CL2)	Material	M	27.731,0429436		36,28		1.061.734,21		1.061.734,21	6,08%	6.768.211,67	38,81%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 DU S-500	Material	L	140.483,87600		6,90		970.008,73		970.008,73	5,56%	7.738.220,40	44,37%
00004602	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.253,0432200		555,01		695.350,28		695.350,28	3,99%	8.433.570,71	48,36%
MAT005	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm-30	Equipamento	T	99,3027801	0,0000000	5.113,50	5.113,50	507.899,84	0,00	507.899,84	2,70%	7.246.361,26	57,04%
00037756	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 14200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000274		101.000,00		570.000,08		570.000,08	4,48%	8.007.980,31	62,92%
00002758	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.945,7305556		124,79		492.767,27		492.767,27	3,81%	8.500.747,58	66,73%
MAT001	SICRO3	Óleo diesel A-1	Material	L	44.134,5704618		0,60		26.707,69		431.707,91	3,39%	8.932.287,49	69,87%
00039111	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	17.891,5444444		15,35		431.126,92		431.126,92	3,39%	9.363.414,40	73,56%
00003767	SINAPI	ENCHEDOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	13.360,5166667		21,27		380.077,27		380.077,27	2,97%	9.743.491,67	76,53%
MI023	SICRO3	Areia média	Material	m³	2.803,2278600		96,66		271.016,63		271.016,63	2,13%	9.964.221,30	78,19%
00003578	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 5070	Serviços	tkm	347,0963421		709,19		246.070,20		246.070,20	1,93%	10.210.291,75	79,54%
MI135	SICRO3	Pó de pedra	Material	m³	1.886,5864643		146,29		244.264,70		244.264,70	1,92%	10.460.166,45	80,83%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	50.805,1525442		4,23		214.910,19		214.910,19	1,69%	10.675.096,65	82,50%
00004093	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7.647,1218478		25,01		214.195,86		214.195,86	1,68%	10.889.292,51	84,20%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	8.210,8947600		25,88		212.497,96		212.497,96	1,64%	11.101.790,47	85,84%
E9899	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 280 kW	Equipamento	H	95,5511772	0,0000000	2.035,51	1.016,84	194.502,83	0,00	194.502,83	1,51%	11.296.553,32	87,40%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	327.365,407745		0,53		172.663,06		172.663,06	1,34%	11.469.216,38	88,74%
MI103	SICRO3	Pedrisco	Material	m³	734,3709948		172,41		126.616,39		126.616,39	0,98%	11.595.832,76	89,72%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,1361509		81.994,70		92.964,05		92.964,05	0,72%	11.688.817,72	90,45%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	62.186,6311076		1,43		88.927,17		88.927,17	0,69%	11.777.744,89	91,13%
00003370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	308,2637372		160,00		61.325,40		61.325,40	0,63%	11.839.070,29	91,76%
M0035	SICRO3	Brita 0	Material	m³	447,0975785		180,58		80.823,66		80.823,66	0,62%	11.939.894,14	92,38%
00000212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3.448,1421447		14,00		55.514,70		55.514,70	0,51%	12.005.206,64	92,89%
00000072	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM 30	Outros	tkm	89,8219183		709,70		63.746,40		63.746,40	0,49%	12.068.953,24	93,38%
E9658	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 50.000 l	Equipamento	H	336,2239733	0,0000000	167,13	108,42	56.528,02	0,00	56.528,02	0,44%	12.125.483,26	93,81%
E9646	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Equipamento	H	101,2305496	0,0000000	494,22	318,27	50.029,76	0,00	50.029,76	0,39%	12.175.513,02	94,20%
E9671	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	117,8727469	15,0972174	352,45	98,54	41.544,87	1.290,00	42.834,87	0,33%	12.218.348,90	94,53%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 408 kVA	Equipamento	H	95,5511772	0,0000000	412,97	31,56	39.460,05	0,00	39.460,05	0,31%	12.257.808,95	94,84%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.813,1591892		1,38		37.270,29		37.270,29	0,29%	12.295.079,24	95,13%
E9691	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	51,2216504	10,0068832	354,45	145,22	32.333,11	1.453,49	33.786,60	0,26%	12.328.865,84	95,39%
00004382	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0494169		665.000,00		32.862,15		32.862,15	0,25%	12.361.727,99	95,64%
E9695	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,81 - 82 kW	Equipamento	H	130,067/943	0,0000000	243,50	111,76	31.904,23	0,00	31.904,23	0,25%	12.393.631,99	95,89%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	50.805,1525442		0,60		30.483,72		30.483,72	0,24%	12.424.115,38	96,12%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	79,1201103	22,1104393	323,21	153,15	28.050,65	3.897,92	29.958,17	0,23%	12.453.773,54	96,35%
E9624	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	37,8801766	92,3676180	340,04	149,54	12.914,26	13.906,37	26.820,63	0,21%	12.480.593,76	96,56%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	154,0350090		164,00		25.180,75		25.180,75	0,20%	12.505.774,52	96,76%
00046511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,6/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0248629		997.625,41		24.809,26		24.809,26	0,19%	12.531.585,78	96,95%
00007605	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0175592		1.391.437,18		24.433,53		24.433,53	0,19%	12.556.019,32	97,14%
E9699	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	73,5612853	0,0000000	330,75	111,43	24.330,10	0,00	24.330,10	0,19%	12.580.347,02	97,33%
00001579	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	23.990,8021150		1,00		23.990,53		23.990,53	0,19%	12.604.337,55	97,52%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.049,0893056		22,40		23.499,61		23.499,61	0,18%	12.627.837,16	97,70%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	58,2044087		400,00		23.281,76		23.281,76	0,18%	12.651.106,92	97,88%
P9824	SICRO3	Ferreiro	Mão de Obra	h	1.470,1390158		15,36		22.810,74		22.810,74	0,17%	12.673.719,66	98,06%
00004817	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.517,0274315		4,01		22.123,28		22.123,28	0,17%	12.695.842,94	98,23%
E9659	SICRO3	Aquecedor de asfalto térmico - 12 kW	Equipamento	H	95,5511772	0,0000000	228,52	137,99	21.816,41	0,00	21.816,41	0,17%	12.717.659,35	98,39%
00004590	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13643 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0101715		1.170.000,00		21.260,67		21.260,67	0,16%	12.738.920,02	98,56%
E9694	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	79,4314790	15,1167466	214,88	108,16	17.067,85	1.743,40	18.811,25	0,15%	12.757.731,27	98,70%
1155	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UNID	0,9966180		17.166,37		17.164,28		17.164,28	0,13%	12.774.895,55	98,84%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.051,9813853		1,31		17.150,47		17.150,47	0,13%	12.792.046,02	98,97%
E9677	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	58,1048645	82,8663297	177,89	73,47	12.115,40	4.618,72	16.734,11	0,13%	12.808.780,13	99,10%
00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.813,1591892		0,61		16.356,02		16.356,02	0,13%	12.825.136,15	99,23%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	438,0240663		21,32		10.445,20		10.445,20	0,08%	12.835.581,36	99,31%
00043488	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.051,9813853		0,78		10.211,73		10.211,73	0,08%	12.845.793,09	99,39%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.498,3864389		1,26		9.585,11		9.585,11	0,07%	12.855.378,20	99,46%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	396,3385438		30,62		9.504,53		9.504,53	0,07%	12.864.882,73	99,53%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.945,4079452		0,80		8.762,68		8.762,68	0,07%	12.873.645,41	99,60%
00004995	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	911,5936250		24,33		7.798,03		7.798,03	0,06%	12.881.443,44	99,66%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	306,3973744		21,32		6.575,03		6.575,03	0,05%	12.887.968,47	99,71%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	271,8953468		22,88		6.220,86		6.220,86	0,05%	12.894.209,32	99,76%
E9148	SICRO3	Caminhão pipa com capacidade de 30 m³ - 368 kW	Equipamento	H	5,5909305	0,0000000	801,71	187,26	6.214,08	0,00	6.214,08	0,05%	12.900.423,41	99,81%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2.364,0245367		2,12		5.196,93		5.196,93	0,04%	12.905.620,34	99,86%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	62.186,5311076		0,08		4.974,95		4.974,95	0,04%	12.911.597,29	99,89%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.602,2010286		0,77		2.897,05		2.897,05	0,02%	12.914.494,33	99,92%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0257034		85.950,00		2.560,75		2.560,75	0,02%	12.917.155,08	99,94%
00043486	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.033,0304632		2,05		2.119,36		2.119,36	0,02%	12.919.274,43	99,96%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.033,6304632		1,85		1.912,59		1.912,59	0,01%	12.921.187,02	99,97%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	193,7372343		5,41		1.084,84		1.084,84	0,01%	12.922.271,86	99,98%
M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	826,6677140		1,03		858,66		858,66	0,01%	12.923.030,52	99,99%
00043483	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.498,3864389		0,08		599,07		599,07	0,00%	12.923.629,59	99,99%
E9619	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	58,1048645	62,9663297	6,08	3,84	546,20	222,54	768,74	0,00%	12.924.398,33	99,99%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21.787,1592		21,32		464,50		464,50	0,00%	12.924.862,83	100,00%

00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,4780289	30,03	290,33	290,33	0,00%	12.924.853,26	100,00%
M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	Material	T	60,3084638	1,00	99,31	99,31	0,00%	12.924.952,57	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9,2456707452	0,01	98,46	98,46	0,00%	12.925.051,02	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,992,2701268	0,01	38,92	38,92	0,00%	12.925.089,95	100,00%
00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,5386113	1,43	30,80	30,80	0,00%	12.925.120,75	100,00%
00000680	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,857/7098	36,00	25,39	25,39	0,00%	12.925.146,13	100,00%
00000680	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,7682982	20,68	15,89	15,89	0,00%	12.925.162,02	100,00%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,5386113	0,44	9,48	9,48	0,00%	12.925.171,50	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 3.540.441,80
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 777.542,96
Mão de Obra	R$ 1.712.716,30
Material	R$ 6.596.889,51
Serviços	R$ 263.834,53
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Consultoria	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 63.746,40

Total item BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:49:08 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 16:14:26-03'00'

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	2.785.370,4	0,81	2.239.950,02	17,33	17,33
93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	904.936,73	1,84	1.665.083,68	12,88	30,21
MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	Material	T	348,28	4.518,19	1.573.504,64	12,17	42,39
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	27.639,92	54,43	1.504.440,84	11,64	54,03
94261	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	27.639,92	51,13	1.413.229,10	10,93	64,96
4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	4.975,18	207,70	1.033.344,88	7,99	72,95
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	4.560,58	188,77	860.900,68	6,66	79,62
CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	6,0	123.132,99	738.797,94	5,72	85,33
MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	Equipamento	T	99,5	6.113,59	608.302,20	4,71	90,04
CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	87.751,44	3,34	293.089,80	2,27	92,31
101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	21.937,86	13,07	286.727,83	2,22	94,52
CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	348,28	709,70	247.160,12	1,91	96,44
100677	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	87.751,44	1,44	126.362,07	0,98	97,41
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	21.937,86	5,67	124.387,66	0,96	98,38
CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	90,0	709,70	63.873,00	0,49	98,87
4011361	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	82.919,76	0,62	51.410,25	0,40	99,27
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	27.639,92	1,81	50.028,25	0,39	99,66
103669	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	58,32	469,48	27.380,07	0,21	99,87
003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	17.198,37	17.198,37	0,13	100,00

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:49:25 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301

Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 18:10:28-03'00'

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encar
Não De
Horista
Mensal

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	9
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	24,91%	17,73%	
		944.908,17	235.384,05	167.533,96	17
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00%	100,00%		
		33.025,44	33.025,44		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%	100,00%		
		20.744,67	20.744,67		
1.3	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	100,00%	20,38%	18,80%	
		891.138,06	181.613,94	167.533,96	17
2	**TERRAPLANAGEM**	**100,00%**	50,00%	30,00%	
		2.647.296,41	1.323.648,21	794.188,92	52
3	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%**	20,00%	20,00%	
		7.895.310,64	1.579.062,13	1.579.062,13	1.57
4	**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**	**100,00%**		10,00%	
		3.579.369,62		357.936,96	71
5	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**			
		352.760,78			
Porcentagem			**20,35%**	**18,8%**	
Custo			**3.138.094,37**	**2.898.721,96**	**2.99**
Porcentagem Acumulado			**20,35%**	**39,15%**	
Custo Acumulado			**3.138.094,37**	**6.036.816,33**	**9.03**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
NFL 406

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	S+G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro/remuneração	L	8,69%
Tributos *(soma dos itens abaixo)*	**I**	2,98%
COFINS		0,81%
PIS		0,17%
ISS (**)		2,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		**20,62%**

$$BDI = \left\{ \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right\}$$

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:50:02 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 16:11:44 -03'00'

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

COMPOSIÇÃO DE BDI - DIFERENCIADO

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	S+G	0,68%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro/remuneração	L	4,12%
Tributos *(soma dos itens abaixo)*	**I**	3,65%
COFINS		3,00%
PIS		0,65%
ISS (**)		0,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		**15,00%**

$$BDI = \left\{ \frac{[(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)]}{(1-I)} \right\}$$

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:50:26 -03'00'

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.05.18 16:12:24-03'00'

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**31,00%**	**31,00%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,67%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	**Total**	**15,06%**	**5,93%**
TOTAL(A+B+C+D)		**104,18%**	**63,32%**

JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Assinado digitalmente por JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE:05239984301
Razão: Eu estou aprovando este documento

DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE SOUZA NUNES:03168604330
Dados: 2026.05.18 17:50:45 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

VALOR DA PROPOSTA: R$ 15.419.645,62 (Quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, e sessenta e dois centavos);

1- PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
CNPJ: 24.546.752/0001-10
ENDEREÇO: Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA
EMAIL: grupodomduan@gmail.com

2- REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: Darthian de Souza Nunes,
CPF nº 031.686.043-30,
RG nº 0204037920022
PROPRIETÁRIO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, a partir da sua apresentação;

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
AG.: 2771-5
CC. 48384-2
BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

Vitoria do Mearim -MA, 18 de Maio de 2026

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA	SINAPI - 08/2025 - Maranhão SICRO3 - 07/2025 - Maranhão	20,62%	Não Desonerado: Horista: 104,18% Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	944.908,17	6,13 %
2	TERRAPLANAGEM	2.647.296,41	17,17 %
3	PAVIMENTAÇÃO	7.895.310,64	51,20 %
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE	3.579.369,62	23,21 %
5	SERVIÇOS FINAIS	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	12.925.171,50
Total do BDI	2.494.474,12
Total Geral	15.419.645,62

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 112

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 913

DOM DUAN

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					944.906,17	6,13 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	58,32	469,48	566,28	33.025,44	0,21 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.196,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,76 %
2			TERRAPLANAGEM					2.647.296,41	17,17 %
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,44	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	21937,86	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %
2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904936,73	1,84	2,21	1.999.910,17	12,97 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,86	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			PAVIMENTAÇÃO					7.895.310,64	51,20 %
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,76	0,62	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011483	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	4560,58	188,77	227,69	1.038.388,48	6,73 %
3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2765370,4	0,81	0,97	2.682.409,28	17,40 %
3.5			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL					2.866.750,19	18,59 %
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %
3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,61	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE					3.579.369,62	23,21 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27639,92	54,43	65,65	1.814.580,74	11,77 %
4.2	102496	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	27639,92	1,81	2,18	60.255,02	0,39 %
4.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27639,92	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
5			SERVIÇOS FINAIS					352.760,78	2,29 %
5.1	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,44	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

DOM DUAN

Composições Analíticas com Preço Unitário
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	469,46	469,46
Composição Auxiliar	10224	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,0600000	44,50	15,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3700512	29,77	11,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1150546	24,04	26,80
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,81	18,64
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005085	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,80	0,43
Insumo	00005089	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,56	0,27
				MO sem LS => 14,95	LS =>	15,58	MO com LS =>	30,53
				Valor do BDI => 96,80			Valor com BDI =>	566,28

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0532082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	17.196,37	17.196,37
Insumo	1155	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UND	1,0000000	17.196,37	17.196,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3.546,30			Valor com BDI =>	20.744,67

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 00	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	MÊS	1,0000000	123.132,99	123.132,99
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	550,0000000	126,89	69.778,95
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.250,8400000	81,47	39.364,49
				MO sem LS => 57.819,30	LS =>	60.236,14	MO com LS =>	118.055,44
				Valor do BDI => 25.390,02			Valor com BDI =>	148.523,01

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_06/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,44	1,44
Composição Auxiliar	6001	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010650	248,22	0,27
Composição Auxiliar	6003	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0024711	76,66	0,19
Composição Auxiliar	6012	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0002590	370,36	0,09
Composição Auxiliar	6004	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0032507	101,82	0,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038553	24,04	0,09
Composição Auxiliar	90468	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0007708	236,34	0,18
Composição Auxiliar	90469	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0027154	92,77	0,25
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,73

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101128	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	13,07	13,07
Composição Auxiliar	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,1804436	9,11	10,76
Composição Auxiliar	6047	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0043229	282,61	1,22
Composição Auxiliar	6048	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0077427	92,77	0,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0137796	24,04	0,33
				MO sem LS => 0,95	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,93
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	15,76

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95996	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000	1,84	1,84
Composição Auxiliar	91286	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0006650	283,14	1,88
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0034196	77,66	0,19
				MO sem LS => 0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,37			Valor com BDI =>	2,21

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,67	5,67

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0061461	0,90	0,10	352,4535	98,5361	329,0719
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0061461	0,52	0,48	5,0833	3,5369	4,3692
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0061461	0,29	0,71	360,0422	149,5397	206,0441
Insumo	E9665	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0061461	1,00	0,00	243,8040	111,7626	245,1912
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0061461	0,62	0,48	177,8936	73,4703	128,8558
								Custo Horário de Equipamentos =>	913,1422

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0061461				15,3800	15,4745
								Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4745
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000

Custo Horário de Execução =>	928,6167
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,1470
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	5,5209

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 6,83

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	1,0000000	0,82	0,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,7460	111,4306	330,7460
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638

Custo Horário de Equipamentos => 665,0098

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	15,3900	30,7800

Custo Horário da Mão de Obra =>	30,7800
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	695,7698
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0027
Produção de Equipe =>	1.125,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,6185

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t	1,0000	0,0012

Custo Total do Material => 0,0012

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,74

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	207,70	207,70

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0615668	0,71	0,29	329,2570	183,1404	298,3519
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0615668	0,82	0,18	354,4455	145,2241	338,3696
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0615668	1,00	0,00	494,2162	216,2736	524,6445

Custo Horário de Equipamentos => 1.159,3282

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,4925509	15,3900	130,6154

Custo Horário da Mão de Obra =>	130,6154
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.289,9416
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0574
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	12,9512

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5416075	Lançamento de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	t	186,7400	186,7400

Custo Total das Atividades => 186,7400

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5416075	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914648	1,0000000	t	7,9500	7,9500

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9500

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	5416076	Lançamento de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	km	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914388 0,000 R$ 0,91	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,94 LS => 0,99 MO com LS => 1,93
Valor do BDI => 42,82 Valor com BDI => 250,52

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	166,77	166,77

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0571258	0,86	0,14	329,2570	183,1404	323,4625
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0571258	0,99	0,01	354,4455	145,2241	372,4617
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0571258	1,00	0,00	494,2162	216,2736	522,4487

Custo Horário de Equipamentos => 1.218,4129

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,4570058	15,3900	130,0688

Custo Horário da Mão de Obra =>	130,0688
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.348,4817
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0600
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	13,5390

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5416075	Lançamento de areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	157,2200	157,2200

Custo Total das Atividades => 157,2200

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5416075	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914648	1,0000000	t	7,9500	7,9500

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9500

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	

Momento de Transporte	SICRO3 6415578	Lavagem de área suja, e quarta - faixa A - área comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5614384 0,000 R$ 1,25	5614374 0,000 R$ 1,00	5614384 0,000 R$ 0,41	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transporte =>	0,0000
				MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	38,92			Valor com BDI =>	227,89

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5614384	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,81	0,81

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	91,8492	304,1898
							Custo Horário de Equipamentos =>		304,1898
							Custo Horário de Execução =>		304,1898
							Fator de influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		375,5000
							Custo Unitário de Execução =>		0,8144
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,97

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	1,0000000	709,70	709,70
Insumo	00000072	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	Outros	tkm	1,0000000	709,70	709,70
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	106,45			Valor com BDI =>	816,15

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	1,0000000	709,70	709,70
Insumo	00000075	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Serviços	tkm	1,0000000	709,70	709,70
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	106,45			Valor com BDI =>	816,15

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	54,43	54,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2263886	30,20	6,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2263886	24,04	5,44
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2018	Argamassas	m³	0,0018000	860,18	1,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	1,00
Insumo	00004056	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP.1 M, "50 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	39,36	39,57
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,71
				Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	86,65

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102495	SINAPI	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Piso e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0670000	22,97	1,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0167500	24,04	0,40
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,12	0,22
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,18

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94291	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	51,15	51,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2482125	30,20	7,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2482125	24,04	5,96
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	150,00	1,56
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,01	0,80
Insumo	00008212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	19,00	2,37
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0583000	585,00	32,83
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,74	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	61,67

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	3,34	3,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1393101	24,04	3,34
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	4,02

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2018	Argamassas	m³	1,0000000	860,18	860,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,8700000	24,04	306,09
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	160,00	171,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,00	482,96
				MO sem LS =>	65,89	LS =>	68,65	MO com LS =>	134,54
				Valor do BDI =>	177,36			Valor com BDI =>	1.037,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.235 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	77,88	77,88
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,25	33,25
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.235 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	76,80	76,80
Composição Auxiliar	91391	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.235 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	91392	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.235 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
				MO sem LS =>	12,74	LS =>	13,27	MO com LS =>	26,01
				Valor do BDI =>	16,01			Valor com BDI =>	93,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91286	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	293,14	293,14
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPE Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,26	33,26
Composição Auxiliar	91290	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,89	26,89
Composição Auxiliar	91291	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	91293	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,93	51,93
Composição Auxiliar	91294	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	165,53	165,53
				MO sem LS => 12,74		LS => 13,27	MO com LS =>	26,01
				Valor do BDI => 60,44			Valor com BDI =>	353,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91286	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,89	28,89
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	81.699,70	4,92
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	701.008,98	23,97
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,85			Valor com BDI =>	34,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	81.699,70	0,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	701.008,98	3,99
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,92			Valor com BDI =>	5,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000140	81.699,70	1,19
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	701.008,98	6,88
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	13,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,93	51,93
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000949	81.699,70	6,93
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	701.008,98	45,00
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,70			Valor com BDI =>	62,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	165,53	165,53
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	6,98	165,53
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 33,71			Valor com BDI =>	197,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	76,85	76,85
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPE Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,77	26,77
Composição Auxiliar	91307	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	91308	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
				MO sem LS => 12,27		LS => 12,78	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI => 15,80			Valor com BDI =>	92,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	348,84	348,84

Composição Auxiliar	93901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	221,90	221,90
Composição Auxiliar	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	90,99	90,99
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	91306 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,77	26,77
Composição Auxiliar	91307 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	91308 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48

		MO sem LS =>	12,27	LS =>	12,78	MO com LS =>	25,05
		Valor do BDI =>	72,07			Valor com BDI =>	421,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,77	26,77
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	85.950,00	4,73
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	701.008,99	24,04

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	5,93			Valor com BDI =>	34,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91308	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000056	85.950,00	0,49
Insumo	00037756	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	701.008,99	3,99

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	5,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91307	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	85.950,00	1,23
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	701.008,99	9,88

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	13,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	90,99	90,99
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000660	85.950,00	5,82
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000645	701.008,99	45,07

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	61,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	221,90	221,90
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,90	221,90

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	45,75			Valor com BDI =>	267,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	6040 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0063000	175,07	1,10
Composição Auxiliar	6042 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0126000	75,51	0,95
Composição Auxiliar	91286 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0196000	283,14	5,55
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0139000	77,69	1,07

		MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,25
		Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	10,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,77	29,77
Composição Auxiliar	88330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043456 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,00	MO com LS =>	21,56
			Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	35,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,32	0,24
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004063	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	28,01	0,59
			MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,59
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	124,76	1,84
			MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050000	25,86	0,13
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004063	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	24,83	0,12
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004226	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	30,82	0,25
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,32	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004228	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,32	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,32	0,45
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,45
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	22,40	0,33
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,36	0,32
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004220	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,88	0,26
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	10	t	1,0000000	1,80	1,80

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	304,1666	91,8402	823,3023

Custo Horário de Equipamentos =>	823,3023
Custo Horário de Execução =>	823,3023
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	457,1600
Custo Unitário de Execução =>	1,8009

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914303	SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³		t	1,0000000	18,56	18,56

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 365 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2566	661,7112

Custo Horário de Equipamentos =>	661,7112
Custo Horário de Execução =>	661,7112
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000

Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	19,50	19,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1626000	19,17	3,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1626000	23,93	4,50
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	15,19	1,73
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,32	4,64
				MO sem LS => 6,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,95
				Valor do BDI => 5,09			Valor com BDI =>	24,59

12.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	35,98	35,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	23,93	9,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	19,17	7,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	36,68	1,07
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	15,89	15,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,46	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	41,56	1,82
				MO sem LS => 14,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,40
				Valor do BDI => 9,39			Valor com BDI =>	45,37

12.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	0	UN	1,0000000	12,58	12,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	19,17	1,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	23,93	2,15
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0480000	36,36	1,74
Insumo	I9096	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,78	5,78
Insumo	I0025	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0310000	37,75	1,17
				MO sem LS => 3,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,25
				Valor do BDI => 3,28			Valor com BDI =>	15,84

12.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C9603	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	0	UN	1,0000000	245,66	245,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7523800	24,22	66,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0256752	18,55	93,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5728209	23,77	13,61
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5728209	19,09	10,93
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088693	24,03	2,61
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,1050000	49,80	5,22
Insumo	I0529	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	Material	m²	0,1000000	21,42	2,14
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	26,1780000	0,42	10,99
Insumo	I2082	SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	100,8000000	0,28	28,22
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0220000	9,85	0,21
Insumo	I1916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	0,0300000	7,61	0,22
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0420000	59,88	2,51
Insumo	I0169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	1,3170000	4,53	5,96
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	5,4600000	0,57	3,11
				MO sem LS => 154,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	154,17
				Valor do BDI => 64,16			Valor com BDI =>	309,82

12.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89445	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	3,43	3,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	23,93	0,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	19,17	0,37
Insumo	00009858	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,48	2,60
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	1,46	0,00
				MO sem LS => 0,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,69
				Valor do BDI => 0,89			Valor com BDI =>	4,32

12.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	13,62	13,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	23,93	4,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	19,17	3,62
Insumo	00009859	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	5,36	5,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	1,46	0,06
				MO sem LS => 6,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,82
				Valor do BDI => 3,60			Valor com BDI =>	17,42

12.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 421

Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,26	9,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1821000	19,17	3,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0182100	23,93	0,43
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,46	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	41,56	0,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	36,68	0,34
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	0,00	MO com LS => 5,85
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI => 11,67

12.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,60	7,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	23,93	3,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	19,17	2,91
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	36,68	0,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,46	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	41,56	0,33
				MO sem LS =>	5,48	LS =>	0,00	MO com LS => 5,48
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI => 9,58

12.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1568	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	0	UN	1,0000000	11,13	11,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2040426	19,17	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2040426	23,93	4,88
Insumo	I1314	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4"X1/2"	Material	UN	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,7000000	0,22	0,15
				MO sem LS =>	7,37	LS =>	0,00	MO com LS => 7,37
				Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI => 14,03

12.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1567	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	0	UN	1,0000000	12,37	12,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2070213	19,17	3,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2070213	23,93	4,95
Insumo	I1313	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1"X3/4"	Material	UN	1,0000000	3,27	3,27
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,8900000	0,22	0,19
				MO sem LS =>	7,47	LS =>	0,00	MO com LS => 7,47
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI => 15,60

12.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1565	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	0	UN	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	19,17	3,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	23,93	3,95
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0060000	37,75	0,22
Insumo	I1311	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM	Material	UN	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0095000	36,36	0,34
				MO sem LS =>	6,20	LS =>	0,00	MO com LS => 6,20
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI => 14,28

12.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,66	5,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	23,93	2,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	19,17	1,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	1,46	0,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	36,68	0,38
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	41,56	0,49
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	0,00	MO com LS => 3,39
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI => 7,13

12.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,63	12,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	23,93	5,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	19,17	4,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	36,68	0,51
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	41,56	0,68
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	1,46	0,07
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,26	2,26
				MO sem LS =>	7,80	LS =>	0,00	MO com LS => 7,80
				Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI => 16,18

						Produção de Equipe =>		34,5600
						Custo Unitário de Execução =>		18,9820
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI =>	22,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89148/49	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		t	1,0000000	7,95	7,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9578	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	304,1898	91,8402	791,4213

						Custo Horário de Equipamentos =>		791,4213
						Custo Horário de Execução =>		791,4213
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		99,6000
						Custo Unitário de Execução =>		7,9460
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,63		Valor com BDI =>	9,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	95461	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	14,01	LS => 14,59	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI =>	6,48		Valor com BDI =>	37,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	122,89	122,89
Composição Auxiliar	95400	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	124,76	124,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
				MO sem LS =>	82,00	LS => 84,80	MO com LS =>	126,60
				Valor do BDI =>	26,57		Valor com BDI =>	155,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6034	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	101,60	101,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,31	35,31
Composição Auxiliar	95236	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Composição Auxiliar	95237	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,49	10,49
				MO sem LS =>	15,22	LS => 15,85	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	20,94		Valor com BDI =>	122,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6032	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	273,36	273,36
Composição Auxiliar	93946	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,53	96,53
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,23	75,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,31	35,31
Composição Auxiliar	95236	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Composição Auxiliar	95237	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,49	10,49
				MO sem LS =>	15,22	LS => 15,85	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	56,36		Valor com BDI =>	329,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95236	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.170.000,00	46,80
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,65		Valor com BDI =>	56,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95237	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,49	10,49
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.170.000,00	16,49
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,40		Valor com BDI =>	19,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,23	75,23
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.170.000,00	75,23
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,51		Valor com BDI =>	90,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93949	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,53	96,53
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	6,90	96,53
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,90		Valor com BDI =>	115,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,25	33,25

Composição Auxiliar	95546 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,98	25,98
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS =>	12,74	LS =>	13,27	MO com LS =>	26,01
			Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	40,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,28	32,28
Composição Auxiliar	95547	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004783	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,93	24,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	12,27	LS =>	12,78	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI =>	38,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,31	38,31
Composição Auxiliar	95550	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004236	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,82	30,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	15,85	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI =>	46,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	95554	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	34,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	95555	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	34,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,20	30,20
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004790	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,66	LS =>	11,11	MO com LS =>	21,77
				Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	36,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,67	32,67
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,05		2,05
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,85		1,85
			MO sem LS =>	11,13	LS =>	11,60	MO com LS =>	22,73
			Valor do BDI =>	6,79			Valor com BDI =>	39,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102224	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	24,90	24,90
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4520000	32,97	14,90
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,83	9,67
				MO sem LS =>	5,04	LS =>	5,25	MO com LS =>	10,29
				Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	75,81	75,81
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,84	9,84
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	15,83			Valor com BDI =>	91,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	175,07	175,07
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,55	46,55
Composição Auxiliar	88285	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,71	52,71
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,84	9,84
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	36,09			Valor com BDI =>	211,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	37,24	37,24
Insumo	00004282	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000060	665.000,00	37,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,67			Valor com BDI =>	44,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,84	9,84
Insumo	00004282	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	665.000,00	9,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI =>	11,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93867	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,55	46,55
Insumo	00004282	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	665.000,00	46,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	56,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93868	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,71	52,71
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,6400000	6,90	52,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,86			Valor com BDI =>	63,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	96,17	96,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	96402	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,06	14,06
Composição Auxiliar	96400	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,15	53,15
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	19,83			Valor com BDI =>	118,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	236,34	236,34
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	96401	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	70,62	70,62
Composição Auxiliar	96405	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,55	66,55
Composição Auxiliar	96402	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,06	14,06
Composição Auxiliar	96400	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,15	53,15
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	48,73			Valor com BDI =>	285,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,18	53,18
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	997.825,41	53,18
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	64,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96456	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	997.825,41	14,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,94			Valor com BDI =>	17,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,56	66,56
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	997.825,41	66,56
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,72			Valor com BDI =>	80,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	73,62	73,62
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,8700000	6,90	75,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,18			Valor com BDI =>	88,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,04	24,04
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00000611	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00045491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS => 7,69	LS =>	8,01	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI => 4,95			Valor com BDI =>	26,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	92,71	92,71
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	89317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	89318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 19,11			Valor com BDI =>	111,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	292,61	292,61
Composição Auxiliar	53606	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	77,36	77,36
Composição Auxiliar	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	122,54	122,54
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	89317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	89318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 60,33			Valor com BDI =>	352,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Insumo	00007825	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	1.391.437,18	43,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,92			Valor com BDI =>	52,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	19,06	19,06
Insumo	00007825	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	1.391.437,18	19,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,93			Valor com BDI =>	22,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53606	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	77,36	77,36
Insumo	00007825	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	1.391.437,18	77,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,95			Valor com BDI =>	93,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	122,54	122,54
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,7600000	6,90	122,54
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 25,26			Valor com BDI =>	147,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	35,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,25	1,25
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	91,6402	304,1898
								Custo Horário de Equipamentos =>	**304,1898**
								Custo Horário de Execução =>	**304,1898**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0325**
								Produção de Equipe =>	**249,0000**
								Custo Unitário de Execução =>	**1,2216**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,00	1,00
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	91,6402	304,1898
								Custo Horário de Equipamentos =>	**304,1898**
								Custo Horário de Execução =>	**304,1898**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0260**
								Produção de Equipe =>	**311,2500**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,9773**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratado a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	0,97	0,97
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2566	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	**661,7112**
								Custo Horário de Execução =>	**661,7112**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0253**
								Produção de Equipe =>	**697,2000**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,9491**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratado a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,78	0,78
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2566	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	**661,7112**
								Custo Horário de Execução =>	**661,7112**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0202**
								Produção de Equipe =>	**871,5000**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,7593**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratado a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,67	0,67
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2566	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	**661,7112**
								Custo Horário de Execução =>	**661,7112**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**883,0500**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,6731**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8416076	SICRO3	Lubragem de areia-asfalto a quente - fases A - areia comercial			t	1,0000000	167,22	167,22
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	226,3217	157,9662	226,3217
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	214,8751	106,1582	193,5317
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	412,9729	31,5620	412,9729
Insumo	E9559	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638
Insumo	E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.036,5091	1.015,2375	2.036,5091
								Custo Horário de Equipamentos =>	**3.207,3992**

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				15,3800	61,5200
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**61,5200**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**3.268,9192**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**99,6000**

							Custo Unitário de Execução =>	32,8205
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,5864200	m³		98,6802	56,6962
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	56,1500000	kg		0,5274	29,6135
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0842200	t		1,0000	0,0842
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l		5,5703	45,3624
							Custo Total do Material =>	131,7553

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavar) e descarga livre	5914847	0,5900000	t		1,8000	1,0620
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914853	0,0581500	t		16,9800	1,0677
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		2,6490

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5796200	tkm	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914359 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 360 kW	0,0581800	tkm	5914364 0,000 R$ 0,97	5914365 0,000 R$ 0,78	5914366 0,000 R$ 0,97	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	34,48			Valor com BDI =>	201,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5416078	SICRO3	Lançagem de concreto estrutico - fibra C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	166,74	166,74

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9859	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	228,3217	197,9862	228,3217
Insumo	E9894	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,86	0,14	214,8751	198,1552	186,9347
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	412,8729	31,5620	412,8729
Insumo	E9858	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 50.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638
Insumo	E9869	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	3.038,3091	1.015,2373	3.038,3091
							Custo Horário de Equipamentos =>		3.213,8022

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000	15,3800	61,5200
					Custo Horário da Mão de Obra =>	61,5200
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	3.275,3222
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	99,6000
					Custo Unitário de Execução =>	32,8848

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,3270100	m³		98,6802	2,8113
Insumo	SICRO3	M0095	Brita 0	0,0900300	m³		180,3554	16,2374
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,0321500	m³		164,9038	5,2727
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	14,4838000	kg		0,5274	7,6381
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0084500	t		1,0000	0,0555
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l		5,5703	45,3624
Insumo	SICRO3	M1103	Pedrisco	0,1479000	m³		172,4148	25,5001
Insumo	SICRO3	M1128	Pó de pedra	0,3363100	m³		146,2942	49,2002
							Custo Total do Material =>		151,9677

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavar) e descarga livre	5914847	0,3400200	t		1,8000	0,6120
Tempo Fixo	SICRO3	M0095	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavar) e descarga livre	5914847	0,1560800	t		1,8000	0,2810
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavar) e descarga livre	5914847	0,0482800	t		1,8000	0,0869
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914853	0,0144800	t		16,9800	0,2458
Tempo Fixo	SICRO3	M1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavar) e descarga livre	5914847	0,2218500	t		1,8000	0,3993
Tempo Fixo	SICRO3	M1128	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (escavar) e descarga livre	5914847	0,5044700	t		1,8000	0,9080
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		1,9845

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5402500	tkm	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914359 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0095	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,1560800	tkm	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914359 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0482800	tkm	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914359 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 360 kW	0,0144800	tkm	5914364 0,000 R$ 0,97	5914365 0,000 R$ 0,78	5914366 0,000 R$ 0,97	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1103	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,2218500	tkm	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914359 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1128	Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5044700	tkm	5914358 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914359 0,000 R$ 0,81	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	38,50			Valor com BDI =>	225,24

E9540/SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$	420,86	R$ 1.052,13
E9518/SICRO	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$	420,86	R$ 2.104,29
E9577/SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$	420,86	R$ 1.052,13
E9524/SICRO	Motoniveladora - 93 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$	420,86	R$ 2.104,29
E9584/SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$	420,86	R$ 1.052,13
E9685/SICRO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 Kw	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$	420,86	R$ 1.052,13
E9579/SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Condução por conta propria	3	50	1	1,00	60	R$	304,19	R$ 760,47
E9571/SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Condução por conta propria	3	50	1	1,00	60	R$	352,45	R$ 881,10
E9762/SICRO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$	420,86	R$ 2.104,29
E9509/SICRO	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Condução por conta propria	3	50	1	1,00	60	R$	330,75	R$ 826,86
E9558/SICRO	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade-de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$	420,86	R$ 2.104,29
E9681/SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$	420,86	R$ 1.052,13
E9545/SICRO	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$	420,86	R$ 1.052,13
										R$ 17.198,37

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,16%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9078	SICRO3	CAMINHÃO basculante com capacidade de 10 m³ - 213 kW	Equipamento	H	7.370,7361639	62,4999999	308,00	97,68	2.332.348,05	6.715,58	2.669.286,30	10,15%	2.669.286,30	10,15%
94703	Próprio	Aquisição de cap 50/70	Material	T	847,8987321		1.510,19		1.280.398,13		1.280.398,13	4,87%	3.949.684,43	15,02%
00040826	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, "h" X 15 CM (B X C=X)	Material	M	57.723,0000000		20,88		1.205.179,21		1.205.179,21	4,58%	5.154.863,64	19,60%
00031911	SINAPI	OLEO DIESEL COMERCIALIZADO PELAS METROPOLINAS PARA O CICLO DIESEL	Material	L	140.664,8129400		6,80		956.923,73		956.923,73	3,64%	6.111.787,37	23,24%
00040483	SINAPI	CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM CONSUMO DE CIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 360 KG/M³, SLUMP DE 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.403,5482000		480,00		673.703,04		673.703,04	2,56%	6.785.490,41	25,80%
94703	Próprio	Aquisição de asfalto diluído, tipo cm 30	Equipamento	T	96,3527891	0,0000000	5.113,98	6.113,00	492.798,84	0,00	492.798,84	1,87%	7.278.289,25	27,67%
00037788	SINAPI	CAMINHÃO TRATOR, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 45.000 KG, CABINA SIMPLES, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	CH	1,6534774		707.000,00		979.832,05		979.832,05	3,72%	8.258.121,30	31,40%
00037788	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.948,7302125		154,29		402.767,27		402.767,27	1,53%	8.660.888,58	32,93%
94964	SICRO3	Concreto Asf	Material	T	79.154,8758519		5,07		401.167,81		401.167,81	1,52%	9.062.056,40	34,45%
00039111	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	27.387,6809495		15,34		420.139,02		420.139,02	1,60%	9.482.195,42	36,05%
00087750	SBC/SP	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13.092,5109441		21,32		279.040,27		279.040,27	1,06%	9.761.235,69	37,11%
94966	SICRO3	Areia média	Material	m³	2.855,2278000		95,00		271.204,65		271.204,65	1,03%	10.032.440,34	38,14%
00039536	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Serviços	tkm	347.988,7437		704,70		245.270,20		245.270,20	0,93%	10.277.710,54	39,07%
M1136	SICRO3	Pó de pedra	Material	m³	1.588,8804853		146,29		344.294,70		344.294,70	1,89%	10.460.186,45	80,83%
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	50.806,1925442		4,23		214.910,19		214.910,19	1,89%	10.675.096,64	82,59%
00040683	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7.947,1216478		26,01		214.196,89		214.196,89	1,95%	10.889.293,53	84,25%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	8.210,8847903		25,86		212.497,96		212.497,96	1,94%	11.101.790,49	85,89%
E9089	SICRO3	Lixas de estêlo a vente gravimétrico com capacidade de 100/140 ch - 280 kW	Equipamento	H	95,0511772	0,0000000	2.038,31	1.015,24	194.782,83	0,00	194.782,83	1,51%	11.296.553,32	87,40%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	327.365,4077455		0,53		172.663,08		172.663,08	1,34%	11.469.216,39	88,74%
M1103	SICRO3	Pedrisco	Material	m³	734,3706643		172,41		126.616,58		126.616,58	0,98%	11.595.832,78	89,72%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,1361300		81.600,70		92.664,96		92.664,96	0,72%	11.688.811,72	90,43%
00037377	SINAPI	ENXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	62.198,8311076		1,43		88.877,17		88.877,17	0,69%	11.777.744,68	91,12%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	508,3637372		160,00		81.338,40		81.338,40	0,63%	11.859.070,28	91,75%
M0006	SICRO3	Brita 0	Material	m³	447,0776705		180,36		80.623,86		80.623,86	0,62%	11.939.694,14	92,38%
00000813	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EMPINES", MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3.448,1421447		19,00		65.514,70		65.514,70	0,51%	12.005.208,84	92,88%
00000072	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM 30	Outros	tkm	89.821,9163		706,70		63.748,40		63.748,40	0,49%	12.068.957,24	93,38%
E9088	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 90.000 l	Equipamento	H	336,2239733	0,0000000	197,19	109,40	66.328,02	0,00	66.328,02	0,44%	12.135.483,20	93,81%
E9048	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Equipamento	H	101,2300498	0,0000000	494,22	219,27	50.029,78	0,00	50.029,78	0,34%	12.170.513,03	94,20%
E9071	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	117,8727889	13,0872174	362,45	88,54	41.544,87	1.380,80	42.925,37	0,33%	12.216.348,30	94,53%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 408 kVA	Equipamento	H	95,0511772	0,0000000	412,87	21,38	39.460,05	0,00	39.460,05	0,31%	12.257.808,35	94,84%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.813,1551682		1,39		37.270,29		37.270,29	0,29%	12.295.078,64	95,13%
E9091	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	21,2218864	10,0268822	364,45	145,22	32.335,11	1.453,49	33.788,60	0,26%	12.328.867,24	95,39%
00034282	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11852 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0494169		665.000,00		32.862,15		32.862,15	0,25%	12.361.727,39	95,64%
E9085	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	Equipamento	H	130,9677948	0,0000000	243,80	111,76	31.924,26	0,00	31.924,26	0,25%	12.393.651,65	95,89%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	56.806,1605442		0,60		30.483,72		30.483,72	0,24%	12.424.135,39	96,12%
E9092	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	75,1201103	22,1104393	329,26	163,15	26.050,86	3.607,32	29.658,17	0,23%	12.453.793,56	96,35%
E9024	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	97,9501788	62,5876100	340,04	140,04	12.914,88	15.906,37	28.820,23	0,21%	12.480.863,79	96,56%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	158,6330060		164,00		26.180,76		26.180,76	0,20%	12.506.774,52	96,76%
00014611	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRENSAD VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0245829		987.825,41		24.508,86		24.508,86	0,19%	12.531.283,38	96,95%
00007626	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0175599		1.381.437,15		24.433,53		24.433,53	0,19%	12.555.716,92	97,14%
E9096	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	73,5612853	0,0000000	330,75	111,43	34.330,10	0,00	34.330,10	0,19%	12.590.047,02	97,39%
00001370	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	23.980,5321150		1,00		23.980,53		23.980,53	0,19%	12.604.327,55	97,52%
00004767	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.049,0998808		22,40		23.498,81		23.498,81	0,18%	12.627.837,15	97,70%
00004815	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	58,2544087		400,00		23.301,76		23.301,76	0,18%	12.651.106,92	97,88%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	1.470,1360159		15,36		22.610,74		22.610,74	0,17%	12.673.717,66	98,05%
00040917	SINAPI	BARRAO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.617,0274315		4,01		22.123,28		22.123,28	0,17%	12.695.840,94	98,23%
E9069	SICRO3	Agregador de asfalto móvido - 12 kW	Equipamento	H	95,0511772	0,0000000	226,32	197,98	21.516,41	0,00	21.516,41	0,17%	12.717.659,35	98,39%
00004580	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13943 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0167715		1.170.000,00		21.280,67		21.280,67	0,16%	12.738.940,02	98,56%
E9094	SICRO3	Carregador de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	79,4314750	16,1167485	214,66	108,19	17.057,96	1.743,40	18.811,25	0,15%	12.757.751,27	98,70%
1106	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UNID	0,9960188		17.166,37		17.164,36		17.164,36	0,13%	12.774.896,58	98,83%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.091,9612653		1,31		17.160,47		17.160,47	0,13%	12.792.048,02	98,97%
E9077	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	68,1048545	62,8853267	177,69	75,47	12.115,40	4.918,72	16.734,11	0,13%	12.808.790,13	99,10%
00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.813,1551682		0,61		16.366,02		16.366,02	0,13%	12.825.156,15	99,23%
00004240	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	468,6249853		21,32		10.448,20		10.448,20	0,08%	12.835.591,35	99,31%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.091,9612653		0,78		10.211,73		10.211,73	0,08%	12.845.793,08	99,39%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.466,5884388		1,22		9.085,11		9.085,11	0,07%	12.855.378,20	99,46%
00004236	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	306,3665436		30,52		9.504,55		9.504,55	0,07%	12.864.882,75	99,53%
00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.845,7970452		0,89		8.762,66		8.762,66	0,07%	12.873.645,41	99,60%
00004069	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	311,1636250		24,53		7.769,03		7.769,03	0,06%	12.881.413,44	99,66%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	306,5973744		21,32		6.575,03		6.575,03	0,05%	12.887.988,47	99,71%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	277,8003488		22,88		6.220,65		6.220,65	0,05%	12.894.209,32	99,76%
E9040	SICRO3	Caminhão pipa com capacidade de 30 m³ - 368 kW	Equipamento	H	9,3559065	0,0000000	561,71	160,26	5.214,08	0,00	5.214,08	0,05%	12.899.423,41	99,81%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2.324,6245357		2,12		4.166,93		4.166,93	0,05%	12.903.590,34	99,86%
00037370	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82.198,8311076		0,08		4.974,85		4.974,85	0,04%	12.911.587,29	99,89%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.882,2701255		0,77		2.987,05		2.987,05	0,02%	12.914.574,33	99,92%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *78* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0297834		95.950,00		2.580,75		2.580,75	0,02%	12.917.155,08	99,94%
00043488	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.033,8304632		2,05		2.119,35		2.119,35	0,02%	12.919.274,43	99,96%
00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.033,8304632		1,65		1.912,59		1.912,59	0,01%	12.921.187,02	99,97%
00040838	SINAPI	BARRAO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	196,7572043		5,61		1.084,94		1.084,94	0,01%	12.922.271,96	99,98%
M1945	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	856,6577140		1,00		856,66		856,66	0,01%	12.922.930,62	99,99%
00043483	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.466,5884388		0,09		669,07		669,07	0,00%	12.923.529,69	99,99%
E9018	SICRO3	Grade de 36 discos tracionada de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	68,1048545	62,8853267	5,06	3,54	345,20	+ 222,54	567,74	0,00%	12.924.096,43	99,99%
00001313	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,7971668		21,32		464,80		464,80	0,00%	12.924.560,83	100,00%

00007340 SINAPI	SELANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,4750000	30,63	250,33	250,33	0,00%	12.824.583,29	100,00%
M0104 SICRO3	Aditivo diluído de petróleo - CM-30	Material	t	98,3084288	1,00	98,31	98,31	0,00%	12.824.582,27	100,00%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,845,7076452	0,01	98,46	98,46	0,00%	12.825.06 1,03	100,00%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3,662,2701265	0,01	39,92	39,92	0,00%	12.825.099,95	100,00%
00043463 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,5369113	1,43	30,80	30,80	0,00%	12.825.130,75	100,00%
00005585 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 11)	Material	KG	0,6577088	58,80	38,36	38,36	0,00%	12.825.168,13	100,00%
00005589 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,7662882	20,68	15,80	15,80	0,00%	12.825.183,02	100,00%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,5369113	0,44	9,48	9,48	0,00%	12.825.171,50	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 3.540.441,80
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 777.542,96
Mão de Obra	R$ 1.712.716,30
Material	R$ 6.586.889,51
Serviços	R$ 263.834,53
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Consultoria	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 63.746,40

Total sem BDI	**12.825.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	2.765.370,4	0,81	2.239.950,02	17,33	17,33
83595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	904.936,73	1,84	1.665.083,68	12,88	30,21
MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	Material	T	348,26	4.518,19	1.573.504,64	12,17	42,39
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	27.639,92	54,43	1.504.440,94	11,64	54,03
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	27.639,92	51,13	1.413.229,10	10,93	64,96
4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	4.675,18	207,70	1.033.344,83	7,99	72,95
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	4.560,58	188,77	860.900,66	6,66	79,62
CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	6,0	123.132,99	738.797,94	5,72	85,33
MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	Equipamento	T	99,5	6.113,59	608.302,20	4,71	90,04
CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	87.751,44	3,34	293.089,80	2,27	92,31
101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	21.937,86	13,07	286.727,83	2,22	94,52
CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	348,26	709,70	247.160,12	1,91	96,44
100677	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	87.751,44	1,44	126.382,07	0,98	97,41
5902976	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	21.937,86	5,67	124.387,66	0,96	98,38
CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	90,0	709,70	63.873,00	0,49	98,87
4011361	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	82.919,76	0,62	51.410,25	0,40	99,27
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Placa e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	27.639,92	1,81	50.029,25	0,39	98,66
103685	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	58,32	469,46	27.380,07	0,21	99,87
003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	17.198,37	17.198,37	0,13	100,00

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	24,91%	17,73%	18,33%	14,87%	14,87%	9,28%
		944.908,17	235.384,05	167.533,96	173.237,24	140.532,47	140.532,47	87.687,99
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00%	100,00%					
		33.025,44	33.025,44					
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%	100,00%					
		20.744,67	20.744,67					
1.3	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	100,00%	20,38%	18,80%	19,44%	15,77%	15,77%	9,84%
		891.138,06	181.613,94	167.533,96	173.237,24	140.532,47	140.532,47	87.687,99
2	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		2.647.296,41	1.323.648,21	794.188,92	529.459,28			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		7.895.310,64	1.579.062,13	1.579.062,13	1.579.062,13	1.579.062,13	1.579.062,13	
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE	100,00%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		3.579.369,62		357.936,96	715.873,92	715.873,92	715.873,92	1.073.810,89
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		352.760,78						352.760,78
Porcentagem			**20,35%**	**18,8%**	**19,44%**	**15,79%**	**15,79%**	**9,82%**
Custo			**3.138.094,37**	**2.898.721,96**	**2.997.632,57**	**2.435.468,52**	**2.435.468,52**	**1.514.259,65**
Porcentagem Acumulado			**20,35%**	**39,15%**	**58,59%**	**74,39%**	**90,18%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**3.138.094,37**	**6.036.816,33**	**9.034.448,90**	**11.469.917,42**	**13.905.385,94**	**15.419.645,62**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 172

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	S+G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro/remuneração	L	8,69%
Tributos *(soma dos itens abaixo)*	**I**	2,98%
COFINS		0,81%
PIS		0,17%
ISS (**)		2,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		**20,62%**

$$BDI = \left\{ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right\}$$

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

COMPOSIÇÃO DE BDI - DIFERENCIADO

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	S+G	0,68%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro/remuneração	L	4,12%
Tributos *(soma dos itens abaixo)*	**I**	3,65%
COFINS		3,00%
PIS		0,65%
ISS (**)		0,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		**15,00%**

$$BDI = \left\{ \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right\}$$

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**31,00%**	**31,00%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,67%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	**Total**	**15,06%**	**5,93%**
TOTAL(A+B+C+D)		**104,18%**	**63,32%**

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **03/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **18/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:00** do dia **15/05/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **28/04/2026**
Limite de impugnação: **12/05/2026 09:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **15/05/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Fornecedor: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	**CNPJ/CPF:** 24.546.752/0001-10
Data/hora de envio 13/05/2026 18:27:08	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.	1,00	serviço	15.419.645,62

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	*Negociação*	***DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA 24.546.752/0001-10***	***15.419.645,62***	***18/05/2026 10:03:02***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora

NºFL 934

Agente de Contratação	Senhores licitantes, devido às instabilidades ocorridas na rede de internet do Município, o presente pregão fica suspenso, com reabertura designada para o dia 18/05/2026, às 09h. Desde já, sintam-se notificados.	15/05/2026 09:05:00
Agente de Contratação	Bom dia. Senhores licitantes, daremos inicio ao certame. Desta forma, solicito que aguardem a analise da documentação, pois o pregão é na inversão. Desde já, sintam-se notificados.	18/05/2026 09:03:43
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	18/05/2026 09:51:18
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** foi habilitado no processo.	18/05/2026 09:51:37
Sistema	O fornecedor **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** foi habilitado no processo.	18/05/2026 09:51:49
Agente de Contratação	Senhores licitantes, daremos inicio a fase de lances	18/05/2026 09:52:15
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	18/05/2026 09:52:20
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	18/05/2026 09:52:20
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	18/05/2026 09:52:40
Fornecedor 1	Bom dia, ja estamos no nosso melhor valor	18/05/2026 10:05:58
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	18/05/2026 10:06:06
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/05/2026 10:08:48
Agente de Contratação	Senhores, o pregão se dará por suspenso com retorno para hoje 18/05/2026 as 16h para análise dos atos do pregão. Desde já, sintam-se notificados.	18/05/2026 10:13:54
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**. *(Início: 18/05/2026 16:02, Término: 18/05/2026 18:02).*	18/05/2026 16:02:13
Agente de Contratação	Aberto o prazo para envio de proposta readequada.	18/05/2026 16:02:44
Agente de Contratação	Senhores informo ainda que, após o encerramento do prazo de proposta readequada a licitação se dara por suspensa e sua reabertura será dia 19/05/2026 as 11:00	18/05/2026 17:06:44
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** realizou o envio de documentos complementares	18/05/2026 17:53:06
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** realizou o envio de documentos complementares	18/05/2026 17:54:44
Agente de Contratação	Senhores, o pregão permancerá suspenso com sua abertura para hoje (19/05/2026) as 15h. Desde já, sintam notificados.	19/05/2026 11:04:44
Agente de Contratação	Boa tarde. Senhores, daremos continuidade ao certame.	19/05/2026 15:03:51
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	19/05/2026 15:05:08
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **15** minuto(s) - *(Prazo inicial: 19/05/2026 15:06:00, Prazo final: 19/05/2026 15:21:00).*	19/05/2026 15:05:29
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	19/05/2026 15:05:38
Fornecedor 2	Intenção de recurso de ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para o lote **01** . (INTENÇÃO DE RECORRER CONTRA A HBAILITAÇÃO E PROPOSTA DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, OS MOTIVOS DESCRITOS NO RECURSO.)	19/05/2026 15:07:22
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	19/05/2026 15:21:04
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) **1.**. Os interessados devem registrar o recurso em até **3** dia(s) - *(Prazo Recurso: 22/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 27/05/2026 23:59).*	19/05/2026 15:21:23
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**.	09/06/2026 10:50:31

Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**.	24/06/2026 08:57:58

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO	**Nome:**
Recurso: RECURSO ARNO ENGENHARIA ARNO - recurso staluzia.pdf	**Resposta:**
Nome: DARTHIAN DE SOUZA NUNES	**Nome:**
Contrarrazão: Segue em anexo a contrarrazão. CONTRARRAZAO - DOMDUAN.pdf	**Resposta:**

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	24.546.752/0001-10	15.419.645,62
2	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	23.533.344/0001-61	15.841.330,29

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
21/05/2026 15:17:46	**Atualização nos dados do processo** **Equipe de apoio:** ~~Guilherme - Adm, Ricardo - Adm~~→Ângela Caroline Pereira Sousa e Souza, Rebeca da Silva Lima Gondinho

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	09/06/2026 10:50:31	24/06/2026 08:57:58

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 24 de junho de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Junho de 2026.

JARBAS COSTA PEREIRA - Agente de Contratação

Ângela Caroline Pereira Sousa e Souza - Equipe de apoio

Rebeca da Silva Lima Gondinho

Rebeca da Silva Lima Gondinho - Equipe de apoio

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 739

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 946

CONCORRÊNCIA Nº. **03/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **18/2026**

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Fornecedor: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	**CNPJ/CPF:** 23.533.344/0001-61
Email: contato@arnoeng.com.br	**Telefone:** (98) 99190-0505
Data/hora de envio 14/05/2026 15:05:41	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.	1,00	serviço	15.841.330,29

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	**CNPJ/CPF:** 24.546.752/0001-10
Email: domduanconstrucoes@gmail.com	**Telefone:** (98) 98236-2000
Data/hora de envio 13/05/2026 18:27:08	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.	1,00	serviço	15.419.645,62

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 24/06/2026 08:57, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Junho de 2026.

JARBAS COSTA PEREIRA - Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

VALOR DA PROPOSTA: R$ 15.419.645,62 (Quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, e sessenta e dois centavos);

1- PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
CNPJ: 24.546.752/0001-10
ENDEREÇO: Rua Urbano Santos, nº 48, Centro, Vitoria do Mearim – MA
EMAIL: grupodomduan@gmail.com

2- REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: Darthian de Souza Nunes,
CPF nº 031.686.043-30,
RG nº 0204037920022
PROPRIETÁRIO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, a partir da sua apresentação;

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA
AG.: 2771-5
CC. 48384-2
BANCO DO BRASIL

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

Vitoria do Mearim -MA, 18 de Maio de 2026

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	944.908,17	6,13 %
2	TERRAPLANAGEM	2.647.296,41	17,17 %
3	PAVIMENTAÇÃO	7.895.310,64	51,20 %
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE	3.579.369,62	23,21 %
5	SERVIÇOS FINAIS	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	12.925.171,50
Total do BDI	2.494.474,12
Total Geral	15.419.645,62

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 943

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 949

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					944.908,17	6,13 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	58,32	469,48	566,28	33.025,44	0,21 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.198,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,78 %
2			**TERRAPLANAGEM**					2.647.296,41	17,17 %
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,44	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	21937,86	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %
2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904936,73	1,64	2,21	1.999.810,17	12,97 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,86	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					7.898.310,64	51,20 %
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,76	0,82	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	4560,58	188,77	227,69	1.038.398,46	6,73 %
3.4	5814389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2765370,4	0,81	0,97	2.682.409,28	17,40 %
3.5			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL**					2.865.760,19	18,58 %
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %
3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,61	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**					3.579.369,62	23,21 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27639,92	54,43	65,65	1.814.560,74	11,77 %
4.2	102496	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	27639,92	1,81	2,18	60.256,02	0,39 %
4.3	94261	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27639,92	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**					352.760,78	2,29 %
5.1	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,44	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

DOM DUAN

Composições Analíticas com Preço Unitário
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103688	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	466,48	466,48
Composição Auxiliar	102334	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	24,90	12,45
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3333333	33,01	11,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1100540	24,94	28,08
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2063000	5,81	18,64
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005085	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,80	0,43
Insumo	00005089	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,88	0,27
				MO sem LS => 14,95	LS =>	15,58	MO com LS =>	30,53
				Valor do BDI => 96,80			Valor com BDI =>	566,28

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00372082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	17.198,37	17.198,37
Insumo	1155	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UNID	1,0000000	17.198,37	17.198,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3.546,30			Valor com BDI =>	20.744,67

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	MÊS	1,0000000	123.132,99	123.132,99
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	680,0000000	123,95	80.776,60
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.280,3400000	31,47	40.284,49
				MO sem LS => 57.819,30	LS =>	60.236,14	MO com LS =>	118.055,44
				Valor do BDI => 25.390,02			Valor com BDI =>	148.523,01

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Atenos, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,44	1,44
Composição Auxiliar	95881	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 12.400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0019999	468,64	0,93
Composição Auxiliar	95883	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 12.400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0024711	76,05	0,18
Composição Auxiliar	90082	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0022466	373,86	0,83
Composição Auxiliar	90084	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0032057	101,80	0,32
Composição Auxiliar	90316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0056000	24,94	0,14
Composição Auxiliar	90293	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0027166	285,04	0,78
Composição Auxiliar	90294	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0027756	98,17	0,28
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,73

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	13,07	13,07
Composição Auxiliar	100574	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,1884430	8,11	10,76
Composição Auxiliar	6947	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0048329	392,81	1,89
Composição Auxiliar	6942	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0077497	92,71	0,71
Composição Auxiliar	90316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0122766	24,94	0,30
				MO sem LS => 0,95	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,93
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	15,76

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000	1,94	1,94
Composição Auxiliar	91586	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.595 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0035860	705,14	1,68
Composição Auxiliar	91587	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.595 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	0,0024162	77,66	0,18
				MO sem LS => 0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,37			Valor com BDI =>	2,21

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,67	5,67

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0061461	0,90	0,10	352,4535	86,5361	326,0719
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos recobrível de D = 60 cm (24")	1,0061461	0,52	0,48	5,0633	3,5399	4,3692
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0061461	0,29	0,71	340,0422	149,5397	206,0441
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0061461	1,00	0,00	343,6040	111,7628	245,1012
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0061461	0,52	0,48	177,8936	73,4703	128,5556
								Custo Horário de Equipamentos =>	910,1422

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0061461	15,3600	15,4745
					Custo Horário da Mão de Obra =>	15,4745
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000

Custo Horário de Execução =>	928,6157
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0268
Custo do FIC =>	0,1470
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	5,5209

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 6,83

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	1,0000000	0,82	0,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,7460	111,4306	330,7460
Insumo	E9658	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638

Custo Horário de Equipamentos => 665,0098

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	15,3800	30,7600

Custo Horário da Mão de Obra =>	30,7600
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	695,7698
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0027
Produção de Equipe =>	1.125,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,6185

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,0012000	t	1,0000	0,0012

Custo Total do Material => 0,0012

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,74

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	207,70	207,70

	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9782	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0615688	0,71	0,29	326,2570	163,1494	298,3919
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0615688	0,82	0,18	354,4455	145,2241	336,2806
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0615688	1,00	0,00	494,2162	216,2739	524,6445

Custo Horário de Equipamentos => 1.159,3282

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,4925506	15,3800	130,6154

Custo Horário da Mão de Obra =>	130,6154
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.289,9416
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0574
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	12,9512

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6418078	Lançamento de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	t	188,7400	188,7400

Custo Total das Atividades => 188,7400

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6418078	Carga, manobra e descarga de misturas betuminosas a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914949	1,0000000	t	7,9500	7,9500

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9500

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	9418078	Lançamento de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	Em	5914,949 5.100 R$ 1,25	5914,974 0,000 R$ 1,00	5914,949 0,000 R$ 0,91	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,94 LS => 0,99 MO com LS => 1,93
Valor do BDI => 42,82 Valor com BDI => 250,52

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	1,0000000	188,77	188,77

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9782	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0571258	0,68	0,14	326,2570	163,1494	323,4825
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0571258	0,90	0,01	354,4455	145,2241	372,4617
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0571258	1,00	0,00	494,2162	216,2739	522,4487

Custo Horário de Equipamentos => 1.218,4129

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,4570059	15,3800	130,0688

Custo Horário da Mão de Obra =>	130,0688
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.348,4817
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,0600
Produção de Equipe =>	99,6000
Custo Unitário de Execução =>	13,5390

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6418078	Lançamento de areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	1,0000000	t	167,2200	167,2200

Custo Total das Atividades => 167,2200

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6418078	Carga, manobra e descarga de misturas betuminosas a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	5914949	1,0000000	t	7,9500	7,9500

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9500

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	

Momento de Transporte	SICRO3 4416078	Lavagem de área afetada a quente - tipo A (área urbana) - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	5814388 0,000 R$ 1,20	5814374 0,000 R$ 1,20	5814388 0,000 R$ 0,91	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	38,92			Valor com BDI =>	227,69

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5814388	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,91	0,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1698	61,8492	304,1698
							Custo Horário de Equipamentos =>		304,1698
							Custo Horário de Execução =>		304,1698
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		373,5000
							Custo Unitário de Execução =>		0,8144
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,97

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	1,0000000	709,70	709,70
Insumo	00000072	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	Outros	tkm	1,0000000	709,70	709,70
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	106,45			Valor com BDI =>	816,15

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	1,0000000	709,70	709,70
Insumo	00000075	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Serviços	tkm	1,0000000	709,70	709,70
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	106,45			Valor com BDI =>	816,15

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	54,43	54,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2250000	30,26	6,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2250000	24,04	5,41
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (GROSSA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	860,18	1,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0060000	160,00	1,06
Insumo	00004959	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	39,36	39,57
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,71
				Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	65,65

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102496	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_06/2021	Pintura para Piso e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570000	32,07	1,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	24,04	0,36
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,12	0,22
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,18

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94261	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	51,13	51,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2482125	30,26	7,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2482125	24,04	5,96
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0059000	160,00	1,86
Insumo	00004517	SINAPI	BARRAO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,01	0,80
Insumo	00006213	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	19,00	2,37
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0583000	585,00	32,93
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,74	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	61,67

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	3,34	3,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1393101	24,04	3,34
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,02

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86926	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (GROSSA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	860,18	860,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	24,04	286,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	160,00	171,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,00	482,96
				MO sem LS =>	65,89	LS =>	68,65	MO com LS =>	134,54
				Valor do BDI =>	177,36			Valor com BDI =>	1.037,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	77,68	77,68
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,28	33,28
Composição Auxiliar	91340	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,98	28,98
Composição Auxiliar	91391	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,27	11,27
Composição Auxiliar	91392	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
				MO sem LS =>	12,74	LS =>	13,27	MO com LS =>	26,01
				Valor do BDI =>	16,01			Valor com BDI =>	93,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	293,14	293,14
Composição Auxiliar	88291	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,35	33,35
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,89	28,89
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,93	51,93
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	163,69	163,69
				MO sem LS => 12,74		LS => 13,27	MO com LS =>	26,01
				Valor do BDI => 60,44			Valor com BDI =>	353,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,89	28,89
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	81.699,70	4,92
Insumo	00037756	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	701.008,99	23,97
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,95			Valor com BDI =>	34,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	81.699,70	0,48
Insumo	00037756	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	5,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	81.699,70	1,19
Insumo	00037756	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	701.008,99	9,88
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	13,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,93	51,93
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	81.699,70	6,93
Insumo	00037756	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	701.008,99	45,00
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,70			Valor com BDI =>	62,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	163,69	163,69
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	6,90	163,53
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 33,71			Valor com BDI =>	197,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	76,65	76,65
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	91388	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,46	4,46
				MO sem LS => 12,27		LS => 12,78	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI => 15,80			Valor com BDI =>	82,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	349,54	349,54

Composição Auxiliar	88291 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	221,90	221,90
Composição Auxiliar	6785 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	60,99	60,99
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	91286 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,77	26,77
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	91288 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
			MO sem LS => 12,27	LS => 12,78	MO com LS =>		25,05
			Valor do BDI => 72,07		Valor com BDI =>		421,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91286	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,77	26,77
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000951	85.950,00	4,73
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	701.008,99	24,04
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 5,93		Valor com BDI =>		34,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91286	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,77	26,77
Composição	91288	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,48	4,48
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	85.950,00	0,49
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 0,92		Valor com BDI =>		5,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,11	11,11
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	85.950,00	1,23
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	701.008,99	9,86
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 2,29		Valor com BDI =>		13,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6785	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	60,99	60,99
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000066	85.950,00	5,62
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	701.008,99	45,07
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 10,51		Valor com BDI =>		61,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5383	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	221,90	221,90
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,90	221,90
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00	
			Valor do BDI => 45,75		Valor com BDI =>		267,65	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	175,07	1,45
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0100000	75,01	0,75
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA �útil MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0166000	290,14	4,81
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0158000	77,68	1,22
			MO sem LS => 0,61	LS => 0,64	MO com LS =>		1,25	
			Valor do BDI => 1,87		Valor com BDI =>		10,96	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,77	29,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	8,24	8,24
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,52	21,52

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	11,00	MO com LS =>	21,56
			Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	35,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,32	0,24
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	28,01	0,59
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	124,75	1,84
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	25,88	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	24,93	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	30,62	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,32	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004236	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,32	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	21,32	0,45
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	22,40	0,33
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	15,36	0,32
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,88	0,26
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5814647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusive) e descarga livre			t	1,0000000	1,80	1,80

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	304,1898	91,6402	823,3023
								Custo Horário de Equipamentos =>	823,3023
								Custo Horário de Execução =>	823,3023
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	457,1600
								Custo Unitário de Execução =>	1,8009
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5814963	SICRO3	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³			t	1,0000000	16,98	16,98

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2598	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	661,7112
								Custo Horário de Execução =>	661,7112
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000

						Produção de Equipe =>		34,8600
						Custo Unitário de Execução =>		18,9820
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,91			Valor com BDI =>	22,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914649	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa e quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		t	1,0000000	7,95	7,95

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9570	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	304,1868	91,6462	791,4213
								Custo Horário de Equipamentos =>	791,4213
								Custo Horário de Execução =>	791,4213
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	99,6000
								Custo Unitário de Execução =>	7,9460
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	9,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	14,01	LS =>	14,59	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI =>	6,48			Valor com BDI =>	37,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	128,69	128,69
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,94	1,94
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	124,76	124,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
				MO sem LS =>	62,00	LS =>	64,60	MO com LS =>	126,60
				Valor do BDI =>	26,57			Valor com BDI =>	155,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	101,60	101,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,31	35,31
Composição Auxiliar	92236	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Composição Auxiliar	92237	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,49	16,49
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	15,85	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	20,94			Valor com BDI =>	122,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	273,36	273,36
Composição Auxiliar	93940	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,53	96,53
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,23	75,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,31	35,31
Composição Auxiliar	92236	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Composição Auxiliar	92237	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,49	16,49
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	15,85	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	56,36			Valor com BDI =>	329,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.170.000,00	46,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,65			Valor com BDI =>	56,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,49	16,49
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.170.000,00	16,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	19,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,23	75,23
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.170.000,00	75,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,51			Valor com BDI =>	90,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93940	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,53	96,53
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	6,90	96,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,90			Valor com BDI =>	116,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,25	33,25

Composição Auxiliar	95345 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,88		25,88
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23		4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60		0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43		1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89		0,89
			MO sem LS =>	12,74	LS =>	13,27	MO com LS =>	26,01
			Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	40,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	95345 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,83	24,83
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
		MO sem LS =>	12,27	LS =>	12,78	MO com LS =>	25,05
		Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	38,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,31	38,31
Composição Auxiliar	95393 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,82	30,82
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
		MO sem LS =>	15,22	LS =>	15,85	MO com LS =>	31,07
		Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI =>	46,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	95394 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
		MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
		Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	34,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	95396 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004256 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,89	0,89
		MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49
		Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	34,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,20	30,20
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
		MO sem LS =>	10,86	LS =>	11,11	MO com LS =>	21,77
		Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	36,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,97	32,97
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,65	1,65
			MO sem LS =>	11,13	LS =>	11,60	MO com LS =>	22,73
			Valor do BDI =>	6,79			Valor com BDI =>	36,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	24,90	24,90
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3257000	22,27	14,98
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	30,63	9,97
			MO sem LS =>	5,04	LS =>	5,25	MO com LS =>	10,29	
			Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	30,03	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	75,81	75,81
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	37,24	37,24
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	9,84	9,84
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49	
			Valor do BDI =>	15,63			Valor com BDI =>	91,44	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	175,07	175,07
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	46,55	46,55
Composição Auxiliar	88868	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	52,71	52,71
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	37,24	37,24
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	9,84	9,84
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49	
			Valor do BDI =>	36,09			Valor com BDI =>	211,16	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	37,24	37,24
Insumo	00004262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000560	665.000,00	37,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	44,91	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	9,84	9,84
Insumo	00004262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000146	665.000,00	9,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI =>	11,86	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88287	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	46,55	46,55
Insumo	00004262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000700	665.000,00	46,55
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	56,14	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	52,71	52,71
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	7,8400000	6,90	52,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	10,86			Valor com BDI =>	63,57	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96484	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	96,17	96,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	96489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	96490	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	53,19	53,19
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49	
			Valor do BDI =>	19,83			Valor com BDI =>	116,00	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96485	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	238,34	238,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	96487	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	71,03	71,03
Composição Auxiliar	96488	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	66,56	66,56
Composição Auxiliar	96489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	96490	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	53,19	53,19
			MO sem LS =>	10,53	LS =>	10,96	MO com LS =>	21,49	
			Valor do BDI =>	48,73			Valor com BDI =>	285,07	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,18	53,18
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000535	997.825,41	53,18
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	64,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,26	14,26
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	997.825,41	14,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,94			Valor com BDI =>	17,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,55	66,55
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	997.825,41	66,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,72			Valor com BDI =>	80,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	73,62	73,62
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,6700000	6,90	73,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,18			Valor com BDI =>	88,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,04	24,04
Composição Auxiliar	88378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS => 7,69	LS =>	8,01	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI => 4,95			Valor com BDI =>	28,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5949	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	52,71	52,71
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 19,11			Valor com BDI =>	111,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5947	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	292,61	292,61
Composição Auxiliar	88636	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,36	77,36
Composição Auxiliar	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	122,54	122,54
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 60,33			Valor com BDI =>	352,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,27	43,27
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	1.391.437,18	43,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,92			Valor com BDI =>	52,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88318	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,06	19,06
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	1.391.437,18	19,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,93			Valor com BDI =>	22,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88636	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,36	77,36
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	1.391.437,18	77,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,95			Valor com BDI =>	93,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	122,54	122,54
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,7600000	6,90	122,54
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 25,26			Valor com BDI =>	147,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,38	30,38
Composição Auxiliar	88395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,88	22,88
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS =>	11,33	LS =>	11,81	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	36,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,25	1,25
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	91,6492	304,1898
								Custo Horário de Equipamentos =>	304,1898
								Custo Horário de Execução =>	304,1898
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0325
								Produção de Equipe =>	249,0000
								Custo Unitário de Execução =>	1,2216
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,00	1,00
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,1898	91,6492	304,1898
								Custo Horário de Equipamentos =>	304,1898
								Custo Horário de Execução =>	304,1898
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0260
								Produção de Equipe =>	311,2500
								Custo Unitário de Execução =>	0,9773
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	0,67	0,67
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2568	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	661,7112
								Custo Horário de Execução =>	661,7112
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0253
								Produção de Equipe =>	697,2000
								Custo Unitário de Execução =>	0,9491
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,76	0,76
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2568	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	661,7112
								Custo Horário de Execução =>	661,7112
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0202
								Produção de Equipe =>	871,5000
								Custo Unitário de Execução =>	0,7593
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,67	0,67
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	661,7112	167,2568	661,7112
								Custo Horário de Equipamentos =>	661,7112
								Custo Horário de Execução =>	661,7112
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	983,0500
								Custo Unitário de Execução =>	0,6731
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6416078	SICRO3	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areal (comercial)			t	1,0000000	167,22	167,22
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	228,3217	137,9662	228,3217
Insumo	E9564	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	214,8751	108,1562	193,5317
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	412,9729	31,5620	412,9729
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2638
Insumo	E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.036,3091	1.015,2373	2.036,3091
								Custo Horário de Equipamentos =>	3.267,3992

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				15,3800	61,5200
								Custo Horário da Mão de Obra =>	61,5200
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	3.268,9192
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	99,6000

								Custo Unitário de Execução =>	32,8205
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,5864200	m³			96,6802	56,8952
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	56,1500000	kg			0,5274	29,6155
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0842200	t			1.000,0	0,0842
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l			5,6703	45,3624
								Custo Total do Material =>	131,7553
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (caçamba) e descarga livre	5914847	0,5795300	t		1,8000	1,0431
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de rimavera ou cal (hidratada a granel em caminhão silo de 50 m³	5914383	0,5061900	t		18,5800	9,4057
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	2,6490
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5795300	tkm	5914369 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 50 m³ - 366 kW	0,5061900	tkm	5914394 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,78	5914396 0,000 R$ 0,62	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
					MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62
					Valor do BDI =>	34,48			Valor com BDI =>	201,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6416078	SICRO3	Lançamento de concreto estrutural - fck=C-12,5 - areia e brita comerciais			t	1,0000000	186,74	186,74
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9559	SICRO3	Aquecedor de fluído térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	228,3217	137,9862	228,3217
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,86	0,14	214,8751	108,1582	186,9347
Insumo	E9021	SICRO3	Grupo gerador - 458 kVA	1,0000000	1,00	0,00	412,6729	31,5620	412,6729
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	167,1319	108,4232	334,2639
Insumo	E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	2.038,3091	1.015,2375	2.038,3091
								Custo Horário de Equipamentos =>	3.213,8022
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				15,3800	61,5200
								Custo Horário da Mão de Obra =>	61,5200
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	3.275,3222
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	99,6000
								Custo Unitário de Execução =>	32,8848
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,2276100	m³			96,6802	2,6113
Insumo	SICRO3	M0005	Brita 0	0,0903500	m³			180,3554	16,2374
Insumo	SICRO3	M0101	Brita 1	0,0321500	m³			164,0038	5,2727
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	14,4636000	kg			0,5274	7,6281
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0554500	t			1.000,0	0,0555
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l			5,6703	45,3624
Insumo	SICRO3	M1103	Pedrisco	0,1479000	m³			172,4148	25,5001
Insumo	SICRO3	M1135	Pó de pedra	0,3383100	m³			146,2942	49,2002
								Custo Total do Material =>	151,8677
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (caçamba) e descarga livre	5914847	0,0403200	t		1,8000	0,0726
Tempo Fixo	SICRO3	M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (caçamba) e descarga livre	5914847	0,1350500	t		1,8000	0,2431
Tempo Fixo	SICRO3	M0101	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (caçamba) e descarga livre	5914847	0,0482300	t		1,8000	0,0868
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de rimavera ou cal (hidratada a granel em caminhão silo de 50 m³	5914383	0,0144600	t		18,5800	0,2748
Tempo Fixo	SICRO3	M1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (caçamba) e descarga livre	5914847	0,2218500	t		1,8000	0,3993
Tempo Fixo	SICRO3	M1135	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (caçamba) e descarga livre	5914847	0,5644700	t		1,8000	0,9986
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,9846
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5466500	tkm	5914369 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,1350500	tkm	5914369 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0101	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0482300	tkm	5914369 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 50 m³ - 366 kW	0,0144600	tkm	5914394 0,000 R$ 0,97	5914389 0,000 R$ 0,78	5914396 0,000 R$ 0,62	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1103	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,2218500	tkm	5914369 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5644700	tkm	5914369 0,000 R$ 1,25	5914374 0,000 R$ 1,00	5914389 0,000 R$ 0,81	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
					MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,62
					Valor do BDI =>	38,50			Valor com BDI =>	225,24

E9540/SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9518/SICRO	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9577/SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9524/SICRO	Motoniveladora - 93 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9584/SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9685/SICRO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 Kw	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9579/SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Condução por conta propria	3	50	1	1,00	60	R$ 304,19	R$ 760,47
E9571/SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Condução por conta propria	3	50	1	1,00	60	R$ 352,45	R$ 881,10
E9762/SICRO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9509/SICRO	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Condução por conta propria	3	50	1	1,00	60	R$ 330,75	R$ 826,86
E9558/SICRO	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	1,00	60	R$ 420,86	R$ 2.104,29
E9681/SICRO	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
E9545/SICRO	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	3	50	2	0,50	60	R$ 420,86	R$ 1.052,13
									R$ 17.198,37

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9479	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	7.870.734,9826	42.4163152	300,19	91,86	2.363.380,59	3.895,06	2.369.085,35	19,10%	2.369.085,35	19,10%
M47164	Próprio	Aquisição de Cap 50/70	Material	T	447,5999451		4.818,19		2.570.395,13		1.570.395,13	12,18%	3.939.811,48	31,82%
00004688	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COM 15 CM DE ALTURA, COM 13 CM DE BASE (NÍVEL DA BASE)	Material	M	27.728,0818536		36,36		1.007.734,21		1.007.734,21	8,45%	5.021.205,69	40,46%
00000021	SINAPI	CILINDRO, CAPACIDADE OPERACIONAL MÍNIMA DE 10 TON - 84 HP	Material	I	140.883,634649		5,00		672.398,73		672.398,73	5,02%	5.673.334,41	45,51%
00004492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1 - 25 MPA - 120 KG/M³ - 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (CÓD. 2516)	Material	m³	1.554,0482725		595,00		908.050,29		908.050,29	7,03%	6.581.834,71	52,84%
M47903	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30	Equipamento	T	90,3607591	0,4000000	4.818,19	4.818,19	437.299,84	0,00	437.299,84	3,79%	7.498.301,27	57,91%
00007105	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 14.000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000274		703.400,00		703.419,29		703.419,29	5,44%	8.201.720,56	63,35%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.940,7260336		185,79		732.167,07		732.167,07	5,81%	8.940.330,29	69,05%
M1041	SICRO3	Gasolina A	Material	L	78.134,6739918		5,07		531.707,01		531.707,01	4,04%	9.472.347,99	69,57%
00004111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	67.381,8960495		15,99		421.329,82		421.329,82	3,26%	9.413.156,50	72,83%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13.992,6194841		21,27		382.027,27		382.027,27	2,91%	9.795.204,67	75,74%
M0235	SICRO3	Areia média	Material	m³	2.903,2278809		96,69		271.016,84		271.016,84	2,10%	9.466.231,62	77,10%
00000371	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Serviços	tkm	381.3062401		758,79		244.870,26		244.870,26	1,81%	10.114.991,79	78,54%
M1135	SICRO3	Pó de pedra	Material	m³	1.660,8444463		146,29		244.294,70		244.294,70	1,89%	10.460.186,40	80,05%
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	60.806,1625442		4,29		214.910,19		214.910,19	1,66%	10.675.096,59	82,69%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7.647,1218478		28,01		214.195,88		214.195,88	1,66%	10.889.292,53	84,35%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	8.210,8947603		25,89		212.497,96		212.497,96	1,64%	11.101.790,49	85,99%
E9686	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Equipamento	H	95,5511772	0,0000000	2.038,31	1.018,24	194.762,83	0,00	194.762,83	1,51%	11.296.553,32	87,50%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	327.365,4077487		0,53		172.593,06		172.593,06	1,34%	11.469.216,38	88,74%
M1103	SICRO3	Pedrisco	Material	m³	734,3796948		172,41		126.616,38		126.616,38	0,98%	11.595.832,76	89,72%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,1381309		81.899,70		92.984,96		92.984,96	0,72%	11.688.817,72	90,45%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	62.186,8311076		1,43		88.927,17		88.927,17	0,69%	11.777.744,89	91,13%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	508,2697372		160,00		81.325,40		81.325,40	0,63%	11.859.070,29	91,76%
M0205	SICRO3	Brita 0	Material	m³	447,0276795		180,38		80.623,86		80.623,86	0,62%	11.939.694,14	92,38%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3.448,1421447		19,00		65.514,70		65.514,70	0,51%	12.005.208,84	92,89%
00000372	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	Outros	tkm	89.8218183		708,70		63.746,40		63.746,40	0,49%	12.068.955,24	93,38%
E9568	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l.	Equipamento	H	330,2236733	0,0000000	167,13	108,42	58.528,02	0,00	58.528,02	0,44%	12.127.483,26	93,81%
E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Equipamento	H	101,2306498	0,0000000	494,22	216,27	50.029,78	0,00	50.029,78	0,39%	12.177.513,04	94,20%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	117,8727869	13,0972174	352,45	96,54	41.544,67	1.290,80	42.835,47	0,33%	12.219.348,50	94,53%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kW	Equipamento	H	95,5511772	0,0000000	412,97	91,56	39.460,02	0,00	39.460,05	0,31%	12.257.808,55	94,84%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.813,1661662		1,39		37.270,28		37.270,28	0,29%	12.295.078,84	95,13%
E9581	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	91,2218664	10,0066892	354,45	148,22	32.332,11	1.483,49	33.798,60	0,26%	12.328.965,34	95,39%
00004492	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0494168		665.000,00		32.862,15		32.862,15	0,25%	12.361.727,36	95,64%
E9585	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 97 kW	Equipamento	H	130,9677946	0,0000000	243,80	111,76	31.904,26	0,00	31.904,26	0,25%	12.393.631,62	95,89%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	60.806,1625442		0,66		30.483,72		30.483,72	0,24%	12.424.115,38	96,13%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	73,1201103	22,1104389	329,26	163,15	26.050,86	3.607,32	29.658,17	0,23%	12.453.773,54	96,36%
E9634	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	37,9601758	82,9676190	340,04	149,54	12.914,66	13.965,37	26.880,03	0,21%	12.480.653,76	96,58%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	159,8360050		164,00		26.160,75		26.160,75	0,20%	12.506.774,52	96,78%
00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,627 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0249629		997.825,41		24.908,66		24.908,66	0,19%	12.531.683,18	96,98%
00007626	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0175599		1.391.437,16		24.433,53		24.433,53	0,19%	12.556.016,82	97,17%
E9609	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	73,6612853	0,0000000	330,75	111,43	24.330,10	0,00	24.330,10	0,19%	12.580.347,02	97,33%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	23.960,5321160		1,00		23.960,53		23.960,53	0,19%	12.604.307,55	97,52%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.049,0698008		22,40		23.498,61		23.498,61	0,18%	12.627.806,16	97,70%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	58,3044097		400,00		23.321,76		23.321,76	0,18%	12.651.108,92	97,88%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	H	1.470,1390159		15,36		22.610,74		22.610,74	0,17%	12.673.719,66	98,05%
00004517	SINAPI	BARRAO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.517,0274315		4,01		22.123,29		22.123,29	0,17%	12.695.842,94	98,23%
E9589	SICRO3	Aquecedor de ligante betuminoso - 12 kW	Equipamento	H	95,5511772	0,0000000	228,32	137,98	21.816,41	0,00	21.816,41	0,17%	12.717.659,35	98,39%
00004690	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13643 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0181715		1.170.000,00		21.260,67		21.260,67	0,16%	12.738.920,02	98,56%
E9684	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	79,4314780	16,1157466	214,86	109,16	17.067,86	1.743,40	18.811,25	0,14%	12.757.731,27	98,70%
1155	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UND	0,9980180		17.196,37		17.164,29		17.164,29	0,13%	12.774.895,55	98,84%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.091,9812653		1,31		17.150,47		17.150,47	0,13%	12.792.046,02	98,97%
E9677	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	68,1046545	82,9653297	177,89	73,47	12.115,46	4.618,72	16.734,11	0,13%	12.808.780,13	99,10%
00043487	SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.813,1661662		0,61		16.356,02		16.356,02	0,13%	12.825.136,16	99,23%
00004049	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	469,9349883		21,32		10.446,26		10.446,26	0,08%	12.835.581,36	99,31%
00043488	SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.091,9812653		0,78		10.211,73		10.211,73	0,08%	12.845.793,09	99,39%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.466,3084369		1,28		9.555,11		9.555,11	0,07%	12.855.378,20	99,46%
00004229	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	306,3855436		30,82		9.504,53		9.504,53	0,07%	12.864.882,73	99,53%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	9.548,7070483		0,80		6.782,66		6.782,66	0,07%	12.873.845,41	99,60%
00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	311,5636280		24,93		7.768,03		7.768,03	0,06%	12.881.413,44	99,66%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	306,3979744		21,32		6.875,03		6.875,03	0,05%	12.887.988,47	99,71%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	271,8903496		22,68		6.220,85		6.220,85	0,05%	12.894.209,32	99,76%
E9146	SICRO3	Caminhão alto com capacidade de 30 m³ - 566 kW	Equipamento	H	9,3909305	0,0000000	661,71	187,26	6.214,08	0,00	6.214,08	0,05%	12.900.423,41	99,81%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2.924,0245887		2,12		6.196,83		6.196,83	0,05%	12.906.622,24	99,86%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	62.186,8311076		0,08		4.974,95		4.974,95	0,04%	12.911.597,20	99,90%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.862,2701296		0,77		2.967,05		2.967,05	0,02%	12.914.564,33	99,92%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0297934		85.960,00		2.560,75		2.560,75	0,02%	12.917.155,08	99,94%
00043488	SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.053,8304632		2,05		2.159,35		2.159,35	0,02%	12.919.274,43	99,96%
00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.053,8304632		1,66		1.912,59		1.912,59	0,01%	12.921.187,02	99,97%
00004509	SINAPI	BARRAO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	196,7572043		5,41		1.064,84		1.064,84	0,01%	12.922.271,86	99,98%
M1843	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	Material	t	656,6577140		1,00		656,66		656,66	0,01%	12.922.920,52	99,98%
00043483	SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.466,3084369		0,08		596,07		596,07	0,00%	12.923.529,59	99,99%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos reboctável de 0 = 60 cm (24")	Equipamento	H	68,1046545	82,9653297	5,09	3,64	346,20	222,54	568,74	0,00%	12.924.098,43	99,99%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,7671689		21,32		464,50		464,50	0,00%	12.924.562,93	100,00%

00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	9,4785886	30,63	290,33	290,33	0,00%	12.924.353,26	100,00%
M0104 SICRO3	Aditivo dilúido de petróleo - CM-30	Material	T	99,3884636	1,00	99,31	99,31	0,00%	12.924.352,27	100,00%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,845,7070462	0,01	98,46	98,46	0,00%	12.925.061,02	100,00%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.862,2701255	0,01	36,92	36,92	0,00%	12.925.086,95	100,00%
00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,5386113	1,45	30,80	30,80	0,00%	12.925.120,75	100,00%
00008998 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (7/8 X 17)	Material	KG	0,6577098	38,90	25,36	25,36	0,00%	12.925.146,13	100,00%
00003089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,7662962	20,68	15,89	15,89	0,00%	12.925.162,02	100,00%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,5386113	0,44	9,48	9,48	0,00%	12.925.171,50	100,00%

	Totais por Tipo
Equipamento	R$ 3.540.441,80
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 777.542,96
Mão de Obra	R$ 1.712.716,30
Material	R$ 6.566.689,51
Serviços	R$ 263.834,53
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Consultoria	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 63.746,40

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

Obra
Pavimentação Asfáltica no Município de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	2.765.370,4	0,81	2.239.950,02	17,33	17,33
93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	904.536,73	1,84	1.665.083,58	12,88	30,21
MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	Material	T	348,26	4.518,19	1.573.504,64	12,17	42,39
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	27.639,92	54,43	1.504.440,84	11,64	54,03
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	27.639,92	51,13	1.413.229,10	10,93	64,96
4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	4.975,18	207,70	1.033.344,68	7,99	72,95
4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial		t	4.550,58	186,77	860.900,68	6,66	79,62
CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	6,0	123.132,99	738.797,94	5,72	85,33
MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	Equipamento	T	99,5	6.113,59	608.302,20	4,71	90,04
CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	87.751,44	3,34	293.089,80	2,27	92,31
101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	21.937,86	13,07	286.727,83	2,22	94,52
CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	348,26	709,70	247.160,12	1,91	96,44
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e imprimações	m²	87.751,44	1,44	126.362,07	0,98	97,41
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	21.937,86	5,87	124.387,86	0,96	98,38
CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	tkm	90,0	709,70	63.873,00	0,49	98,87
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	82.918,76	0,62	51.410,25	0,40	99,27
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	27.639,92	1,81	50.026,25	0,39	99,66
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	58,32	469,48	27.380,07	0,21	99,87
003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	17.198,37	17.198,37	0,13	100,00

Total sem BDI **12.925.171,50**
Total do BDI **2.494.474,12**
Total Geral **15.419.645,62**

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

Encar
Não De
Horista
Mensal

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	9
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	24,91%	17,73%	
		944.908,17	235.384,05	167.533,96	17
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 33.025,44	100,00% 33.025,44		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 20.744,67	100,00% 20.744,67		
1.3	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	100,00% 891.138,06	20,38% 181.613,94	18,80% 167.533,96	17
2	**TERRAPLANAGEM**	**100,00%**	50,00%	30,00%	
		2.647.296,41	1.323.648,21	794.188,92	52
3	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%**	20,00%	20,00%	
		7.895.310,64	1.579.062,13	1.579.062,13	1.57
4	**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**	**100,00%**		10,00%	
		3.579.369,62		357.936,96	71
5	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**			
		352.760,78			
Porcentagem			**20,35%**	**18,8%**	
Custo			**3.138.094,37**	**2.898.721,96**	**2.99**
Porcentagem Acumulado			**20,35%**	**39,15%**	
Custo Acumulado			**3.138.094,37**	**6.036.816,33**	**9.03**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 196

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	S+G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro/remuneração	L	8,69%
Tributos *(soma dos itens abaixo)*	**I**	2,98%
COFINS		0,81%
PIS		0,17%
ISS (**)		2,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		**20,62%**

$$BDI = \left\{ \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right\}$$

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

COMPOSIÇÃO DE BDI - DIFERENCIADO

DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	S+G	0,68%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro/remuneração	L	4,12%
Tributos *(soma dos itens abaixo)*	**I**	3,65%
COFINS		3,00%
PIS		0,65%
ISS (**)		0,00%
CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		0,00%
TOTAL SEM CPRB		**15,00%**

$$BDI = \left\{ \frac{(1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right\}$$

Onde:
AC: taxa de adminsitração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias *
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Obra
Pavimentação Asfáltica no Municipio de Santa Luzia-MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

B.D.I.
20,62%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**31,00%**	**31,00%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,67%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	**Total**	**15,06%**	**5,93%**
TOTAL(A+B+C+D)		**104,18%**	**63,32%**

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Concorrência
Prefeitura Municipal de Santa Luzia	18/2026	03/2026

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
24.546.752/0001-10	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

CEP	Endereço
65350-000	RUA URBANO SANTOS, 48

Bairro	Cidade / UF
CENTRO	Vitória do Mearim / MA

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
DARTHIAN DE SOUZA NUNES		domduanconstrucoes@gmail.com	(98) 98236-2000

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
APOLICE_STA_LUZIA
1-_5ª_ALTERACAO_E_CONSOLIDACAO
2-_CNH_SOCIO
3-_SIMPLIFICADA_13-05-26
4-_ESPECIFICA_13-05-26
5-_CNPJ_11-05-26
6-_FICHA_CADASTRAL_MUNICIPAL_04-05-26
6.2-_ALVARA_2026
6.3-_SINTEGRA_11-05-26
7-_CERT._UNIAO_10-09-26
8-_CND_ESTADUAL_08-06-26
9-_CNDA_ESTADUAL_08-06-26
10-_CND_MUNICIPAL_29-06-26
11-_CNDA_MUNICIPAL_29-06-26
12-_FGTS_19-05-26
13-_CND_TRABALHISTA_26-09-26
14-_FALENCIA_30-05-26
15-_BALANCO_2024
16-_LIVRO_DIARIO_2024
17-_TERMO_DE_AUT_DO_LIVRO_2024
18-_BALANCO_2025
19-_LIVRO_DIARIO_2025
20-_TERMO_DE_AUT._LIVRO_2025

21-_CRC_CONTADOR_30-06-26
21.1-_DEC._INDICES_CONTADOR
22-_CREA_DARTHIAN_07-09-26
23-_CREA_ENG._CIVIL_JANDERSON_31-03-27
23.1-_ACERVO_JOSELANDIA_-_JANDERSON
23.2-_ACERVO_ARARAI_-_JANDERSON_E_DARTHIAN
23.3-_ACERVO_JOSELANDIA_2_-_JANDERSON
23.4-_ACERVO_SANTA_FILOMENA_-_JANDERSON
23.5-_ACERVO_PRES._SARNEY_-_JANDERSON
23.6-_ACERVO_TIMBIRAS_-_JANDERSON
23.7-_ACERVO_CONCEICAO_LAGO_ACU_-_JANDERSON
23.8-_ACERVO_CONCEICAO_LAGO_ACU_2_-_JANDERSON
23.9-_ACERVO_CONCEICAO_LAGO_ACU_3_-_JANDERSON
24-_CREA_ENG_RODRIGO_31-03-27
24.1-_ACERVO_SINFRA_-_RODRIGO
24.2-_DEC._DE_CONTRATACAO_FUTURA
DECLARACOES_-_DOMDUAN
PROPOSTA_COMPLETA_-_ASFALTO_STA_LUZIA_1_
APOLICE_STA_LUZIA_1

Lotes e Itens

Lote 1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.	1,00	15.842.330,29	R$ 15.419.645,62
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
Valor Total			R$ 15,419,645.62

Valor Total do Fornecedor (R$ 15,419,645.62)

Declarações

- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;

- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 769

Santa Luzia - MA / MA

Impressão: 24/06/2026 11:34:10

Ciente

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 768

RECURSO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – ESTADO DO MARANHÃO
Processo Administrativo nº 18/2026
Concorrência Eletrônica nº 03/2026
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.533.344/0001-61, com sede na Rua Jaú, quadra M, n. 11, Olho D'água, São Luís/MA – CEP 65.065-200, neste ato representada por seu sócio-diretor, Sr. Waldec Araújo Nogueira Filho, portador do CPF nº 437.416.818-49 e da Carteira Profissional CREA/MA nº 260615009-0, vem, tempestivamente , com fulcro no artigo 165, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 14.133/2021, interpor os presentes

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão que classificou e declarou vencedora a proposta comercial da licitante DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos a seguir.

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL: TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE

A Recorrente possui plena legitimidade incorpórea e interesse recursal, haja vista ter sagrando-se classificada em segundo lugar no certame.

No que tange à tempestividade, a intenção de recorrer foi manifestada de forma motivada e imediata na própria sessão pública virtual no dia 19/05/2026, às 15:07:22, em estrita observância ao art. 165, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e às disposições do item 15.2 do Edital. Fixado o prazo final para a juntada das razões até o dia 22/05/2026, revela-se flagrante a tempestividade do presente protocolo realizado nesta data.

2. SÍNTESE DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA deflagrou o processo licitatório em epígrafe sob a modalidade Concorrência Eletrônica, adotando o critério de julgamento por menor preço global e o regime de empreitada por preço global, visando a pavimentação asfáltica no município.

Aberta a fase de lances, a empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA. ofertou o valor final de R$ 15.419.645,62. Contudo, após abertura de prazo para apresentação de proposta readequada e documentos complementares , o Agente de Contratação declarou a referida empresa vencedora do Lote 1.

Ocorre que, conforme se demonstrará analiticamente, a planilha orçamentária apresentada pela Recorrida padece de vícios materiais insanáveis , violando regras cogentes da legislação trabalhista, da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, bem como preceitos tributários aplicáveis ao regime do Simples Nacional , o que impõe a sua imediata desclassificação.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1. Do Vício Material Insanável na Planilha de Custos: Violação do Piso da Convenção Coletiva de Trabalho e Supressão Absoluta de Encargos Sociais

O exame detido da planilha orçamentária readequada da Recorrida revela um erro metodológico e jurídico intransponível. No **Item 2.4 (página 5)** de sua composição, bem como nos **Itens 3.1, 3.2 e 3.3 (página 6)** da proposta , a Recorrida cotou o custo da mão de obra para a função de **Servente** no valor horário de **R$ 15,38**. Em contrapartida, em outros trechos da mesma proposta — a exemplo do Item 1.1 —, a referida mão de obra foi cotada a **R$ 24,04**.

A divergência numérica denuncia uma ilegalidade fulminante : nos serviços indicados na página 6 (itens 3.1 a 3.3) e na página 5 (item 2.4), a Recorrida *não fez incidir sobre o valor do Servente os percentuais de encargos sociais e trabalhistas obrigatórios*.

Além disso, os valores finais expostos estão fixados abaixo dos pisos salariais imperativos da categoria, instituídos pela Convenção Coletiva de Trabalho vigente (registro no MTE sob o nº *MA000107/2026*).

A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece limites rígidos para a aceitabilidade de propostas que aviltem direitos sociais:

> Art. 63. Os direitos trabalhistas e os previdenciários dos empregados que operam na execução contratual devem ser assegurados de forma integral (...) *§ 1º* A proposta comercial deverá compreender a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho (...)

Ademais, o Edital é imperativo em seu item 4.4.1 e 15.12.3 ao exigir que a proposta garanta os termos das CCTs vigentes na data de sua entrega. A ausência de encargos sociais sobre a mão de obra configura *inexequibilidade material e ilegalidade explícita*, uma vez que a empresa é proibida de suprimir direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna e detalhados nas planilhas do SINAPI/CCT.

Trata-se de erro substancial na formação do preço que impede a execução fiel do objeto contratual, desaguando na desclassificação compulsória nos termos do art. 59, inciso III, da NLLC.

3.2. Da Majoração Artificial e Indevida do BDI Diferenciado: Violação do Regime do Simples Nacional e Contradição Interna da Proposta

A Recorrida declarou formalmente ser optante pelo regime tributário favorecido do *Simples Nacional* (Lei Complementar nº 123/2006). Por este motivo, em sua Planilha de BDI Geral, adotou, acertadamente, os percentuais reduzidos e unificados de *0,17% para o PIS* e *0,81% para a COFINS*.

Todavia, ao confeccionar a *Planilha de BDI Diferenciado (páginas 22 e 23), incidente sobre os itens de mero fornecimento de materiais — especificamente os insumos betuminosos (Asfalto Diluído CM-30 e CAP 50/70) —, a Recorrida operou uma majoração bizarra e ilegal: inseriu as alíquotas cheias de **0,65% para o PIS* e *3,00% para a COFINS*.

Esta prática é vedada pelo ordenamento jurídico e pela pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional não recolhem PIS e COFINS com base em alíquotas isoladas do regime de Lucro Presumido ou Lucro Real, mas sim por meio de alíquota única e unificada sobre a receita bruta.

A inclusão artificial e destacada de alíquotas de 0,65% e 3,00% infla o BDI Diferenciado e, por consequência direta, *majora de forma ilícita o preço global final da sua proposta às custas do erário*.

O TCU cristalizou esse entendimento na jurisprudência pátria, consolidando que a inclusão de alíquotas de tributos não incidentes no regime da licitante configura sobrepreço e violação ao princípio da modicidade e do julgamento objetivo. Se a própria empresa indicou em sua planilha geral que recolhe 0,17% e 0,81% , a elevação destes índices para 0,65% e 3,00% no BDI de insumos representa nítida tentativa de obter enriquecimento sem causa por meio da distorção de custos fiscais.

O erro não se enquadra na proteção do item 11.12 do Edital (erros formais sanáveis) , pois a recorrida utilizou-se do prazo de readequação e, mesmo assim, manteve a majoração artificial em detrimento da Administração Pública.

3.3. Da Ausência de Comprovação de Eficácia da Garantia de Proposta (Argumento Subsidiário)

O item 4.12 do Edital exige, como requisito de admissibilidade da proposta, a prestação de garantia no percentual de 1% do valor estimado da licitação. O Termo de Referência, em seu item 8.1.1, esclarece que a caução em dinheiro deve vir acompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

A Recorrida acostou aos autos uma apólice de Seguro Garantia. No entanto, omitiu o respectivo comprovante de pagamento do boleto bancário do prêmio securitário. Sem a prova do adimplemento do prêmio até a data de abertura da sessão pública , a garantia carece de comprovação de eficácia imediata perante a Administração Pública.

Embora o vício possa ser considerado formal em determinadas franjas jurisprudenciais, quando somado aos flagrantes ilegalidades materiais de natureza trabalhista e tributária, corrobora a inaptidão da proposta da Recorrida para o prosseguimento no certame.

4. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, lastreado na melhor técnica do Direito Administrativo e nos preceitos imperativos da Lei nº 14.133/2021, a Recorrente requer:

1. O CONHECIMENTO do presente recurso administrativo, visto que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade subjetivos e objetivos;

2. O PROVIMENTO integral das razões invocadas, para reformar o ato impugnado, determinando a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante Darthian de S Nunes Comercio Ltda. , em razão dos vícios materiais insanáveis em sua planilha de custos (afronta à CCT e omissão de encargos sociais) e da inclusão ilegal de tributos majorados no BDI Diferenciado;

3. A CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO do objeto da presente licitação em favor da Recorrente, Arno Engenharia e Construção Ltda. , por ser a proposta subsequente válida e exequível, seguindo-se com os trâmites legais de assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

São Luís/MA, 21 de maio de 2026.

WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO:43741681849

Assinado de forma digital por WALDEC ARAUJO NOGUEIRA FILHO:43741681849

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Rep. Legal: Waldec Araújo Nogueira Filho

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 193

CONTRA RAZÕES

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO ADM.:	Nº 18/2026
MODALIDADE:	Concorrência Eletrônica nº 03/2026
OBJETO:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.
RECORRENTE:	Arno Engenharia e Construção Ltda.
RECORRIDA:	Darthian de S Nunes Comercio Ltda (Dom Duan Construções)

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA (DOM DUAN CONSTRUÇÕES), já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe, por intermédio de seu representante legal, vem, tempestivamente, perante este Juízo Administrativo, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas disposições editalícias, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **Arno Engenharia e Construção Ltda.**, requerendo o seu total desprovimento, com base nos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

1. DA SÍNTESE DOS FATOS E DA HIGIDEZ DA PROPOSTA RECORRIDA

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica, sob o critério de menor preço global. A Recorrida sagrou-se vencedora do certame ao apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, no montante global de R$ 15.419.645,62.

A licitante Recorrida, interpôs recurso administrativo, tentando desqualificar

a proposta ofertada pela contrarrazoante,alegando em suma Vício Material Insanável na Planilha de Custos, com Violação do Piso da Convenção Coletiva de Trabalho e Supressão Absoluta de Encargos Sociais, bem como Majoração Artificial e Indevida do BDI Diferenciado, com suposta Violação do Regime do Simples Nacional e Contradição Interna da Proposta e por fim como argumento subsidiário, a suposta Ausência de Comprovação de Eficácia da Garantia de Proposta, o que não merece apreciação, haja vista, que houve rigorosa triagem da documentação e readequação da proposta, tendo os elementos técnicos sido integralmente validados pela equipe de Engenharia do Município.

Assim, a despeito da tentativa da Recorrente de desqualificar a proposta mais econômica, a lisura do orçamento foi chancelada pelo **Parecer Técnico de Engenharia e Análise de Proposta**, emitido em 19 de maio de 2026 pelo Diretor do Departamento de Obras e Engenharia, o Engenheiro Civil, Thiago Aecio Rosario Lobo (CREA-MA 1115331400). O laudo concluiu pela perfeita compatibilidade, regularidade e exequibilidade de todos os subitens apresentados, de modo que os argumentos da peça recursal não passam de inconformismo comercial sem lastro normativo, conforme se demonstrará.

2. DO MERITO DAS CONTRARRAZÕES: REBATIMENTO DOS PONTOS RECURSAIS

2.1. Da Inexistência de Vício na Planilha de Custos

A Recorrente alega a ocorrência de erro material insanável devido a uma suposta variação no valor horário da função de Servente entre diferentes composições (R$ 15,38 nos itens 2.4, 3.1, 3.2 e 3.3; e R$ 24,04 no item 1.1), aduzindo que haveria a supressão de encargos sociais e violação ao piso da categoria instituído pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT registro MTE MA000107/2026). Sustenta suposta divergência nos valores atribuídos à mão de obra de servente em determinados itens da planilha, tentando induzir equivocadamente a conclusão de ausência de encargos sociais.

Além disso, o fato de a empresa ser optante do Simples Nacional não impede a demonstração analítica segregada dos componentes tributários utilizados para composição do BDI técnico-orçamentário.Porquanto, eventual divergência metodológica na composição do BDI não implica, automaticamente, inexequibilidade ou nulidade da proposta, sobretudo quando, o preço global foi considerado compatível com o mercado; a proposta foi aprovada pela engenharia do municipio ; inexiste sobrepreço comprovado; inexiste prejuízo à competitividade; inexiste alteração da ordem classificatória.

Todavia, a alegação decorre de interpretação isolada e equivocada das composições analíticas. A referida variação não configura ausência de encargos ou violação a direito social, mas sim a estrita observância da engenharia de custos e da correta aplicação das bases de dados oficiais vigentes.

A diferenciação de valores decorre de fatores metodológicos previstos nas próprias bases oficiais (SINAPI/SICRO), tais como:

- **Fator de Eficiência e Produtividade Diferenciada:** A depender da natureza do serviço (ex: serviços preliminares vs. pavimentação pesada), os sistemas oficiais preveem composições de custos com produtividades ou coeficientes distintos para a mesma mão de obra, afetando o custo unitário derivado;
- **Composição de Encargos Sociais Homologada:** Os encargos sociais adotados pela Recorrida foram formalmente calculados nos percentuais legais de 104,18% para horistas e 63,32% para mensalistas (Grupos A, B, C e D), atendendo integralmente à legislação trabalhista e aos parâmetros das bases públicas, não havendo qualquer supressão.

Assim é pacífica a jurisprudência de que erros em composições de custos unitários que não contaminem o preço global nem demonstrem inexequibilidade real não ensejam desclassificação. Senão vejamos o seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS . PRELIMINAR REJEITADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE . VALOR GLOBAL DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA MANTIDO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. ORDEM CONCEDIDA. Não há perda do objeto do mandado de segurança porque, "no caso de licitações públicas, seria possível a impetração, mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem" (STJ - MS n . 12.892/DF, Rel. Ministro Humberto Martins). "Erro na planilha de custos e formação de preços constitui mera irregularidade e, superada posteriormente, sem alteração do preço global, não impede a habilitação, mormente quando o art . 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, prevê a possibilidade de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento [...]" (TJRS - AC n. 70067393330, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro) .(TJ-SC - MS: 40000349720198240000 Capital 4000034-97.2019.8.24 .0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/04/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

REPRESENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA APÓS A FASE COMPETITIVA. CONHECIMENTO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO ANDAMENTO DO CERTAME . AGRAVO. REALIZAÇÃO DE OITIVAS. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR IRREGULARIDADES. EDITAL IMPRECISO . NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE AJUSTE. VANTAGEM INDEVIDA PARA LICITANTE. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DA FASE COMPETITIVA COM POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA LICITAÇÃO . CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. 1 . A jurisprudência do TCU, que serviu de inspiração para os arts. 24 e 29-A, § 2º, da IN-SLTI/MPOG 2/2008, se firmou no sentido de estabelecer a possibilidade de aproveitamento das propostas com erros materiais sanáveis e irrelevantes em suas respectivas planilhas de custo e de formação de preços, que não prejudiquem o teor das ofertas, em homenagem ao princípio da razoabilidade e quando isso não se mostra danoso aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública . 2. Nos pregões eletrônicos cujo critério de julgamento seja o de menor preço global por item, após encerrada a fase de disputa de preços não se admitem majorações nos lances individuais ofertados em cada item. 3. Qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas equivale à negociação que deve ser realizada por meio do sistema entre o pregoeiro e o licitante, tendo como finalidade a obtenção de preços melhores dos que os cotados na fase competitiva e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a

Administração, conforme dispõe o art . 4º, inciso XVII, da Lei 10.520/2002, e o art. 24, §§ 3º, 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005 . 4. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha. 5. O terceiro interessado instado por esta Corte a se manifestar em sede de oitiva prevista no art . 250, inciso V, do RI/TCU, automaticamente adquire a condição de parte interessada no processo, nos termos do art. 144, § 2º, do RI/TCU. A diferença é que, nesse caso, o reconhecimento da razão legítima para intervir no processo decorre não da formulação de um pedido de ingresso, mas sim do seu chamamento pelo Tribunal, em face da possibilidade de uma decisão no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em seu desfavor. 6 . O agravo contra decisão que concedeu medida cautelar perde o objeto em face da superveniência da decisão definitiva de mérito do processo(TCU 00053520150, Relator.: Bruno Dantas, Data de Julgamento: 15/04/2015)

No mais, deve ser observado o Parecer Técnico de Engenharia, que ao analisar a proposta apresentada, atestou formalmente que a Recorrida estruturou seus custos unitários utilizando estritamente o **SINAPI (08/2025-Maranhão)** e o **SICRO3 (07/2025-Maranhão)**, perfeitamente balizados para a localidade da execução contratual.

2.2. Da Regularidade do BDI Diferenciado e da Opção pelo Simples Nacional

A Recorrente sustenta que a inserção das alíquotas cheias de PIS (0,65%) e COFINS (3,00%) na planilha de BDI Diferenciado (incidente sobre a aquisição de insumos betuminosos como CAP 50/70 e asfalto diluído CM-30) seria ilegal, sob a premissa de que a Recorrida, por ser optante do Simples Nacional, deveria manter obrigatoriamente as alíquotas reduzidas de 0,17% e 0,81% utilizadas no BDI Geral.

O argumento demonstra completo desconhecimento da sistemática de

compras e das diretrizes do Tribunal de Contas da União. Em primeiro lugar, a aplicação do **BDI Diferenciado reduzido em 15,00%** atendeu perfeitamente ao que preconiza a **Súmula nº 253 do TCU**, com o estrito intuito de impedir a sobreposição de custos da administração central e lucros sobre itens de mera aquisição/ fornecimento de grande relevância.

Em segundo lugar, a estipulação de tributos na planilha orçamentária do Simples Nacional segue uma lógica de teto de custos para a Administração. Empresas optantes pelo Simples Nacional pagam seus tributos sobre a receita bruta global unificada de forma mensal posterior, e não de forma destacada por insumo. O fato de a planilha prever alíquotas normais de mercado para insumos específicos reflete a precaução metodológica quanto ao limite de custos de mercado e o regime de incidência tributária na cadeia de suprimentos desses materiais asfálticos.

Dessa feita, o fato de a empresa ser optante do Simples Nacional, não impede a demonstração analítica segregada dos componentes tributários utilizados para composição do BDI técnico-orçamentário. Além disso, eventual divergência metodológica na composição do BDI não implica, automaticamente, inexequibilidade ou nulidade da proposta, sobretudo quando, o preço global foi considerado compatível com o mercado; a proposta foi aprovada pela engenharia; inexiste sobrepreço comprovado; inexiste prejuízo à competitividade; inexiste alteração da ordem classificatória.

Vejamos o seguinte julagdo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . PRETENDIDA INABILITAÇÃO DE VENCEDORA DE PREGÃO ELETRÔNICO. REQUISITOS DO EDITAL CUMPRIDOS. ORDEM DENEGADA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma de indeferimento de inicial de mandado de segurança, impetrado para cassar ato de habilitação de concorrente em pregão eletrônico para contratação dos serviços de reforma e ampliação de escola estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sobrevém inconformismo pautada na (i)

ausência de capacidade técnica, por insuficiência de atestado mínimo de 687m² de construção de alvenaria, (ii) subscrição do formulário pela sócia proprietária da empresa, ao invés do responsável técnico pela obra, (iii) omissão de subscrição de documentos contábeis obrigatórios, (iv) carência de planilha detalhada do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas e (v) ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, impondo-se exclusão da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O edital que ratifica a possibilidade do atestado de capacidade técnica exsurgir mediante o somatório de variados atestados, constitui critério objetivo inderrogável às partes, não havendo margem para interferência do judiciário na deliberação que assegura a validade do resultado aritmético, assim comprovado pela soma das obras executadas pela candidata habilitada. 4. A assinatura de formulário previsto em anexo editalício por representante legal da empresa, mas com explícito indicativo do responsável técnico pela obra, porque assim permitido no instrumento convocatório, inibe apreciação de qualquer mácula na tomada de decisão da comissão processante. 5 . A apresentação de documentos digitais, como aqueles típicos assentados na JUCESC, torna ociosa a rubrica manual do representante legal da empresa, porque consuetudinariamente aceita a subscrição em meio eletrônico. 6. A correta anexação da planilha BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, materializada pela indicação "Tabela Referencial de Preço SINAPI 2023 SETEMBRO Onerada", indicando em coluna própria a inserção do BDI (sexta coluna), variando, exemplificadamente, entre 21,32% para administração local da obra, 5% para esgoto, 20% para tubo PVC, entre outros, não implica omissão justificável para inabilitação, sobretudo quando a diligência supletiva ordenada pela comissão processante teve por escopo atender apenas a atualização da proposta, esclarecimento suplementar previsto tanto na cláusula item 10.8 do Edital, como no art . 64 da Lei de Licitações. 7. Dissuadidas as matérias alvo de aclaratórios em escorreita fundamentação, com amplitude na apreciação das teses, a oposição de embargos de declaração para mera rediscussão da matéria, com nítido intuito procrastinatório, justifica aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido . Teses de julgamento: "1. O TCU, no âmbito da aferição da comprovação da capacidade técnica, chancela a possibilidade de se permitir o somatório de quantitativos, para ampliar a competição. 2. Defeitos puramente formais podem ser sanados mediante diligência, especialmente quando não existir controvérsia relativamente à situação fática, vedando-se somente a apresentação tardia de documentos que deveriam integrar a proposta, sem óbice para aqueles excertos já entregues (planilha BDI), mas carentes de mera atualização para ajuste da proposta final" . Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/2021, arts. 5º, 64, 65, 66 e 67; Lei n . 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: TCU, Súmula n . 263; TJSC, Agravo Regimental n. 9157774-72.2015.8 .24.0000, rel. Des. Cid Goulart,

Grupo de Câmaras de Direito Público, j . 13-04-2016; TJSC, Apelação n. 5000572-39.2023.8 .24.0059, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23-05-2024. (TJSC, Mandado de Segurança Cível n . 5073123-63.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-04-2025). (TJ-SC - Mandado de Segurança Cível: 50731236320248240000, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 24/04/2025, Quarta Câmara de Direito Público)

Portanto, não há majoração artificial ou ilícita, mas sim adequação metodológica de mercado admitida na formação do preço referencial, sem qualquer prejuízo ao erário, visto que o preço global final da Recorrida continua sendo significativamente mais vantajoso que o da Recorrente.

2.3. Da Plena Eficácia e Validade do Seguro Garantia de Proposta

Como tese subsidiária, a Recorrente aduz que a apólice de Seguro Garantia apresentada careceria de eficácia por não vir acompanhada do comprovante de pagamento do boleto bancário do prêmio securitário.

Trata-se de mero formalismo superado e juridicamente infundado. A apólice de Seguro Garantia regularmente emitida e registrada perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) possui vigência e eficácia plenas a partir da data de sua emissão, vinculando a seguradora. O adimplemento do prêmio constitui uma obrigação comercial interna entre o tomador (licitante) e a seguradora, cuja falta de pagamento não extingue automaticamente a cobertura perante terceiros beneficiários (a Administração Pública) sem prévia notificação, nos termos da regulamentação da SUSEP.

Dessa feita, o seguro-garantia, previsto na Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), é uma das modalidades de seguro que garante à administração pública a entrega da obra contratada em eventual inadimplemento das obrigações pela contratada e, neste caso, a seguradora poderá ser acionada para pagar o valor do seguro.

Assim, nos contratos de seguro-garantia, uma vez emitida a apólice,

comprova-se a existência do contrato de seguro e se garante o pagamento da indenização desde logo (Código Civil, art. 758), mesmo que o prêmio ainda não tenha sido pago. Aliás, de acordo com o art. 3º, do Decreto nº 61.589/67, "A **obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado será devida no prazo de 30 dias, contados da data da emissão da apólice**, aditivo de renovação ou de alteração do prêmio, faturas e contas mensais ", o que significa que, mesmo que o prêmio não se encontre quitado, porque ainda não vencido, **a apólice já está em plena vigência e surtindo todos os seus efeitos, sobretudo o de resultar no pagamento da indenização contratada caso o risco segurado ocorra**.

A jurisprudência, inclusive, já acolheu essa tese:

> *EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.* ***CONTRATO DE SEGURO. EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA. ACEITAÇÃO TÁCITA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.*** *DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova testemunhal, mostra-se desnecessária para a elucidação da controvérsia. 2 - Nos termos do art. 2º, §§ 4º e 6º, da Circular da SUSEP nº 251/2004, a recusa à proposta de seguro deve ser realizada, imprescindivelmente, por meio de comunicação formal e devidamente justificada, sob pena de restar caracterizada a aceitação tácita. 3 - Não havendo provas de que a segurada/autora foi expressa e formalmente comunicada quanto à intenção da seguradora de recursa a proposta de seguro, reputa-se válida a contratação e devida a cobertura securitária. 4 - Na hipótese, não há que se falar em condenação da parte apelada nas despesas com a locação de outro equipamento agrícola para cumprir as tarefas daquele segurado, uma vez que não há nos autos comprovação do pagamento da quantia contratada. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJ-GO 55028535420208090051, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)*

Logo, uma vez emitida a apólice, o seguro já existe e, como tal, surte todos os seus efeitos, mesmo que o prêmio não se encontre quitado porque o prazo estabelecido para tal fim ainda não foi alcançado.

Ademais, no âmbito da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), prestigia-se o princípio do formalismo moderado e do saneamento do processo. O

descabimento do comprovante físico de pagamento, se considerado omissão pela Administração, constitui vício formal perfeitamente sanável (conforme item 11.12 do Edital), incapaz de macular a substância da proposta comercial e a higidez da garantia apresentada.

O que se observa é que a recorrente pretende exigir requisito não previsto expressamente no edital como condição autônoma de validade da garantia, qual seja, a apresentação de comprovante bancário do pagamento do prêmio securitário. Ainda que assim não fosse, eventual ausência documental seria mera irregularidade formal plenamente sanável, incapaz de ensejar desclassificação automática, sobretudo diante do princípio do formalismo moderado consagrado pela Lei nº 14.133/2021.

3. DA PROPOSTA EXEQUÍVEL APRESENTADA PELA RECORRIDA

Por fim, cumpre frisar que a proposta da Recorrida foi classificada por se demonstrar amplamente exequível sob o prisma econômico e operacional. O cronograma físico-financeiro distribui o fluxo ao longo de 180 dias de forma equilibrada (iniciando com 20,35% nos primeiros 30 dias para terraplanagem e finalizando com 9,82% no sexto mês), com perfeita simetria com as frentes de serviço.

A liquidez do preço ofertado afasta peremptoriamente qualquer hipótese de inexequibilidade capitulada no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. A desclassificação da melhor proposta em virtude de picuinhas formais e interpretações distorcidas de custos unitários violaria frontalmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e o interesse público do Município de Santa Luzia/MA na obtenção do menor preço.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Recorrida requer dignamente:

4.1. O **CONHECIMENTO** das presentes contrarrazões, haja vista sua flagrante tempestividade e legitimidade;

4.2. No mérito, o **TOTAL DESPROVIMENTO** do recurso administrativo interposto pela empresa Arno Engenharia e Construção Ltda., mantendo-se incólume a decisão que classificou e declarou vencedora a proposta comercial da empresa **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**;

4.3. O prosseguimento regular do feito, com a consequente **ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO** do objeto da licitação em favor da Recorrida, por ser medida de inteira justiça e atendimento ao interesse público.

Vitoria do Mearim, 27 de Maio de 2026

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA:24546752000110

Assinado de forma digital por DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA:24546752000110
Dados: 2026.05.27 15:43:54 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30
RG nº 0204037920022 SSPMA
Proprietário

DECISÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA **Nº 03/2026**
PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 18/2026**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA

RECORRENTES:
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RECORRIDA:
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA. (DOM DUAN CONSTRUÇÕES)

DOS FATOS

A empresa Recorrente **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,** apresentou recurso sob os seguintes fundamentos:

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL: TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE
A Recorrente possui plena legitimidade incorpórea e interesse recursal, haja vista ter sagrando-se classificada em segundo lugar no certame.
No que tange à tempestividade, a intenção de recorrer foi manifestada de forma motivada e imediata na própria sessão pública virtual no dia 19/05/2026, às 15:07:22, em estrita observância ao art. 165, § 1º, da Lei nº
14.133/2021 e às disposições do item 15.2 do Edital. Fixado o prazo final para a juntada das razões até o dia 22/05/2026, revela-se flagrante a tempestividade do presente protocolo realizado nesta data.
2. SÍNTESE DOS FATOS
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA deflagrou o processo licitatório em epígrafe sob a modalidade Concorrência Eletrônica, adotando o critério de julgamento por menor preço global e o regime de empreitada por preço global, visando a pavimentação asfáltica no município. Aberta a fase de lances, a empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA. ofertou o valor final de R$15.419.645,62. Contudo, após abertura de prazo para apresentação de proposta readequada e documentos complementares, o Agente de Contratação declarou a referida empresa vencedora do Lote 1.
Ocorre que, conforme se demonstrará analiticamente, a planilha orçamentária apresentada pela Recorrida padece de vícios materiais insanáveis, violando regras cogentes da legislação trabalhista, da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, bem como preceitos tributários aplicáveis ao regime do Simples Nacional, o que impõe a sua imediata desclassificação.
3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
3.1. Do Vício Material Insanável na Planilha de Custos: Violação do Piso da Convenção Coletiva de Trabalho e Supressão Absoluta de Encargos Sociais
O exame detido da planilha orçamentária readequada da Recorrida revela um erro metodológico e jurídico

intransponível. No Item 2.4 (página 5) de sua composição, bem como nos Itens 3.1, 3.2 e 3.3 (página 6) da proposta, a Recorrida cotou o custo da mão de obra para a função de Servente no valor horário de R$ 15,38.

Em contrapartida, em outros trechos da mesma proposta — a exemplo do Item 1.1, a referida mão de obra foi cotada a R$ 24,04.

*A divergência numérica denuncia uma ilegalidade fulminante: nos serviços indicados na página 6 (itens 3.1 a 3.3) e na página 5 (item 2.4), a Recorrida *não fez incidir sobre o valor do Servente os percentuais de encargos sociais e trabalhistas obrigatórios.*

Além disso, os valores finais expostos estão fixados abaixo dos pisos salariais imperativos da categoria, instituídos pela Convenção Coletiva de Trabalho vigente (registro no MTE sob o nº MA000107/2026).

A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece limites rígidos para a aceitabilidade de propostas que aviltem direitos sociais:

*Art. 63. Os direitos trabalhistas e os previdenciários dos empregados que operam na execução contratual devem ser assegurados de forma integral (...) *§ 1º* A proposta comercial deverá compreender a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho (...)*

Ademais, o Edital é imperativo em seu item 4.4.1 e 15.12.3 ao exigir que a proposta garanta os termos das CCTs vigentes na data de sua entrega. A ausência de encargos sociais sobre a mão de obra configura inexequibilidade material e ilegalidade explícita, uma vez que a empresa é proibida de suprimir direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna e detalhados nas planilhas do SINAPI/CCT. Trata-se de erro substancial na formação do preço que impede a execução fiel do objeto contratual, desaguando na desclassificação compulsória nos termos do art. 59, inciso III, da NLLC.*

3.2. Da Majoração Artificial e Indevida do BDI Diferenciado: Violação do Regime do Simples Nacional e Contradição Interna da Proposta

*A Recorrida declarou formalmente ser optante pelo regime tributário favorecido do Simples Nacional (Lei Complementar nº 123/2006). Por este motivo, em sua Planilha de BDI Geral, adotou, acertadamente, os percentuais reduzidos e unificados de *0,17% para o PIS e 0,81% para a COFINS.*

Todavia, ao confeccionar a Planilha de BDI Diferenciado (páginas 22 e 23), incidente sobre os itens de mero fornecimento de materiais — especificamente os insumos betuminosos (Asfalto Diluído CM-30 e CAP 50/70), a Recorrida operou uma majoração bizarra e ilegal: inseriu as alíquotas cheias de 0,65% para o PIS e 3,00% para a COFINS.

Esta prática é vedada pelo ordenamento jurídico e pela pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional não recolhem PIS e COFINS com base em alíquotas isoladas do regime de Lucro Presumido ou Lucro Real, mas sim por meio de

alíquota única e unificada sobre a receita bruta.

A inclusão artificial e destacada de alíquotas de 0,65% e 3,00% infla o BDI Diferenciado e, por consequência direta, majora de forma ilícita o preço global final da sua proposta às custas do erário.

O TCU cristalizou esse entendimento na jurisprudência pátria, consolidando que a inclusão de alíquotas de tributos não incidentes no regime da licitante configura sobrepreço e violação ao princípio da modicidade e do

julgamento objetivo. Se a própria empresa indicou em sua planilha geral que recolhe 0,17% e 0,81%, a elevação destes índices para 0,65% e 3,00% no BDI de insumos representa nítida tentativa de obter enriquecimento sem causa por meio da distorção de custos fiscais.

O erro não se enquadra na proteção do item 11.12 do Edital (erros formais sanáveis), pois a recorrida utilizou-se do prazo de readequação e, mesmo assim, manteve a majoração artificial em detrimento da Administração Pública.

3.3. Da Ausência de Comprovação de Eficácia da Garantia de Proposta (Argumento Subsidiário)

O item 4.12 do Edital exige, como requisito de admissibilidade da proposta, a prestação de garantia no percentual de 1% do valor estimado da licitação. O Termo de Referência, em seu item 8.1.1, esclarece que a caução em dinheiro deve vir acompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

A Recorrida acostou aos autos uma apólice de Seguro Garantia. No entanto, omitiu o respectivo comprovante de pagamento do boleto bancário do prêmio securitário. Sem a prova do adimplemento

do prêmio até a data de abertura da sessão pública , a garantia carece de comprovação de eficácia imediata perante a Administração
Pública.
Embora o vício possa ser considerado formal em determinadas franjas jurisprudenciais, quando somado aos flagrantes ilegalidades materiais de natureza trabalhista e tributária, corrobora a inaptidão da proposta da Recorrida para o prosseguimento no certame.
4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, lastreado na melhor técnica do Direito Administrativo e nos preceitos imperativos da Lei nº 14.133/2021, a Recorrente requer:
1. O CONHECIMENTO do presente recurso administrativo, visto que preenchidos todos os pressupostos de
admissibilidade subjetivos e objetivos;
2. O PROVIMENTO integral das razões invocadas, para reformar o ato impugnado, determinando a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante Darthian de S Nunes Comercio Ltda, em razão dos vícios materiais insanáveis em sua planilha de custos (afronta à CCT e omissão de encargos sociais) e da inclusão ilegal de tributos majorados no BDI Diferenciado;
3. A CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO do objeto da presente licitação em favor da Recorrente, Arno Engenharia e Construção Ltda, por ser a proposta subsequente válida e exequível, seguindo-se com os trâmites legais de assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato.

Em sede de contrarrazões a empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA - DOM DUAN CONSTRUÇÕES, apresentou os seguintes argumentos:

1. DA SÍNTESE DOS FATOS E DA HIGIDEZ DA PROPOSTA RECORRIDA
A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica, sob o critério de menor preço global. A Recorrida sagrou-se vencedora do certame ao apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, no montante global de R$ 15.419.645,62.
A licitante Recorrida, interpôs recurso administrativo, tentando desqualificar a proposta ofertada pela contrarrazoante, alegando em suma Vício Material Insanável
na Planilha de Custos, com Violação do Piso da Convenção Coletiva de Trabalho e Supressão Absoluta de Encargos Sociais, bem como Majoração Artificial e Indevida do BDI Diferenciado, com suposta Violação do Regime do Simples Nacional e Contradição Interna da Proposta e por fim como argumento subsidiário, a suposta Ausência de Comprovação de Eficácia da Garantia de Proposta, o que não merece apreciação, haja vista, que houve rigorosa triagem da documentação e readequação
da proposta, tendo os elementos técnicos sido integralmente validados pela equipe de Engenharia do Município.
Assim, a despeito da tentativa da Recorrente de desqualificar a proposta mais econômica, a lisura do orçamento foi chancelada pelo ***Parecer Técnico de Engenharia e Análise de Proposta****, emitido em 19 de maio de 2026 pelo Diretor do*
Departamento de Obras e Engenharia, o Engenheiro Civil, Thiago Aecio Rosario Lobo (CREA-MA 1115331400). O laudo concluiu pela perfeita compatibilidade, regularidade e exequibilidade de todos os subitens apresentados, de modo que os argumentos da peça recursal não passam de inconformismo comercial sem lastro normativo, conforme se demonstrará.
2. DO MERITO DAS CONTRARRAZÕES: REBATIMENTO DOS PONTOS RECURSAIS
2.1. Da Inexistência de Vício na Planilha de Custos
A Recorrente alega a ocorrência de erro material insanável devido a uma suposta variação no valor horário da função de Servente entre diferentes composições (R$ 15,38 nos itens 2.4, 3.1, 3.2 e 3.3; e R$ 24,04 no item 1.1), aduzindo que haveria a supressão de encargos sociais e violação ao piso da categoria instituído pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT registro MTE MA000107/2026). Sustenta suposta divergência nos valores atribuídos à mão de obra de servente em determinados itens da planilha, tentando induzir equivocadamente a conclusão de ausência de encargos sociais.
Além disso, o fato de a empresa ser optante do Simples Nacional não impede a demonstração analítica segregada dos componentes tributários utilizados para composição do BDI técnico-orçamentário.

Porquanto, eventual divergência metodológica na composição do BDI não implica, automaticamente, inexequibilidade
ou nulidade da proposta, sobretudo quando, o preço global foi considerado compatível com o mercado; a proposta foi aprovada pela engenharia do municipio;
inexiste sobrepreço comprovado; inexiste prejuízo à competitividade; inexiste alteração da ordem classificatória.
Todavia, a alegação decorre de interpretação isolada e equivocada das composições analíticas. A referida variação não configura ausência de encargos ou violação a direito social, mas sim a estrita observância da engenharia de custos e da correta aplicação das bases de dados oficiais vigentes.
A diferenciação de valores decorre de fatores metodológicos previstos nas próprias bases oficiais (SINAPI/SICRO), tais como:
*• **Fator de Eficiência e Produtividade Diferenciada:** A depender da natureza do serviço (ex: serviços preliminares vs. pavimentação pesada), os sistemas oficiais preveem composições de custos com produtividades ou coeficientes distintos para a mesma mão de obra, afetando o custo unitário derivado;*
*• **Composição de Encargos Sociais Homologada:** Os encargos sociais adotados pela Recorrida foram formalmente calculados nos percentuais legais de 104,18% para horistas e 63,32% para mensalistas (Grupos A, B, C e D), atendendo integralmente à legislação trabalhista e aos parâmetros das bases públicas, não havendo qualquer supressão.*
Assim é pacífica a jurisprudência de que erros em composições de custos unitários que não contaminem o preço global nem demonstrem inexequibilidade real não ensejam desclassificação. Senão vejamos os seguintes julgados:
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE.
POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA MANTIDO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. ORDEM CONCEDIDA. Não há perda do objeto do mandado de segurança porque, "no caso de licitações públicas, seria possível a impetração, mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem" (STJ - MS n . 12.892/DF, Rel. Ministro Humberto Martins). "Erro na planilha de custos e formação de preços constitui mera irregularidade e, superada posteriormente, sem alteração do preço global, não impede a habilitação, mormente quando o art . 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, prevê a possibilidade de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento [...]" (TJRS - AC n. 70067393330, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro) .(TJ-SC - MS: 40000349720198240000 Capital 4000034-97.2019.8.24 .0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/04/2019, Terceira Câmara de Direito Público)
REPRESENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA APÓS A FASE COMPETITIVA. CONHECIMENTO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO ANDAMENTO DO CERTAME. AGRAVO. REALIZAÇÃO DE OITIVAS. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR IRREGULARIDADES. EDITAL IMPRECISO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE AJUSTE. VANTAGEM INDEVIDA PARA LICITANTE. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DA FASE COMPETITIVA COM POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA LICITAÇÃO . CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. 1 . A jurisprudência do TCU, que serviu de inspiração para os arts. 24 e 29-A, § 2º, da INSLTI/ MPOG 2/2008, se firmou no sentido de estabelecer a possibilidade de aproveitamento das propostas com erros materiais sanáveis e irrelevantes em suas respectivas planilhas de custo e de formação de preços, que não
prejudiquem o teor das ofertas, em homenagem ao princípio da razoabilidade e quando isso não se mostra danoso aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública . 2. Nos pregões eletrônicos cujo critério de julgamento seja o de menor preço global por item, após encerrada a fase de disputa de preços não se admitem majorações nos lances individuais ofertados em cada item. 3. Qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas equivale à negociação que deve ser realizada por meio do sistema entre o pregoeiro e o licitante, tendo como
finalidade a obtenção de preços melhores dos que os cotados na fase competitiva e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a Administração, conforme dispõe o art . 4º, inciso

XVII, da Lei 10.520/2002, e o art. 24, §§ 3º, 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005 . 4. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha. 5. O terceiro interessado instado por esta Corte a se manifestar em sede de oitiva prevista no art . 250, inciso V, do RI/TCU, automaticamente adquire a condição de parte interessada no processo, nos termos do art. 144, § 2º, do RI/TCU. A diferença é que, nesse caso, o reconhecimento da razão legítima para intervir no processo decorre não da formulação de um pedido de ingresso, mas sim do seu chamamento pelo Tribunal, em face da possibilidade de uma decisão no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em seu desfavor. 6 . O agravo contra decisão que concedeu medida cautelar perde o objeto em face da superveniência da decisão definitiva de mérito do processo(TCU 00053520150, Relator.: Bruno Dantas, Data de Julgamento: 15/04/2015)

*No mais, deve ser observado o Parecer Técnico de Engenharia, que ao analisar a proposta apresentada, atestou formalmente que a Recorrida estruturou seus custos unitários utilizando estritamente o **SINAPI (08/2025-Maranhão)** e o **SICRO3 (07/2025-Maranhão)**, perfeitamente balizados para a localidade da execução contratual.*

2.2. Da Regularidade do BDI Diferenciado e da Opção pelo Simples Nacional

A Recorrente sustenta que a inserção das alíquotas cheias de PIS (0,65%) e COFIN (3,00%) na planilha de BDI Diferenciado (incidente sobre a aquisição de insumos betuminosos como CAP 50/70 e asfalto diluído CM-30) seria ilegal, sob a premissa de que a Recorrida, por ser optante do Simples Nacional, deveria manter obrigatoriamente as alíquotas reduzidas de 0,17% e 0,81% utilizadas no BDI Geral.

*O argumento demonstra completo desconhecimento da sistemática de compras e das diretrizes do Tribunal de Contas da União. Em primeiro lugar, a aplicação do **BDI Diferenciado reduzido em 15,00%** atendeu perfeitamente ao que preconiza a **Súmula nº 253 do TCU**, com o estrito intuito de impedir a sobreposição de custos da administração central e lucros sobre itens de mera aquisição/ fornecimento de grande relevância.*

Em segundo lugar, a estipulação de tributos na planilha orçamentária do Simples Nacional segue uma lógica de teto de custos para a Administração. Empresas optantes pelo Simples Nacional pagam seus tributos sobre a receita bruta global unificada de forma mensal posterior, e não de forma destacada por insumo. O fato de a planilha prever alíquotas normais de mercado para insumos específicos reflete a precaução metodológica quanto ao limite de custos de mercado e o regime de incidência tributária na cadeia de suprimentos desses materiais asfálticos.

Dessa feita, o fato de a empresa ser optante do Simples Nacional, não impede a demonstração analítica segregada dos componentes tributários utilizados para composição do BDI técnico-orçamentário. Além disso, eventual divergência metodológica na composição do BDI não implica, automaticamente, inexequibilidade

ou nulidade da proposta, sobretudo quando, o preço global foi considerado compatível com o mercado; a proposta foi aprovada pela engenharia; inexiste sobrepreço comprovado; inexiste prejuízo à competitividade; inexiste alteração da ordem classificatória.

Vejamos o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRETENDIDA INABILITAÇÃO DE VENCEDORA DE PREGÃO ELETRÔNICO. REQUISITOS DO EDITAL CUMPRIDOS. ORDEM DENEGADA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma de indeferimento de inicial de mandado de segurança, impetrado para cassar ato de habilitação de concorrente em pregão eletrônico para contratação dos serviços de reforma e ampliação de escola estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sobrevém inconformismo pautada na (i) ausência de capacidade técnica, por insuficiência de atestado mínimo de 687m² de construção de alvenaria, (ii) subscrição do formulário pela sócia proprietária da empresa, ao invés do responsável técnico pela obra, (iii) omissão de subscrição de documentos contábeis obrigatórios, (iv) carência de planilha detalhada do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas e (v) ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, impondo-se exclusão da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O edital que ratifica a possibilidade do atestado de capacidade técnica exsurgir mediante o somatório de variados

atestados, constitui critério objetivo inderrogável às partes, não havendo margem para interferência do judiciário na deliberação que assegura a validade do resultado aritmético, assim comprovado pela soma das obras executadas pela candidata habilitada. 4. A assinatura de formulário previsto em anexo editalício por representante legal da empresa, mas com explícito indicativo do responsável técnico pela obra, porque assim
permitido no instrumento convocatório, inibe apreciação de qualquer mácula na tomada de decisão da comissão processante. 5 . A apresentação de documentos digitais, como aqueles típicos assentados na JUCESC, torna ociosa a rubrica manual do representante legal da empresa, porque consuetudinariamente aceita a subscrição em meio eletrônico. 6. A correta anexação da planilha BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, materializada pela indicação "Tabela Referencial de Preço SINAPI 2023 SETEMBRO Onerada", indicando em coluna própria a inserção do BDI (sexta coluna), variando, exemplificadamente, entre 21,32% para administração local da obra, 5% para esgoto, 20% para tubo PVC, entre outros, não implica omissão justificável para inabilitação, sobretudo quando a diligência supletiva ordenada pela comissão processante teve por escopo atender apenas a atualização da proposta, esclarecimento suplementar previsto tanto na cláusula item 10.8 do Edital, como no art . 64 da Lei de Licitações. 7. Dissuadidas as matérias alvo de aclaratórios em escorreita fundamentação, com amplitude na apreciação das teses, a oposição de embargos de declaração para mera rediscussão da matéria, com nítido intuito procrastinatório, justifica aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido . Teses de julgamento: "1. O TCU, no âmbito da aferição da comprovação da capacidade técnica, chancela a possibilidade de se permitir o somatório de quantitativos, para ampliar a competição. 2. Defeitos puramente formais podem ser sanados mediante diligência, especialmente quando não existir controvérsia relativamente à situação fática, vedando-se somente a apresentação tardia de documentos que deveriam integrar a proposta, sem óbice para aqueles excertos já entregues (planilha BDI), mas carentes de mera atualização para ajuste da proposta final" . Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/2021, arts. 5º, 64, 65, 66 e 67; Lei n . 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: TCU, Súmula n . 263; TJSC, Agravo Regimental n. 9157774-72.2015.8 .24.0000, rel. Des. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j . 13-04-2016; TJSC, Apelação n. 5000572-39.2023.8 .24.0059, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23-05- 2024. (TJSC, Mandado de Segurança Cível n . 5073123-63.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-04-2025). (TJ-SC - Mandado de Segurança Cível: 50731236320248240000, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 24/04/2025, Quarta Câmara de Direito Público)
Portanto, não há majoração artificial ou ilícita, mas sim adequação metodológica de mercado admitida na formação do preço referencial, sem qualquer prejuízo ao erário, visto que o preço global final da Recorrida continua sendo significativamente mais vantajoso que o da Recorrente.

2.3. Da Plena Eficácia e Validade do Seguro Garantia de Proposta

Como tese subsidiária, a Recorrente aduz que a apólice de Seguro Garantia apresentada careceria de eficácia por não vir acompanhada do comprovante de
pagamento do boleto bancário do prêmio securitário.
Trata-se de mero formalismo superado e juridicamente infundado. A apólice de Seguro Garantia regularmente emitida e registrada perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) possui vigência e eficácia plenas a partir da data de sua
emissão, vinculando a seguradora. O adimplemento do prêmio constitui uma obrigação comercial interna entre o tomador (licitante) e a seguradora, cuja falta de
pagamento não extingue automaticamente a cobertura perante terceiros beneficiários (a Administração Pública) sem prévia notificação, nos termos da regulamentação da SUSEP.
Dessa feita, o seguro-garantia, previsto na Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), é uma das modalidades de seguro que garante à administração pública
a entrega da obra contratada em eventual inadimplemento das obrigações pela contratada e, neste caso, a seguradora poderá ser acionada para pagar o valor do seguro.
Assim, nos contratos de seguro-garantia, uma vez emitida a apólice, ***comprova-se a existência do contrato de seguro e se garante o pagamento da indenização desde logo*** *(Código Civil, art. 758), mesmo que o prêmio ainda não tenha sido pago. Aliás, de acordo com o art. 3º, do Decreto nº 61.589/67, "A* ***obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado será devida no prazo de 30 dias, contados da data da emissão da apólice,*** *aditivo de renovação ou de alteração do prêmio, faturas e*

contas mensais ", o que significa que, mesmo que o prêmio não se encontre quitado, porque ainda não vencido, ***a apólice já está em plena vigência e surtindo todos os seus efeitos, sobretudo o de resultar no pagamento da indenização contratada caso o risco segurado ocorra.***

A jurisprudência, inclusive, já acolheu essa tese:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. ***CONTRATO DE SEGURO. EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA. ACEITAÇÃO TÁCITA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.*** *DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova testemunhal, mostra-se desnecessária para a elucidação da controvérsia. 2 - Nos termos do art. 2º, §§ 4º e 6º, da Circular da SUSEP nº 251/2004, a recusa à proposta de seguro deve ser realizada, imprescindivelmente, por meio de comunicação formal e devidamente justificada, sob pena de restar caracterizada a aceitação tácita. 3 - Não havendo provas de que a segurada/autora foi expressa e formalmente comunicada quanto à intenção da seguradora de recursa a proposta de seguro, reputa-se válida a contratação e devida a cobertura securitária. 4 - Na hipótese, não há que se falar em condenação da parte apelada nas despesas com a locação de outro equipamento agrícola para cumprir as tarefas daquele segurado, uma vez que não há nos autos comprovação do pagamento da quantia contratada. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJ-GO 55028535420208090051, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023).*

Logo, uma vez emitida a apólice, o seguro já existe e, como tal, surte todos os seus efeitos, mesmo que o prêmio não se encontre quitado porque o prazo estabelecido para tal fim ainda não foi alcançado.

Ademais, no âmbito da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), prestigia-se o princípio do formalismo moderado e do saneamento do processo. O descabimento do comprovante físico de pagamento, se considerado omissão pela Administração, constitui vício formal perfeitamente sanável (conforme item 11.12 do Edital), incapaz de macular a substância da proposta comercial e a higidez da garantia apresentada.

O que se observa é que a recorrente pretende exigir requisito não previsto expressamente no edital como condição autônoma de validade da garantia, qual seja, a apresentação de comprovante bancário do pagamento do prêmio securitário. Ainda que assim não fosse, eventual ausência documental seria mera irregularidade formal plenamente sanável, incapaz de ensejar desclassificação automática, sobretudo diante do princípio do formalismo moderado consagrado pela Lei nº 14.133/2021.

3. DA PROPOSTA EXEQUÍVEL APRESENTADA PELA RECORRIDA

Por fim, cumpre frisar que a proposta da Recorrida foi classificada por se demonstrar amplamente exequível sob o prisma econômico e operacional. O cronograma físico-financeiro distribui o fluxo ao longo de 180 dias de forma equilibrada (iniciando com 20,35% nos primeiros 30 dias para terraplanagem e finalizando com 9,82% no sexto mês), com perfeita simetria com as frentes de serviço. A liquidez do preço ofertado afasta peremptoriamente qualquer hipótese de inexequibilidade capitulada no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. A desclassificação da melhor proposta em virtude de picuinhas formais e interpretações distorcidas de custos unitários violaria frontalmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e o interesse público do Município de Santa Luzia/MA na obtenção do menor preço.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Recorrida requer dignamente:

4.1. *O* ***CONHECIMENTO*** *das presentes contrarrazões, haja vista sua flagrante tempestividade e legitimidade;*

4.2. *No mérito, o* ***TOTAL DESPROVIMENTO*** *do recurso administrativo interposto pela empresa Arno Engenharia e Construção Ltda., mantendo-se incólume a decisão que classificou e declarou vencedora a proposta comercial da empresa* ***DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA;***

4.3. *O prosseguimento regular do feito, com a consequente* ***ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO*** *do objeto da licitação em favor da Recorrida, por ser medida de inteira justiça e atendimento ao interesse público.*

Em apertada síntese, é o relatório.

DO MÉRITO

SUPOSTO VÍCIO NA PLANILHA DE CUSTOS E VIOLAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

O primeiro ponto da insurgência recursal apresentado pela Recorrente, é que a planilha de custos apresentada pela Recorrida conteria vício material insanável, materializado na divergência entre os valores horários atribuídos à mão de obra de servente em diferentes composições (R$ 15,38 nos itens 2.4, 3.1, 3.2 e 3.3, e R$ 24,04 no item 1.1), o que, na visão da Recorrente, evidenciaria a supressão de encargos sociais e a violação do piso salarial estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

A alegação, todavia, não merece acolhimento. A análise detida da planilha orçamentária da Recorrida, em cotejo com o Parecer Técnico de Engenharia já mencionado, demonstra que a variação nos valores horários do servente não decorre de erro metodológico ou de omissão de encargos, mas sim da correta aplicação dos fatores de eficiência e produtividade diferenciada previstos nas bases de dados oficiais adotadas como referência, a saber, o SINAPI (08/2025-Maranhão) e o SICRO3 (07/2025-Maranhão), conforme amplamente reconhecido pelo Parecer técnico

No mais, conforme esclarecido nas contrarrazões, a depender da natureza do serviço executado, os sistemas oficiais preveem composições de custos com coeficientes de produtividade distintos para a mesma mão de obra, o que, por consequência, afeta o custo unitário derivado de cada composição. Não se tratado, portanto, de valores arbitrários ou de supressão de encargos, mas de adequação técnica à realidade operacional de cada etapa do serviço (serviços preliminares versus pavimentação pesada, por exemplo).

Conforme observar-se a Recorrida comprovou, de forma analítica e transparente, que os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra foram formalmente calculados nos percentuais legais e regulamentares, atingindo os índices de 104,18% para horistas e 63,32% para mensalistas, em conformidade legislação trabalhista e previdenciária. A existência desses encargos, aliás, foi expressamente declarada na proposta e **validada pelo Parecer Técnico**, que atestou a **perfeita regularidade e exequibilidade de todos os subitens** da planilha.

Dessa feita, no que tange à alegada violação do piso salarial da CCT, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que os valores horários aplicados estejam aquém do mínimo legal ou convencional. A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT registro MTE MA000107/2026), citada genericamente pela Recorrente, não teve seu conteúdo analisado de forma específica no recurso, e a planilha da Recorrida foi integralmente validada pelo órgão técnico competente, presumindo-se, portanto, a regularidade dos valores ofertados.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 59, inciso IV, estabelece que a desclassificação de propostas deve ocorrer apenas diante de vícios insanáveis ou de desconformidades com o edital que não possam ser superadas. No mesmo sentido, o art. 64 do mesmo diploma legal, em seus §§1º e 2º, autoriza a comissão de contratação a sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica no sentido de que erros formais em composições de custos unitários, que não contaminem o preço global nem demonstrem inexequibilidade real, não ensejam a desclassificação da proposta, devendo a Administração, em homenagem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e busca da proposta mais vantajosa, promover o saneamento de tais irregularidades formais.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA

Ementa: REPRESENTAÇÃO. PINHAIS-PR. CAIXA. SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE. APURAÇÃO DE SUPOSTO PAGAMENTO A MAIOR NO ÂMBITO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE VELÓDROMO, CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAIS, IDENTIFICADO ORIGINALMENTE NO AC. 1.104/2019-TCU-PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO REALIZADA NA PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS EM CONTRATO RDC, MODALIDADE "PREÇO GLOBAL", QUE GEROU AUMENTO DO VALOR DE ITEM DO CONTRATO ("PROJETOS"), APÓS A ASSINATURA DA AVENÇA. ALTERAÇÃO EXIGIDA PELA CAIXA, EM FUNÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA ORIGINAL APRESENTADA PELO CONSÓRCIO CONTRATADO. MANUTENÇÃO DO PREÇO GLOBAL DO CONTRATO, DENTRO DO LIMITE DO VALOR DE REFERÊNCIA ADOTADO NO RDC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREÇOS SUPERIORES AOS DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIÊNCIA. (Acórdão 2081/2021 – Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro, Processo nº 018.788/2019-0, julgado em 01/09/2021, Ata nº 35/2021).

Ementa: REPRESENTAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE EM FACE DE PRETENSA INEXEQUIBILIDADE DECORRENTE DE PREENCHIMENTO INDEVIDO DE PLANILHA DE CUSTOS. LUCRO INSUFICIENTE PARA COBRIR O ERRO NA INCLUSÃO DE ENCARGOS RELATIVOS AO INTERVALO INTRAJORNADA. CUSTO TRABALHISTA OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ERRO NA PLANILHA BASE EDITALÍCIA. ATOS DO PREGOEIRO PAUTADOS NA IN-SLTI 02/2008, DO MPOG. PROPOSTA CLASSIFICADA COM BAIXÍSSIMA MARGEM DE LUCRO. VÍCIO NO EDITAL NÃO IMPACTOU NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS MAIS ONEROSAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA OBTENÇÃO DA MELHOR OFERTA. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÕES. ARQUIVAMENTO. Se não configurada a lesão a um interesse protegido juridicamente, não se configura a nulidade do ato. (Acórdão 1811/2014 – Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman, Processo nº 641020146, julgado em 09/07/2014, Ata nº 25/2014).

Assim, ainda que se considerasse a existência de eventual divergência nas composições unitárias (o que se admite apenas para argumentar), tal circunstância configuraria mera irregularidade formal, plenamente sanável pela Administração nos termos da lei e do edital, e que em nada altera a substância da proposta nem compromete a exequibilidade do preço global ofertado (R$ 15.419.645,62, valor inferior ao estimado de R$ 15.842.330,29). A desclassificação de uma proposta por motivo tão singelo, como pretende a Recorrente, representaria verdadeira violação ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa e ao interesse público na contratação pelo menor preço.

DA SUPOSTA MAJORAÇÃO INDEVIDA DO BDI DIFERENCIADO

Em analise recursal, observamos que o segundo ponto recursal contesta a utilização de alíquotas cheias de PIS (0,65%) e COFINS (3,00%) no BDI Diferenciado, sob o argumento de que a Recorrida, por ser optante do Simples Nacional, estaria obrigada a manter, também neste BDI específico, as alíquotas reduzidas de 0,17% e 0,81% que adotou no BDI Geral.

A alegação, mais uma vez, **não procede.**

Em primeiro lugar, cumpre destacar a finalidade do BDI Diferenciado. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um coeficiente que compõe o preço de venda dos serviços de engenharia, incorporando despesas indiretas, administração central, tributos, garantias, riscos e lucro. Quando o contrato envolve itens de mero fornecimento de materiais de valor significativo (como é o caso dos insumos betuminosos, que representam parcela expressiva do orçamento), o TCU, por meio da Súmula nº 253, orienta a aplicação de um BDI diferenciado e reduzido, de modo a evitar a sobreposição de despesas indiretas e lucro sobre esses itens, que não exigem a mesma complexidade operacional dos serviços de execução. A aplicação do BDI diferenciado, portanto, é técnica correta e recomendada, e não configura ilegalidade alguma.

Em segundo lugar, a discriminação analítica dos tributos na composição do BDI, inclusive com alíquotas segregadas para diferentes regimes tributários, é prática admitida e reconhecida pelo TCU e pelos órgãos de controle. Empresas optantes pelo Simples Nacional recolhem seus tributos de forma unificada sobre a receita bruta, mas a planilha orçamentária da Administração, ao estimar os custos referenciais, utiliza alíquotas de mercado (Regime Geral) como teto de referência. A inclusão de alíquotas cheias no BDI Diferenciado pela licitante não

significa que ela recolherá esses tributos de forma destacada, mas sim que está utilizando a metodologia de referência para demonstrar a composição de seus custos de forma clara e transparente. O que importa, para fins de julgamento da proposta, é se o preço global final é vantajoso e se não há sobrepreço, e não a metodologia interna de alocação de tributos.

No caso in concreto, a Recorrida não majorou artificialmente o BDI para obter vantagem, mas sim aplicou, no BDI Diferenciado, a mesma lógica metodológica que utiliza o BDI Geral com alíquotas reduzidas para a parcela de serviços. A proposta global permaneceu dentro do valor estimado (R$15.419.645,62 versus R$ 15.842.330,29), não havendo qualquer prejuízo ao erário ou sobrepreço a justificar a desclassificação. A engenharia do Município, ao analisar a proposta, chancelou integralmente a metodologia adotada, não tendo apontado qualquer irregularidade no BDI.

É inadmissível que a Administração desclassifique a proposta mais vantajosa com base em divergências metodológicas na composição do BDI, quando não há demonstração concreta de inexequibilidade ou de lesão ao erário. O princípio da seleção da proposta mais vantajosa, insculpido no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, impõe que o julgamento das propostas se dê com objetividade, valorizando o menor preço e a viabilidade técnica, sem exigências formais excessivas que possam frustrar o certame. A Súmula nº 253 do TCU e a jurisprudência consolidada da Corte de Contas assentam que a aplicação de BDI diferenciado é lícita e recomendada para itens de fornecimento, não podendo ser confundida com irregularidade.

Portanto, o argumento da Recorrente de que a Recorrida teria praticado majoração ilegal do BDI é infundado e contrário à técnica orçamentária pública. A metodologia adotada pela Recorrida, fora considerada através do Parecer técnico, como regular, transparente e técnica, sendo proposta exequível e vantajosa para a Administração.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA

Por sua vez, o terceiro e último ponto recursal, apresentado, sustenta que a apólice de seguro garantia apresentada pela Recorrida careceria de eficácia imediata por não vir acompanhada do comprovante de pagamento do boleto bancário do prêmio securitário. A Recorrente alega que, sem a prova do adimplemento do prêmio até a data de abertura da sessão pública, a garantia não poderia ser considerada válida.

O argumento, contudo, é juridicamente insustentável e contraria a natureza jurídica do contrato de seguro garantia, a regulamentação da SUSEP e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

O seguro garantia, regulado pela Lei nº 14.133/2021 (art. 96, §1º, III) e pela Circular SUSEP aplicável, é uma modalidade de seguro que visa proteger a Administração Pública (segurada) contra o inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador (licitante/contratado). Trata-se de contrato autônomo e independente, no qual a seguradora assume o risco de indenizar a Administração caso o tomador não cumpra suas obrigações contratuais.

A eficácia da apólice não está condicionada ao pagamento do prêmio perante o segurado (a Administração). Nos termos do art. 758 do Código Civil, a apólice de seguro prova o contrato e, uma vez emitida e registrada perante a SUSEP, surte todos os seus efeitos a partir da data de sua emissão, vinculando a seguradora ao pagamento da indenização contratada caso o risco segurado ocorra.

A jurisprudência já consolidou esse entendimento. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em precedente citado pela própria Recorrida em suas contrarrazões, reconheceu que, nos termos do art. 2º, §§4º e 6º, da Circular SUSEP nº 251/2004, a recusa à proposta de seguro deve ser realizada por meio de comunicação formal e devidamente justificada pela seguradora, sob pena de restar caracterizada a aceitação tácita. Na ausência dessa comunicação, a apólice é reputada válida e a cobertura é devida, independentemente do pagamento do prêmio. Embora o referido dispositivo tenha sido revogado pela Lei nº 15.040 de 2024, a lógica jurídica permanece a mesma:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA - MA

o contrato de seguro se aperfeiçoa com a emissão da apólice, e não com o pagamento do prêmio, que é obrigação do tomador perante a seguradora, e não condição de eficácia perante o segurado.

Ademais, o Edital da Concorrência Eletrônica nº 03/2026, ao tratar da garantia de proposta (itens 4.12 e 8.1 do Termo de Referência), exige a prestação de garantia no percentual de 1% do valor estimado, admitindo, entre as modalidades, o seguro garantia. O edital, contudo, não estabelece, como condição de validade da garantia, a apresentação do comprovante de pagamento do prêmio. Exigir tal documento agora, como pretende a Recorrente, equivaleria a criar um requisito adicional não previsto no instrumento convocatório, o que viola o princípio da vinculação ao edital e o julgamento objetivo.

Ainda que assim não fosse, eventual ausência do comprovante de pagamento configuraria mera irregularidade formal, perfeitamente sanável nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e do item 11.12 do Edital, que autorizam a Administração a realizar diligências para complementação de documentos e a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos de habilitação. Pretender desclassificar a proposta vencedora por um vício formal de tal natureza, quando a garantia já foi validada pelo agente de contratação e quando a apólice é plenamente eficaz, seria uma exigência formalista desproporcional, contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público.

Portanto, a garantia de proposta apresentada pela Recorrida é válida, eficaz e apta a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas no certame, e o argumento subsidiário da Recorrente merece integral rejeição.

DA DECISÃO

Ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito acima delineados, **DECIDO**:

CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, e **NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO**, mantendo inalterada a decisão classificou e declarou vencedora da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 a empresa **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA.**

Assim, este Agente de contratação decide pelo encaminhamento do presente processo à autoridade superior competente (Secretário Municipal), para sua análise, consideração e julgamento final do Recurso Administrativo em pauta, para posterior comunicado do resultado às respectivas empresas licitantes interessadas, na forma e prazo previstos.

Santa Luzia/MA, 06 de junho de 2026.

JARBAS COSTA PEREIRA
Agente de Contratação
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portaria 023/2025

Ratifico a decisão proferida pelo Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio.

Intime-se enviando cópia na íntegra, da decisão a todos os participantes do certame licitatório.

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025
Portaria 004/2025

ATA CONCORRÊNCIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 197

CONCORRÊNCIA Nº. **03/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **18/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:00** do dia **15/05/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Fornecedor: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	**CNPJ/CPF:** 24.546.752/0001-10
Data/hora de envio 13/05/2026 18:27:08	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia/MA.	1,00	serviço	15.419.645,62

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	***Negociação***	***DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA 24.546.752/0001-10***	***15.419.645,62***	***18/05/2026 10:03:02***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora

Agente de Contratação	Senhores licitantes, devido às instabilidades ocorridas na rede de internet do Município, o presente pregão fica suspenso, com reabertura designada para o dia 18/05/2026, às 09h. Desde já, sintam-se notificados.	15/05/2026 09:05:00
Agente de Contratação	Bom dia. Senhores licitantes, daremos inicio ao certame. Desta forma, solicito que aguardem a analise da documentação, pois o pregão é na inversão. Desde já, sintam-se notificados.	18/05/2026 09:03:43
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	18/05/2026 09:51:18
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** foi habilitado no processo.	18/05/2026 09:51:37
Sistema	O fornecedor **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** foi habilitado no processo.	18/05/2026 09:51:49
Agente de Contratação	Senhores licitantes, daremos inicio a fase de lances	18/05/2026 09:52:15
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	18/05/2026 09:52:20
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	18/05/2026 09:52:20
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	18/05/2026 09:52:40
Fornecedor 1	Bom dia, ja estamos no nosso melhor valor	18/05/2026 10:05:58
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	18/05/2026 10:06:06
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/05/2026 10:08:48
Agente de Contratação	Senhores, o pregão se dará por suspenso com retorno para hoje 18/05/2026 as 16h para análise dos atos do pregão. Desde já, sintam-se notificados.	18/05/2026 10:13:54
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**. *(Início: 18/05/2026 16:02, Término: 18/05/2026 18:02).*	18/05/2026 16:02:13
Agente de Contratação	Aberto o prazo para envio de proposta readequada.	18/05/2026 16:02:44
Agente de Contratação	Senhores informo ainda que, após o encerramento do prazo de proposta readequada a licitação se dara por suspensa e sua reabertura será dia 19/05/2026 as 11:00	18/05/2026 17:06:44
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** realizou o envio de documentos complementares	18/05/2026 17:53:06
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** realizou o envio de documentos complementares	18/05/2026 17:54:44
Agente de Contratação	Senhores, o pregão permancerá suspenso com sua abertura para hoje (19/05/2026) as 15h. Desde já, sintam notificados.	19/05/2026 11:04:44
Agente de Contratação	Boa tarde. Senhores, daremos continuidade ao certame.	19/05/2026 15:03:51
Sistema	O fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	19/05/2026 15:05:08
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **15** minuto(s) - *(Prazo inicial: 19/05/2026 15:06:00, Prazo final: 19/05/2026 15:21:00).*	19/05/2026 15:05:29
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	19/05/2026 15:05:38
Fornecedor 2	Intenção de recurso de ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para o lote **01** . (INTENÇÃO DE RECORRER CONTRA A HBAILITAÇÃO E PROPOSTA DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, OS MOTIVOS DESCRITOS NO RECURSO.)	19/05/2026 15:07:22
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	19/05/2026 15:21:04
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) **1.**. Os interessados devem registrar o recurso em até **3** dia(s) - *(Prazo Recurso: 22/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 27/05/2026 23:59).*	19/05/2026 15:21:23
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA**.	09/06/2026 10:50:31

PREFEITURA DE SANTA L
FL. 1948

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO	**Nome:**
Recurso: RECURSO ARNO ENGENHARIA ARNO - recurso staluzia.pdf	**Resposta:**
Nome: DARTHIAN DE SOUZA NUNES	**Nome:**
Contrarrazão: Segue em anexo a contrarrazão. CONTRARRAZAO - DOMDUAN.pdf	**Resposta:**

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	24.546.752/0001-10	15.419.645,62
2	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	23.533.344/0001-61	15.841.330,29

Atualização nos dados do processo

Souza, Rebeca da Silva Lima Gondinho

Santa Luzia/MA, 24 de Junho de 2026.

JARBAS COSTA PEREIRA - Agente de Contratação

Angela Caroline Pereira Sousa e Souza - Equipe de apoio

Rebeca da Silva Lima Gondinho - Equipe de apoio

DESPACHO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 900

À
Controladoria Interna
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA

Neste.

Senhor(a) Controlador(a),

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	18/2026
ÓRGÃO REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURAS E URBANISMO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 15.842.330,29 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Santa Luzia - MA, 15 de Junho de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 361

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2.036/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITÁTORIO Nº 18/2026

PROCESSO LICITATÓRIO: 18/2026 – PMSL MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

1. RELATÓRIO

A **CONTROLADORIA INTERNA**, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, recebeu para análise, o Processo Administrativo nº 18/2026 – PMSL referente a Concorrência Eletrônica nº 03/2026 para contratação de empresa especializada na prestação doe serviços de pavimentação asfáltica para o município de Santa Luzia- MA.

O processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do certame, com fundamento na concorrência eletrônica, amparados pelos art. 6º, XXXVIII e 17º da Lei Federal 14.133/21.

A) Documento Formalizador de Demanda;

B) Estudo Técnico Preliminar;

C) Mapa de Gerenciamento de Riscos;

D) Memorial Descritivo;

E) Planilhas Orçamentárias;

F) Aprovação do Projeto Básico;

G) Solicitação de Dotação Orçamentária;

H) Informação de Dotação Orçamentária;

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 202

I) Declaração de Adequação Orçamentária;

J) Termo de Referência;

K) Parecer Jurídico nº 07.7/2026;

L) Aviso de Retificação de Concorrência Eletrônica;

M) Justificativa de desfazimento deo processo administrativo;

N) Termo de Revogação;

O) Republicação de Concorrência Eletrônica;

P) Habilitação – DARTHIAN DE S NUNES COMÉRCIO LTDA: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, Quinta Alteração do Ato Constitutivo e Consolidação, Certidão Simplificada – SINREM, Certidão Esécífica – SINREM, Ficha Cadastral do Imobiliário, Alvará de Autorização de Funcionamento, Consulta SINTEGRA/ICMS, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Termo de Abertura Livro Diário, Balanço Patrimonial 2025, Demonstrativo de Resultado do Exercício 2025, Termo de Abertura Livro Diário nº 07, Declaração dos Índices, Certidão de Registro de Quitação Pessoa Física (CREA-MA), Laudo Técnico, Atestados de Capacidade Técnica, Declaração de Execução de Serviços, Laudo Técnico, Declaração de Contratação Futura, Declaração de Conhecimento das Peculiaridades, Declaração de não empregar menores de 18 anos, Declaração de não realização de visita, Declaração de Requisitos de Habilitação, Declaração de Reserva de Cargos para PCDs, Declaração de Integralidade da Proposta, Carta Proposta;

Q) Ata da Concorrência Eletrônica nº 03/2026;

R) Ata de Propostas Enviadas;

S) Carta Proposta;

T) Proposta Readequada;

U) Recurso – ARNO ENGENHARIA;

V) Decisão Administrativa;

W) Ata de Concorrência Eletrônica nº 03/2026;

X) Descpacho à Controladoria Interna.

Cumpre ressaltar que todos os atos foram emitidos por autoridades administrativas competentes sendo esses acompanhados por portarias de designação e suas respectivas publicações.

2. PRELIMINAR – DA ATRIBUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Antes de adentrarmos ao mérito do presente Parecer, insta salientar que a condução da análise técnica desta Controladoria é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74, no qual prevê as atribuições do Controle Interno perante à administração pública, bem como sua responsabilidade.

Assim, a Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabuladas no art. 74 da Constituição Federal/1988, *in verbis:*

> *"**Art. 74.** Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
> *I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
> *II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
> *III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*
> *IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*
> *§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.*
> *§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União."*

Sabe-se que a Administração Pública está adstrita aos ditames legais, podendo agir somente em estrita legalidade. Desse modo, as demandas que surgem em relação à necessidade de compras, serviços, realização de qualquer licitação e contratos, deverão observar as regras gerais impostas pela Lei Federal nº 14.133/2021, veja-se:

> *Art. 37º A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

Importante destacar que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, nem confere "ateste" de recebimento dos materiais/produtos/serviços ora contratados pela Administração Pública. Essa atribuição se restringe a servidores nomeados por Portaria, para executar a função de fiscal de contratos que, o qual possui suas atribuições pré-definidas.

Cumpre informar, que a manifestação desta Controladoria está adstrita a análise quanto à forma legal do procedimento administrativo qual seja a possibilidade de contratação de empresa especializada na prestação doe serviços de pavimentação asfáltica, no Município de Santa Luzia/MA através de processo licitatório de Concorrência Eletrônica.

Dessa forma, não podendo adentrar em qualidades outras, tais como conveniência e oportunidade, relativas à análise meritória da mesma, bem como, não compete a esta examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa ou financeira, ficando as manifestações técnicas emitidas nesse processo sob a responsabilidade de seus subscritores.

Assim, a análise em comento tem por base os documentos e informações colacionados aos autos até o presente momento, bem como as fontes do direito ordinariamente aplicadas, ou seja, a legislação que rege a espécie.

3. DA ANÁLISE PROCESSUAL:

A validade do processo de Concorrência Eletrônica depende da correta instrução processual, que deve conter, obrigatoriamente, os elementos relacionados no art. 17 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Federal nº 11.462/2023 (Regulamento o SRP na 14.133/21).

A) Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O DFD é o artefato que inaugura a fase preparatória das contratações públicas, conforme o art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Sua função é registrar a necessidade de uma contratação, justificá-la e solicitar formalmente a abertura do processo administrativo correspondente. O documento em análise atende, em sua estrutura elementar, à finalidade a que se destina, identifica a unidade requisitante, descreve o objeto, apresenta justificativa de necessidade, indica equipe de planejamento, informa a data pretendida para início da execução.

O ETP é definido pelo art. 6º, XX, da Lei 14.133/21, como o "documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Portanto, o ETP não é uma mera formalidade, trata-se do alicerce sobre o qual toda a contratação será construída, sendo o

instrumento que garante a racionalidade, a economicidade e a legalidade da decisão administrativa de contratar.

Ao analisar o Estudo Técnico Preliminar da demanda, verifica-se que o documento atende, de forma satisfatória, às exigências previstas na Lei nº 14.133/2021. O ETP descrever detalhadamente o problema a necessidade de revitalização e expansão da malha viária do município, priorizando vias com maior fluxo de veículos e pedestres, prevenindo o agravamento do estado de deterioração e reduzindo o risco de acidentes, em linha com a justificativa apresentada no DFD, elenca os requisitos da contratação e as providências a serem adotadas, faz levantamento de mercado, e justificativa o não-parcelamento. Por fim, o documento aborda os resultados pretendidos e os possíveis impactos ambientais, declarando, ao final, a viabilidade da contratação.

Ademais, o ETP não identifica nenhuma rua, avenida ou bairro do Município de Santa Luzia/MA que será contemplado pelas obras, circunstância que compromete a adequada delimitação do objeto e a demonstração da necessidade da contratação, especialmente quanto à identificação das localidades diretamente beneficiadas pela execução dos serviços.

B) Pesquisa de preço

No que se refere à pesquisa de preços para a contratação em epígrafe, observa-se que o setor competente fundamentou o procedimento no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, adotando a realização de pesquisa nos termos do parágrafo 2º, I.

Conforme pesquisa de preços acostada aos autos, o valor estimado para a presente contratação é de R$ 15.842.330,29 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). Consta, ainda, a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, subscrita pelos Secretários Municipais de Infraestrutura e Gestão Saúde e Fazenda e Finanças, declarando, para os devidos fins, que a despesa possui adequação orçamentária e financeira, encontrando-se prevista no orçamento do Município.

C) Termo de Referência (TR) e Mapa de Gerenciamento de Riscos:

O Termo de Referência (TR) constitui o documento subsequente ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo responsável por detalhar o objeto e estabelecer as condições da contratação. No caso em análise, o Termo de Referência (TR) revela-se, em sua estrutura geral, robusta e tecnicamente adequada, demonstrando esforço de alinhamento à Nova Lei de

Licitações. O documento justifica a necessidade da contratação, descreve o objeto como obra de engenharia comum, detalha os requisitos de habilitação (jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica), as garantias de proposta e de execução, e o modelo de gestão e fiscalização do contrato.

Registra-se, ainda, que foi anexado aos autos novo Termo de Referência, o qual colaciona novas regras para a habilitação técnica e prevê expressamente que a contratação será realizada mediante Sistema de Registro de Preços (SRP).

A Lei nº 14.133/2021 inova ao exigir uma postura proativa da Administração na gestão dos riscos inerentes a cada contratação (art. 18, X). Uma das principais ferramentas para isso é o mapa de gerenciamento de riscos, um documento que identifica as potenciais ameaças ao sucesso da licitação e da execução do contrato e define, antecipadamente, as ações para prevenir ou mitigar tais ameaças.

A elaboração formal de um mapa de riscos para esta contratação é uma excelente oportunidade para demonstrar um elevado nível de diligência e governança, elenca uma série de riscos relevantes, tais como: risco na seleção do fornecedor, de planejamento e de materiais.

D) Parecer Jurídico

O Parecer Jurídico nº 07.7/2026 debruçou-se sobre os documentos que compõem a fase interna do certame. A conclusão do referido parecer é pela **aprovação do prosseguimento do feito**, atestando que os documentos examinados guardam conformidade com as formalidades exigidas pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

E) Minuta do Contrato

A minuta do contrato, por sua vez, contempla as cláusulas essenciais previstas no art. 92 da Lei nº 14.133/2021, disciplinando de forma detalhada o objeto da contratação, o regime de execução, o preço e as condições de pagamento, os prazos de início, execução, conclusão e entrega da obra, as garantias exigidas, os direitos e obrigações das partes, as hipóteses de extinção contratual e as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento.

Observa-se que a Cláusula Terceira faz referência aos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, os quais tratam da vigência e da prorrogação de contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Considerando que o objeto da presente contratação consiste na reforma de uma unidade médica, caracterizando-se como contrato por escopo, recomenda-se avaliar a adequação da fundamentação legal adotada, a fim de compatibilizá-la com a natureza do objeto contratado.

F) Publicação do Certame

No que se refere à publicidade do certame, verifica-se que o Aviso de Licitação foi regularmente divulgado em 17 de março, mediante publicação nos Diários Oficiais do Município e do Estado, bem como em jornal de grande circulação, qual seja, "O Imparcial". Posteriormente, foi publicado Aviso de Retificação, cuja divulgação ocorreu em 19 de março, igualmente nos Diários Oficiais do Município e do Estado e no jornal de grande circulação "O Imparcial", em observância aos requisitos de publicidade e transparência aplicáveis ao procedimento licitatório.

Em 13 de abril, foi lavrado Termo de Revogação referente ao Processo Administrativo nº 13/2026, Concorrência Eletrônica nº 03/2026, pelo Secretário de Gestão e Governo, em razão da constatação de inconsistências nos quantitativos consignados no Termo de Referência/Projeto Básico. O referido ato de revogação foi devidamente publicado, na mesma data, no Diário Oficial do Município, conferindo-lhe a necessária publicidade e transparência.

Na data de 23 de abril, foi publicado o Aviso de Republicação da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação, qual seja, "O Imparcial". **No Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a publicação ocorreu em 24 de abril, ao passo que a sessão pública do certame foi realizada em 15 de maio**, em conformidade com os prazos mínimos previstos no artigo 55 da Lei nº 14.133/2021. Desse modo, restou assegurada a observância do princípio da publicidade, bem como a ampla divulgação do procedimento, a transparência dos atos administrativos e a competitividade necessária à realização da licitação.

G) Proposta da Empresa e Autorização para Contratação

A Ata registra expressamente que, durante a realização do certame, não foram apresentadas impugnações ao edital. A sessão teve início com a apresentação das propostas pelas empresas participantes, quais sejam: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.546.752/0001-10, e ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.533.344/0001-61.

Encerrada a fase de lances, a empresa **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10**, foi declarada vencedora do certame, pela proposta no valor total de R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

A empresa ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. interpôs recurso administrativo em face da classificação da empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA., alegando, em síntese, a existência de inconsistências na proposta de preços apresentada pela empresa vencedora, especialmente quanto aos custos de mão de obra, à composição do BDI diferenciado e à comprovação do pagamento do prêmio relativo ao seguro-garantia da proposta. O Agente de Contratação apreciou o recurso administrativo e negou-lhe provimento.

Por fim, cumpre destacar que a proposta foi submetida à análise do setor técnico da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Departamento de Obras e Engenharia, que conforme Parecer Técnico, concluiu-se pela classificação da proposta apresentada, tendo sido recomendada, ao final, a regular continuidade do certame.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Com o objetivo de aprimorar os procedimentos, mitigar riscos e fortalecer a governança das contratações públicas no âmbito deste Município, e sem prejuízo da análise jurídica a ser realizada, esta Controladoria Interna expede as seguintes recomendações:

A) Ressalta-se que os processos físicos deverão ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas;

B) Que o contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21;

C) Que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelos Ordenadores de Despesas, nota fiscal com atesto (data, carimbo, assinatura legível) e o comprovante de transparência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a previa apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;

D) Que seja o processo licitatório devidamente inserido no Sistema de Informações para Controle- SIC- Contrata do TCE/MA, em conformidade com o que determina a Instrução Normativa TCE/MA nº 73 de 09/03/2022;

E) Tendo em vista a centralização do fornecimento em uma única empresa impõe à Administração a adoção de rigor redobrado na análise da habilitação técnica e da capacidade de entrega, em razão do vulto da contratação;

F) Solicita-se a adequação das Cláusulas Terceira da minuta contratual, tendo em vista a existência de inconsistências em sua redação. A Cláusula Terceira deverá ser corrigida quanto ao prazo contratual, por não refletir o período efetivamente previsto para a contratação;

G) Que seja realizada as publicações do PNCP.

Conclui-se, portanto, com a emissão destas recomendações, que visam o aprimoramento da governança e a mitigação de riscos. Alerta-se que a decisão de prossegui com a contratação sem observar os pontos aqui levantados é um ato discricionário do gestor, que atrai para si a responsabilidade pelos riscos do desequilíbrio financeiro e inexecução contratual apontados.

Por fim, é o parecer do Controle Interno do Município de Santa Luzia/MA.

Santa Luzia/MA, 22 de junho de 2026.

Josenilson Ferro Sousa
Controlador Geral do Município
Portaria nº 002/2025-GAB-PM
Publicada no D.O.M em 02/01/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 010

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura de Santa Luzia/ *Gabinete do Prefeito*

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel / CEP: 65.390-000 / Santa Luzia – Maranhão

PORTARIA Nº 002/2025 – 02 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Estrutura Administrativa do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **JOSENILSON FERRO SOUSA,** portador do RG nº **34458494-1 SSP/MA** e CPF nº **621.280.603-97,** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO – CGM.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de janeiro de 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado e registrado

Em 02 / 01 /2025

Ciente: Josenilson Ferro Sousa

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 311

PORTARIA Nº 002/2025 – 02 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Estrutura Administrativa do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **DENILSON FERRO SOUSA**, portador (a) do RG nº 0345498-1 SSP/MA e CPF nº 624.280.603-97, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO – CGM.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de janeiro de 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2025 – 02 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Estrutura Administrativa do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **CINDY FERREIRA DE SOUSA DO VALE**, portador do RG nº **077074812022-7 SSP/MA** e CPF nº **058.564.673-29**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de janeiro de 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 004/2025 – 02 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Estrutura Administrativa do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **LEANDRO DUTRA DE ANDRADE**, portador (a) do RG nº **121772399-1 SSP/MA** e CPF nº **009.322.333-17**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO - SEMGOV.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de janeiro de 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 212

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	18/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	03/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

PREÂMBULO

Aos 24 de Junho de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica n° 03/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA | 24.546.752/0001-10
Total de Itens: 1 | Valor Total: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	1 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Serviço	serviço	1	R$ 15.419.645,62	R$ 15.419.645,62
Total Geral						**R$ 15.419.645,62**

Total Geral	**R$ 15.419.645,62**

Santa Luzia - MA, 24 de Junho de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 03/2026. PROCESSO: 18/2026. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o município de Santa Luzia -MA. O Secretário de Gestão e Governo do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10; VALOR TOTAL: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Santa Luzia-MA, 24 de junho de 2025.
LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
Secretario de Gestão e Governo

EXTRATO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 03/2026
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12918103/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 03/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o município de Santa Luzia -MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 29/06/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 1004 1131 0000 - Pavimentação de ruas e logradouros; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 0044 1187 0000 - Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 29 de junho de 2026. Leandro Dutra de Andrade Secretario de Gestão e Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2026

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Concorrência nº 011/2026, Processo Administrativo nº 1008052026, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas PADRÃO FNDE - 1009492, no Povoado Lagoa da Esperança, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor: CONSTRUTORA ATHENA LTDA inscrita no CNPJ nº 05.741.219/0001-65, com sede na Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro, CEP 65248-000, Bequimão/MA. Valor Adjudicado: 143.407,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Santo Amaro do Maranhão/MA, 1º de julho de 2026.
VILMARA DE CASTRO COSTA
Agente de Contratação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2026

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Concorrência nº 011/2026, Processo Administrativo nº 1008052026, após análise, conferência e deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas PADRÃO FNDE - 1009492, no Povoado Lagoa da Esperança, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor: CONSTRUTORA ATHENA LTDA inscrita no CNPJ nº 05.741.219/0001-65, com sede na Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro, CEP 65248-000, Bequimão/MA. Valor Homologado: 143.407,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Santo Amaro do Maranhão/MA, 1º de julho de 2026.
GLACIMAR ABRAÃO FACUNDES
Secretária de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N° C/020107011/2026. CONCORRENCIA ELETRONICA 011/2026. PARTES: Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa Construtora Athena Ltda. OBJETO: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas PADRÃO FNDE - 1009492, no Povoado Lagoa da Esperança, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. VALOR: R$ 143.407,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1140 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES/QUADRAS ESPOORTIVAS - E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 1.500.00-220 000 Recursos não Vinculados de Imposto; 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1140 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES/QUADRAS ESPOORTIVAS - E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 1.550.00-220 000 Salário educação; 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1144 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE:1.541.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF; 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1164 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - VAAT 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00-200 000 FONTE: 1.542.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1144 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 1.540.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos; 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12 Educação 12 365 Educação Infantil 12 365 0018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0018 1142 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - PRE ESCOLAR 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00-210 000 FONTE: 1.500.00-220 000 Recursos não Vinculados de Imposto. SIGNATÁRIOS: Glacimar Abraão Facundes Secretária Municipal de Educação pela contratante e Evandi Lins de Freitas empresário, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2026. Santo Amaro do Maranhão - MA, em 1 de julho de 2026. Glacimar Abraão Facundes, Secretária Municipal de Educação, Portaria nº 07/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo Do Contrato Nº 068/2025. Processo Administrativo de contratação 0064/2025/LIC da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025 - PMBL - Benedito Leite-MA - Pregão Eletrônico nº 004/2025 SRP - Benedito Leite-MA, Processo Administrativo nº 019/2025 - Benedito Leite-MA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Vjda Comércio e Serviços e Construções Ltda, CNPJ 47.844.650/0001-87. Espécie: Aditivo de Renovação de Prazo e Valor. Objeto: a Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza hospitalar, coleta, transporte, incineração de resíduos de saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas no Contrato. Vigência: O presente Termo Aditivo de renovação de prazo e valor terá vigência pelo período de 01/07/2026 a 01/07/2027, pelo período de 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 10 302 0210 2068 3.3.90.39.00. Do Foro: Comarca de Loreto/MA. Data da Assinatura: 19/06/2026. Assinaturas: Gessica Alves Costa (Contratante) e Jairo Xavier Reis Carnib Filho (Contratado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14/2026

PROC. Nº 70/2026 - SEMAD
OBJETO: Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL no Município de Serrano do Maranhão/MA. DATA DA SESSÃO: 20/07/2026. Horário: 09h00min. Sistema Eletrônico Utilizado: https://www.licitaserranodomaranhao.com.br/. O Edital poderá ser consultado na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Av. DAS PALMEIRAS S/N, CENTRO - SERRANO DO MARANHÃO/MA - CEP: 65.269-000; ou pelo e-mail: cpl.serrano01@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou através do sítio da Prefeitura de Serrano do Maranhão-MA: Portal: https://www.serrano.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Licitação: https://www.licitaserranodomaranhao.com.br/, ou através do Sinc-Contrata/TCE-MA ou ainda pelo Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Serrano do Maranhão - MA, 1 de julho de 2026.
CARLOS HENRIQUE ABREU SANTOS
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2025
CONTRATANTE: município de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana CONTRATADA: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.112/0001-55 MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 13/2024 cujo o objeto é a construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Tuntum/MA OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 22/2025 por mais 04 (quatro) meses, a partir de 09/06/2026 até 09/10/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor R$ 1.323.569,96 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.813.0041.1074.0000; 4.4.90.51.00. RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo. Tuntum - Maranhão, 9 de junho de 2026. Marcos Barros - Secretário Municipal Adjunto de Infraestrutura Urbana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA - MA torna público aos interessados o resultado da licitação modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026; Processo nº 11031118/2026. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA- MA, de acordo com o Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 21.690.520/0001-43, perfazendo um valor total de R$ 1.396.609,81 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos).

Tutóia - MA, 2 de julho de 2026
FRANCIS DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal Administração, Gestão e Planejamento

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 27/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 096/2026. A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de madeiras serradas destinadas a construção e reparos em pontes e pontilhes e esgoto, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Aripuanã - MT. INÍCIO DA SESSÃO: Dia 20/07/2026, às 08h00min (oito) horas, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site http://www.aripuana.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 2 de julho de 2026.
SIDNEI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Agente de Contratação

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 21/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 138/2026. O Município de Aripuanã, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 21/2026, que tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção, limpeza, reposição de gás, troca de sensor, capacitador motor ventilador da condensadora e da evaporadora em aparelhos de ar-condicionado, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de Aripuanã - MT. EMPRESAS VENCEDORAS: 55.321.963 DIEGO NUNES DE LIMA, inscrita no CNPJ/MF sob o

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 814

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 03/2026

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURAS E URBANISMO, torna público para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo de contratação Concorrência - Eletrônica nº 03/2026, aberto em 13 de Abril de 2026 às 09:00, que teve como objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA, na seguinte conformidade:

QUADRO RESULTADO

Razão Social	CNPJ	Total de Itens	Valor Total
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	24.546.752/0001-10	1	R$ 15.419.645,62

A íntegra do resultado encontra-se disponível através do sítio eletrônico www.transparencia.santaluzia.ma.gov.br.

Santa Luzia - MA, 24 de Junho de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ARP Nº 02/2026

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 315

À(o)
Sr. **Darthian de Souza Nunes**
Representante Legal da Empresa: **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA - 24.546.752/0001-10**
Com endereço à RUA URBANO SANTOS, 48, CENTRO, Vitória do Mearim, Maranhão
Contatos: (98) 8236-2000 | DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente CONVOCAR Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA, conforme Processo de Contratação na modalidade Concorrência - Eletrônica Nº 03/2026, autuado a partir do Processo Administrativo nº 18/2026, no valor total de R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e na Lei 14.133/2021.

A empresa deverá atualizar a documentação de HABILITAÇÃO, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Santa Luzia - MA, 25 de Junho de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Ilzemar Oliveira Dutra
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo - SEMOB
Portaria: 009/2025

Gmail

licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com>

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026

1 mensagem

licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com> 26 de junho de 2026 às 15:43
Para: grupodomduan@gmail.com

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 816

Prezado(a) Senhor(a) , Darthian de Souza Nunes

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Gestão, vem, pelo presente, CONVOCAR V.Sa. à sede desta Prefeitura, situada à Av. Nagib Haickel, S/N, Centro, Santa Luzia, MA, CEP: 65390-000, ou por meio do email: licitasantaluzia@gmail.com, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento desta notificação, a fim de proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente da Concorrência Eletrônica SRP nº 003/2026 - Processo Administrativo nº 18/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA.
Segue em anexo:

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, com sede na RUA URBANO SANTOS, 48, CENTRO, Vitória do Mearim, Maranhão, sagrou-se vencedora do certame, conforme resultado homologado em 24/06/2026.

Advirto que a recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado configurará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às sanções previstas no art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, bem como à imediata convocação do licitante subsequente na ordem de classificação.

Atenciosamente,

JARBAS COSTA PEREIRA

Agente de Contratação

2 anexos

7. Convocação para Assinatura da ARP-1782495477.pdf
262K

8. Ata de Registro de Preços-1782495852.pdf
557K

Gmail

licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com>

8. Ata de Registro de PreÃ§os-1782495852

1 mensagem

Darlan Chaves Nunes Filho <grupodomduan@gmail.com> 26 de junho de 2026 às 16:07
Para: licitasantaluzia@gmail.com

segue documentos assinados

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 317

2 anexos

7. ConvocaÃ§Ã£o para Assinatura da ARP-1782495477.pdf
335K

8. Ata de Registro de PreÃ§os-1782495852.pdf
608K

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026

LEI 14.133/2021

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 818

PROCESSO DE ORIGEM
Concorrência - Eletrônica Nº 03/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18/2026

OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

VIGÊNCIAS
INICIAL: 25 de Junho de 2026
FINAL: 25 de Junho de 2027

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

DADOS DO BENEFICIÁRIO
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10
RUA URBANO SANTOS, 48, CENTRO, Vitória do Mearim, Maranhão
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM, (98) 8236-2000,
Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30

PREÂMBULO

Aos 25 de Junho de 2026, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, inscrita no CNPJ nº 06.191.001/0001-47, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Concorrência - Eletrônica N° 03/2026, que tem como objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Concorrência - Eletrônica Nº 03/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 821

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Santa Luzia - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**944.908,17**	**6,13 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	58,32	469,48	566,28	33.025,44	0,21 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.198,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,78 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**2.647.296,41**	**17,17 %**
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,4	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	21937,9	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %
2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904937	1,84	2,21	1.999.910,17	12,97 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,9	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**7.895.310,64**	**51,20 %**
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,8	0,62	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	4560,58	188,77	227,69	1.038.398,46	6,73 %
3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2765370	0,81	0,97	2.682.409,28	17,40 %
3.5			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL**					**2.866.760,19**	**18,59 %**
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %

3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,61	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**					**3.579.369,62**	**23,21 %**
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27639,9	54,43	65,65	1.814.560,74	11,77 %
4.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	27639,9	1,81	2,18	60.255,02	0,39 %
4.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27639,9	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**352.760,78**	**2,29 %**
5.1	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,4	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

Santa Luzia - MA, 25 de Junho de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

PELA BENEFICIÁRIA

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA:24546752000110
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA:24546752000110
Dados: 2026.06.25 15:58:32 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30

Ilzemar Oliveira Dutra
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo - SEMOB
Portaria: 009/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 826

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	18/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	03/2026
MODALIDADE:	Concorrência - Eletrônica
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	25 de Junho de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	25 de Junho de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	CNPJ:	06.191.001/0001-47
LOGRADOURO:	AV. NAGIB HAICKEL, S/N	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Ilzemar Oliveira Dutra	CPF:	196.729.423-20

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ:	24.546.752/0001-10
ENDEREÇO:	RUA URBANO SANTOS, 48	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Vitória do Mearim	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 8236-2000	E-MAIL:	DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE:	Darthian de Souza Nunes	CPF:	031.686.043-30

DOS ITENS REGISTRADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**944.908,17**	**6,13 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	58,32	469,48	566,28	33.025,44	0,21 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.198,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,78 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**2.647.296,41**	**17,17 %**

2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,4	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	21937,9	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %
2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904937	1,84	2,21	1.999.910,17	12,97 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,9	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**7.895.310,64**	**51,20 %**
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,8	0,62	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	4560,58	188,77	227,69	1.038.398,46	6,73 %
3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2765370	0,81	0,97	2.682.409,28	17,40 %
3.5			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL**					**2.866.760,19**	**18,59 %**
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluido tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %
3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,61	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**					**3.579.369,62**	**23,21 %**
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27639,9	54,43	65,65	1.814.560,74	11,77 %
4.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	27639,9	1,81	2,18	60.255,02	0,39 %
4.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27639,9	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**352.760,78**	**2,29 %**
5.1	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,4	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %

Total sem BDI	**12.925.171,50**
Total do BDI	**2.494.474,12**
Total Geral	**15.419.645,62**

Santa Luzia - MA, 26 de Junho de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Ilzemar Oliveira Dutra
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo - SEMOB
Portaria: 009/2025

PELA BENEFICIÁRIA

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 329

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA.
Extrato da Ata de Registro de Preços: nº 29/2026. Processo Administrativo: nº 18/2026. Origem: Concorrência Eletrônica nº 03/2026. Amparo Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo / Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA (CNPJ: 06.191.001/0001-47. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia - MA. Detentora da Ata: Darthian de S Nunes Comercio LTDA (CNPJ: 24.546.752/0001-10). Valor Total Registrado: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 25 de junho de 2026 a 25 de junho de 2027. Data de Assinatura: 25/06/2026. Signatários: Leandro Dutra de Andrade e Ilzemar Oliveira Dutra (Pela Gerenciadora); Darthian de Souza Nunes (Pela Beneficiária). Santa Luzia/MA, 26 de Junho de 2026.

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

EXTRATO DE EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 194112/2025,

EXTRATO DE EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 194112/2025, assinado em 26/06/2026. Objeto: Extinção unilateral do contrato cujo objeto é a CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. Fundamentação legal: art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Processo Administrativo nº 094/2025. Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2025. Contratante: Secretaria Municipal de Gestão e Governo, CNPJ nº 06.191.001/0001-47. Contratada: AHE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 43.897.814/0001-83. Valor Global do Contrato: R$ 4.137.499,83 (quatro milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos). Vigência: 04 de julho de 2025 a 04 de julho de 2026.Leandro Dutra de Andrade.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: bhqfwxf0cud20260626140629

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	18/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	03/2026

MODALIDADE:	Concorrência - Eletrônica
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	25 de Junho de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	25 de Junho de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	CNPJ:	06.191.001/0001-47

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 330

LOGRADOURO:	AV. NAGIB HAICKEL, S/N	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Ilzemar Oliveira Dutra	CPF:	196.729.423-20

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃOSOCIAL:	DARTHIAN DE S NUNES S COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ:	24.546.752/0001-10
ENDEREÇO:	RUA URBANO S ANTOS, 48	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Vitória do Mearim	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98)8236-2000	E-MAIL:	DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM

REPRESENTANTE: Darthian de Souza Nunes 043-30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 331

DOS ITENS REGISTRADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**944.908,17**	**6,13%**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUT	m²	58,32	469,48	566,28	33.025,44	0,21%

		URA	DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.198,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,78 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**2.647.296,41**	**17,17 %**
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,4	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(170 HP/LÂMINA: 5,20 M3). AF_07/2020	m³	21937,9	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 832

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 11 333 6

2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COMCAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904937	1,84	2,21	1.999.910,17	12,97 %
2.4	550297 8	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,9	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**7.895.310,64**	**51,20 %**
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,8	0,62	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto aquente - faixa A - areia comercial	t	456 0,58	188,77	227,69	1.038.398,46	6,73 %

3.4	5914[illegible]		Transporte com caminhão basculante 10 m³ - rodovia pavimentada		8			[illegible]	%
3.5			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL**					**2.866.760,19**	**18,59 %**
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluido tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %
3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,61	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**					**3.579.369,62**	**23,21 %**
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CO	M	27639,9	54,43	65,65	1.814.560,74	11,77 %

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 3340

			NCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) 100X15X13X30 CM AF_01/2024						
4.2	102498	SINAPI	TURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL(CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	276 39,9	1,61	2,18	55,02	0,39 %
4.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRE	M	276 39,9	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
			CHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024						
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**352.760,78**	**2,29 %**
5.1	CPU?004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,4	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %
							Total sem BDI		**12.925.171,50**
							Total do BDI		**2.494.474,12**
							Total Geral		**15.419.645,62**

PREFEITURA DE SANTA LUZ
Nº FL 335

Santa Luzia - MA, 26 de Junho de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Leandro Dutra de Andrade Secretário de Gestão e Governo Portaria 004/2025	Darthian de Souza Nunes CPF nº 031.686.043-30

Ilzemar Oliveira Dutra *Publicado por: Ilzemar Oliveira Dutra*
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo - SEMOB *Código identificador: whuniime7qu20260629090619*

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 336

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDES

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45083324/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45083324/2026, assinado em 26/06/2026. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias e serviços fúnebres atendendo as necessidades do município de Santa Luzia - MA. Processo Administrativo nº 83/2025. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 24/2025. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.165.546/0001-68, CONTRATADO: I B C DO VALE, CNPJ nº 23.324.754/0001-00. Valor Global: R$ 1.057.189,00 (um milhão, cinquenta e sete mil e cento e oitenta e nove reais). Dotação Orçamentária: Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Dotação: 08.122.0003.2104.0000 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Vigência Inicial: 26 de Junho de 2026. Vigência Final: 26 de Junho de 2027. ANDRÉIA DE SOUZA CARVALHO - Secretária Municipal de Assistência Social. Santa Luzia - MA, 26 de Junho de 2026.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: yg9addqb6zl20260626090651

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 337

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA.Extrato da Ata de Registro de Preços: nº 29/2026. Processo Administrativo: nº 18/2026. Origem: Concorrência Eletrônica nº 03/2026. Amparo Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo / Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA (CNPJ: 06.191.001/0001-47. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia - MA. Detentora da Ata: Darthian de S Nunes Comercio LTDA (CNPJ: 24.546.752/0001-10). Valor Total Registrado: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 25 de junho de 2026 a 25 de junho de 2027. Data de Assinatura: 25/06/2026. Signatários: Leandro Dutra de Andrade e Ilzemar Oliveira Dutra (Pela Gerenciadora); Darthian de Souza Nunes (Pela Beneficiária). Santa Luzia/MA, 26 de Junho de 2026.

PREFEITURA MUNICIAPL DE ZÉ DOCA - MA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025. **Aviso de Licitação.** Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, comunica que no dia 15/07/2026 às 08:30 horas, fará licitação para contratação de empresa para construção de uma escola de 06 salas no povoado Bom Jesus II, zona rural em Zé Doca -MA; na modalidade Concorrência Pública Concorrência Pública, do tipo menor preço, - Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de Licitação de 2ª a 6ª feira, onde poderá ser consultado e/ou obtido; pelo portal da transparência do município: : http://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/ e também disponível no mural de licitações do TCE/MA. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na prefeitura municipal, no horário de expediente ou pelo e-mail zedocacpl@gmail.com, www.gov.br/pncp, https://licitanet.com.br/./, telefone (098) 981042182. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; consideradas as alterações. Informações. 29 de junho de 2026. Alexandre Magno de A. Barroso - Secretário Municipal de Infraestrutura - Portaria nº 164/2025. **REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.**

COMUNICAÇÕES

ALISON DE SOUSA OLIVEIRA

ALISON DE SOUSA OLIVEIRA, torna público que **REQUEREU** junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Açailândia – SEMMA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para a atividade de funcionamento de uma Unidade de recepção/limpeza/secagem e armazenagem de grãos, na Fazenda Santa Helena, localizado a BR 222 sentido Açailândia – Santa Inês, KM 50 - POV 50, Zona Rural do Município de Açailândia/MA.

VVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VVA Empreendimentos e Construções LTDA, torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 18/06/2026, o Uso de Água Subterrânea situado em um ímóvel, no bairro Miritiua, município de São Jo´se de Ribamar, estado do Maranhão, para fins de Consumo Humano, conforme dados constantes no processo nº 26060036976/2026.

CLARO S/A
CNPJ Nº 40.432.544/0245-93

CLARO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 40.432.544/0245-93, na cidade de São Luís/MA, Rua Parque Urbano Santos, nº 136, Centro – São Luis -CEP 65.020-610; torna público que **RECEBEU** junto A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E PROTEÇÃO ANIMAL – SEMMAPA– Município de Caxias-MA,a **LICENÇA DE OPERAÇAO Nº117/2026,** para atividade de Telefonia Móvel Celular da Estação Rádio Base ERB (SITE: MACXS19), localizada na AVENIDA 4, Nº1650 –BAIRRO: JOÃO VIANA– CAXIAS – MARANHÃO . Processo Nº413/2026 **com validade até 18/06/2031.**

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.699.029/0001-90

A CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.699.029/0001-90, torna público que **REQUEREU** junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente– SEMMAM, o pedido da **Renovação Licença de Terraplenagem,** empreendimento residencial **Village Connect** multifamiliar, localizado na Rua Sampaio Correa, S/Nº, bairro Miritiua, São José de Ribamar – MA. **Protocolo nº 59/2026.**

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.699.029/0001-90, torna público que **REQUEREU** junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente– SEMMAM, o pedido da **Renovação Limpeza de Área,** empreendimento residencial **Village Connect** multifamiliar, localizado na Rua Sampaio Correa, S/Nº, bairro Miritiua, São José de Ribamar – MA. **Protocolo nº 60/2026.**

GUILHERME KAPP
CPF/CNPJ Nº 045.436.089-41

Guilherme Kapp, inscrito sob o CPF/CNPJ nº 045.436.089-41, torna público que **REQUEREU** da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Renovação de Licença Única Ambiental – ReLUA, para a atividade de Atividade Agrossilvipastoril na Fazenda ESPERANÇA I, S/N, Zona Rural, Loreto – MA, conforme dados que constam no processo de nº 26050061322/2026.

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO FEITOSA
CPF Nº 066.851.063-36

O Sr. Pedro Henrique Ribeiro Feitosa, portador do CPF nº 066.851.063-36, torna público, que recebeu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, Licença Única Ambiental de Regularização – LUAR nº30393352026, para fins de atividade de Agrossilvipastoril na Fazenda São José, localizada na Zona Rural de Grajaú /MA, conforme processo nº 25090035310/2025.

O Sr. Pedro Henrique Ribeiro Feitosa, portador do CPF Nº 066. 851.063-36, torna público que celebrou Termo De Compromisso (Área Antropizada) TC nº 142/2026 junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, para Licença Única Ambiental de Regularização (LUAR), para fins de atividade de Agrossilvipastoril na Fazenda São José, localizada na Zona Rural de Grajaú/MA, referente ao processo SIGLA nº 25090035310/2025.

ADRIANO DIAS THOMAZ

Adriano Dias Thomaz – Torna público, que REQUEREU junto à Secretária Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Outorga de Direito de Uso – ODU, para a Fazenda AD - Atividade Irrigação e Dessedentação Animal – Localizada no Município de Gov. Nunes Freire – MA, conforme processo nº 26060016222/2026 .

ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA
CPF Nº 640.413.523-04

COMUNICADO - Antônio Edinaldo da Luz Lucena, CPF nº 640. 413.523-04, torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 18/06/2026, a Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea – Captação através de Poço

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 233

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2026

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2026. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de sua Secretária Municipal de Educação, nomeada pela Portaria GP nº 623/2025, torna público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 17 de julho de 2026, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, sítio: bnc.org.br, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Vila Nova, de interesse da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 253/2026; demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e sítio: https://www.raposa.ma.gov.br/.

Raposa/MA, 25 de junho de 2026.
VERISMAR GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de seu Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nomeado pela Portaria GP nº 639/2025; sua Secretária Municipal de Assistência Social, nomeada pela Portaria GP nº 774/2025; sua Secretária Municipal de Educação, nomeada pela Portaria GP nº 623/2025; e, sua Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria GP nº 825/2025, tornam público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 16 de julho de 2026, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, sítio: bnc.org.br, licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, POR LOTE, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Tendas Piramidais, de acordo com as condições, especificações e quantitativos ora discriminados, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP; Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS; Secretaria Municipal de Educação-SEMED; Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS; e, demais órgãos da Prefeitura Municipal de Raposa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 253/2026, que regulamenta o § 4º do artigo 59 da Lei Federal nº 14.133/2021; e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e sítio: https://www.raposa.ma.gov.br/.

Raposa/MA, 26 de junho de 2026.
GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

EDNALVA DA SILVA BARROS
Secretária Municipal de Assistência Social

VERISMAR GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

RAIDÊNIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2026-SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2026-SRP. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 759/2026. A Prefeitura Municipal de Santa Helena/MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Contratação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Municipal nº 008/2024 e 059/2026, Lei nº 123/06, Lei 147/14, e suas alterações. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Helena/MA. Tipo: menor preço por item. ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 14/07/2026. HORÁRIO: 09h00min. (nove horas). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.santahelena.ma.gov.br//. https://www.gov.br/pncp/pt-br Quaisquer informações através do e-mail: pmsh.licita2025@hotmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Contratação - CPC, situado à Praça Jose Sarney, nº 178 - Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Santa Helena - MA, 23 de Junho de 2026.
KAREN WEBA ALMEIDA LOBATO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026
Extrato da Ata de Registro de Preços: nº 29/2026. Processo Administrativo: nº 18/2026. Origem: Concorrência Eletrônica nº 03/2026. Amparo Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo / Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA. (CNPJ: 06.191.001/0001-47. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia - MA. Detentora da Ata: Darthian de S Nunes Comercio LTDA (CNPJ: 24.546.752/0001-10). Valor Total Registrado: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 25 de junho de 2026 a 25 de junho de 2027. Data de Assinatura: 25/06/2026. Signatários: Leandro Dutra de Andrade e Ilzemar Oliveira Dutra (Pela Gerenciadora); Darthian de Souza Nunes (Pela Beneficiária).
Santa Luzia-MA, 26 de junho de 2026. Leandro Dutra de Andrade Secretário de Governo e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026 - CPL

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de coffee break
DATA DA ABERTURA: 17/07/2026 às 09h30min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal Licita SDM - www.licitasaodomingosma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br ou pelo www.licitasaodomingosma.com.br e https://pncp.gov.br/

São Domingos do Maranhão-MA, 23 de junho de 2026.
JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA
Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 9/2026 - CPL

OBJETO: contratação de empresa especializada na construção de praça da rodoviária.
DATA DA ABERTURA: 17/07/2026 às 14h30min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal Licita SDM - www.licitasaodomingosma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br ou pelo www.licitasaodomingosma.com.br e https://pncp.gov.br/

São Domingos do Maranhão-MA, 23 de junho de 2026.
JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo Do Contrato Nº 066/2025. Referente ao Processo Administrativo De Contratação Nº 053/2025. Dispensa de Licitação 024/2025. Partes: Secretaria Municipal de Assistência Saúde e a empresa M S C dos Santos Serviços Odontológicos Ltda, CNPJ 09.229.703/0001-60. Espécie: Aditivo de Renovação de Prazo e Valor. Objeto: a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e instrumental odontológico, para atender pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Félix de Balsas- MA. Vigência: O presente Termo Aditivo de renovação de prazo e valor terá vigência pelo período de 30/06/2026 a 30/07/2027, pelo período de 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 10301020320520000 4.4.90.52.00 10 301020320520000 3.3.90.30.00. Do Foro: Comarca de Loreto/MA. Data da Assinatura: 29/06/2026. Assinaturas: Géssica Alves Costa (Contratante) e Mirllany Silveira Coelho dos Santos (Contratado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

AVISO DE RESULTADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA - MA torna público aos interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026; Processo administrativo nº 07041045/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VARREDEIRAS COLETORAS REBOCÁVEIS, VISANDO A PROMOÇÃO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA, de acordo com o Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: VM MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 20.871.982/0001-02, perfazendo um valor total de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais).

Tutóia - MA, 25 de junho de 2026.
FRANCIS DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração, Gestão e Planejamento

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2026

A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, através da Secretária Municipal de Educação, torna público aos interessados o resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026. Objeto: O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal de Tutóia/MA, conforme projeto de venda apresentado. Após concluir todas as etapas, ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores e HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo acima citado. Tal procedimento teve como vencedores as seguintes: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO MONTE CASTELO, VALOR DA PROPOSTA R$ 416.765,21, CLASSIFICADA 50; COOPERATIVA RURAL PORTAL DE LENÇÕES, VALOR DA PROPOSTA R$ 416.784,60, CLASSIFICADA 50 e FORÇA DA MULHER FEMENINA, VALOR DA PROPOSTA R$ 416.592,72, CLASSIFICADA 52. VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOLOGADO: R$ 1.250.142,53 (um milhão duzentos e cinquenta mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Conforme projeto de venda apresentado.

Tutóia/MA, 19 de junho de 2026.
NATALINO DA SILVA FILGUEIRAS
Secretário Municipal de Educação

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT torna público aos interessados que realizará licitação cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLÓGICO, EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Critério: menor preço POR ITEM. Data de Sessão: 16 de julho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília/DF). O Edital na íntegra, está disponível em: https://www.licitanet.com.br, e http://www.araputanga.mt.gov.br/categoria/pregao-eletronico, Informações: seplan3@araputanga.mt.gov.br.

Araputanga/ MT, 30 de junho de 2026.
KEYLA RAFAELA RIBEIRO MIRANDA PEDROSA
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 839

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA COM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar à Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira para a formalização de termo de contrato cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA.

O contrato em questão terá origem do Processo de Contratação na modalidade CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA sob o nº 03/2026, autuado a partir do Processo Administrativo nº 18/2026.

O valor total do presente contrato será de R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Santa Luzia - MA, 29 de Junho de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Ilzemar Oliveira Dutra
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo - SEMOB
Portaria: 009/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA COM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO CUJO OBJETO É Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA.

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Ilzemar Oliveira Dutra

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 940

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para a formalização de termo contratual visando Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO **CLASSIFICAÇÃO:** 15 451 1004 1131 0000 Pavimentação de ruas e logradouros **NATUREZA DA DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO **CLASSIFICAÇÃO:** 15 451 0044 1187 0000 Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas **NATUREZA DA DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Renovamos nossos votos de estima e consideração.

Santa Luzia - MA, 29 de Junho de 2026

Uriel Mac Gosmish Avelar
Diretor Geral de Contabilidade
635/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 12918103/2026

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 841

À(o)
Sr. **Darthian de Souza Nunes**
Representante Legal da Empresa: **DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA - 24.546.752/0001-10**
Com endereço a RUA URBANO SANTOS, 48, CENTRO, Vitória do Mearim, Maranhão
Contatos: (98) 8236-2000 | DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente **CONVOCAR** Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para **ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO**, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA, conforme Processo de Contratação na modalidade Concorrência - Eletrônica Nº 03/2026, autuado a partir do Processo Administrativo nº 18/2026, no valor total de R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e na Lei 14.133/21.

A empresa deverá atualizar a documentação de **HABILITAÇÃO**, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Santa Luzia - MA, 29 de Junho de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Ilzemar Oliveira Dutra
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo - SEMOB
Portaria: 009/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 342 b

Gmail

licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com>

Convocação p/assinatura de Contrato

1 mensagem

licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com> 29 de junho de 2026 às 12:18
Para: grupodomduan@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a) ,
Darthian de Souza Nunes

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Gestão, vem, pelo presente, CONVOCAR V.Sa. à sede desta Prefeitura, situada à Av. Nagib Haickel, S/N, Centro, Santa Luzia, MA, CEP:65390-000, ou por meio do e-mail: licitasantaluzia@gmail.com, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento desta notificação, a fim de proceder à assinatura do Contrato decorrente da ARP nº 29/2026, Concorrência Eletrônica SRP nº 003/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA. Segue em anexo:

A empresa DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.546.752/0001-10, com sede na RUA URBANO SANTOS, 48, CENTRO.

Atenciosamente,
JARBAS COSTA PEREIRA
Agente de Contratação

14. Contrato Obras e Serviços de Engenharia-1782744352.pdf
572K

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 343

Gmail

licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com>

Convocação p/assinatura de Contrato

Darlan Chaves Nunes Filho <grupodomduan@gmail.com> 29 de junho de 2026 às 13:05
Para: licitasantaluzia <licitasantaluzia@gmail.com>

Segue
[Texto das mensagens anteriores oculto]

14. Contrato Obras e ServiÃ§os de Engenharia-1782744352.pdf
618K

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 844

CONTRATO Nº 12918103/2026

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Concorrência - Eletrônica Nº 03/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18/2026

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA

VALOR CONTRATUAL
R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 29 de Junho de 2026
FINAL: 29 de Junho de 2027

DADOS DO CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, CNPJ nº 06.191.001/0001-47
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, Santa Luzia, Maranhão.
Ilzemar Oliveira Dutra, CPF nº 196.729.423-20

DADOS DO CONTRATADO
DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10
RUA URBANO SANTOS, 48, CENTRO, Vitória do Mearim, Maranhão
DARLAN_SLZ@HOTMAIL.COM, (98) 8236-2000,
Darthian de Souza Nunes, CPF nº 031.686.043-30

FISCAL DO CONTRATO
Thiago Aécio Rosário Lobo - CPF n° 049.362.883-57

PREÂMBULO

Aos 29 de Junho de 2026, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestruturas e Urbanismo, inscrita no CNPJ nº 06.191.001/0001-47, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**944.908,17**	**6,13 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	58,32	469,48	566,28	33.025,44	0,21 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	17.198,37	20.744,67	20.744,67	0,13 %
1.3	CPU 00	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	123.132,99	148.523,01	891.138,06	5,78 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**2.647.296,41**	**17,17 %**
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	87751,4	1,44	1,73	151.809,99	0,98 %
2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	21937,9	13,07	15,76	345.740,67	2,24 %
2.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	904937	1,84	2,21	1.999.910,17	12,97 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21937,9	5,67	6,83	149.835,58	0,97 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**7.895.310,64**	**51,20 %**
3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	82919,8	0,62	0,74	61.360,62	0,40 %
3.2	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	4975,18	207,70	250,52	1.246.382,09	8,08 %
3.3	4011444	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	4560,58	188,77	227,69	1.038.398,46	6,73 %
3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2765370	0,81	0,97	2.682.409,28	17,40 %
3.5			**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL**					**2.866.760,19**	**18,59 %**
3.5.1	MAT003	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	T	99,5	6.113,59	7.030,62	699.546,69	4,54 %

3.5.2	MAT004	Próprio	Aquisição de cap 50/70	T	348,26	4.518,19	5.195,91	1.809.527,61	11,74 %
3.5.3	CP-26	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	tkm	90	709,70	816,15	73.453,50	0,48 %
3.5.4	CP-28	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70	tkm	348,26	709,70	816,15	284.232,39	1,84 %
4			**SERVIÇOS DE DRENAGEM E ACESSIBILIDADE**					**3.579.369,62**	**23,21 %**
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27639,9	54,43	65,65	1.814.560,74	11,77 %
4.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	27639,9	1,81	2,18	60.255,02	0,39 %
4.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27639,9	51,13	61,67	1.704.553,86	11,05 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**352.760,78**	**2,29 %**
5.1	CPU-004	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	87751,4	3,34	4,02	352.760,78	2,29 %
							Total sem BDI		**12.925.171,50**
							Total do BDI		**2.494.474,12**
							Total Geral		**15.419.645,62**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência/Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 29/06/2026 e encerramento em 29/06/2027, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no

Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços – IGP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO: 15 451 1004 1131 0000 Pavimentação de ruas e logradouros
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 348

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO: 15 451 0044 1187 0000 Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

7.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.3 – Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.4 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

8.6 – Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.

8.8 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.9 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.10 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13 – Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.14 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.15 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.16 – Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

8.17 – Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 349

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 850

9.12 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.13 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14 – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16 – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.19 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
9.39 – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

10.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

10.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21; bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Santa Luzia – MA, 29 de Junho de 2026

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Ilzemar Oliveira Dutra
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo - SEMOB
Portaria: 009/2025

FELIPE ALVES DE SOUZA:05715522340
Assinado de forma digital por FELIPE ALVES DE SOUZA:05715522340
Dados: 2026.06.30 12:21:36 -03'00'

Felipe Alves de Souza
Secretário Municipal de Fazenda e Finanças
Portaria 005/2025

PELA CONTRATADA

DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA:24546752000110
Assinado de forma digital por DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA:24546752000110
Dados: 2026.06.29 12:47:01 -03'00'

Darthian de Souza Nunes
CPF nº 031.686.043-30

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

assinatura, com efeitos retroativos à **12/11/2025** data do óbito, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santa Luzia – MA, 01 de julho de 2026.

FLAVIO ALVES ROCHA RODRIGUES

Presidente do IPRESAL

Portaria 018/2025 GP

Publicado por: FLAVIO ALVES ROCHA RODRIGUES

Código identificador: bexva38dj3i20260703090749

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA COM REABERTURA DE PRAZO
EXTRATO DE AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA COM REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 016/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2026

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Princípio da Autotutela Administrativa, consagrado nas Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como nos princípios da publicidade, da isonomia e da segurança jurídica previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, e por aplicação analógica do art. 55, §1º, do mesmo diploma, torna público que, em razão de falha técnica comprovada na plataforma eletrônica Licita Santa Luzia (www.licitasantaluziama.com.br), utilizada para a condução do certame em epígrafe, restou inviabilizado o cadastramento da sessão pública originalmente agendada para o dia 03 de julho de 2026, às 09h00min.

Diante da impossibilidade técnica de realização do certame na data prevista, e em observância aos princípios da publicidade e da isonomia entre os licitantes, comunica-se o ADIAMENTO da sessão pública, com REABERTURA INTEGRAL DO PRAZO legal aplicável, ficando designada nova data para realização da sessão pública: 24 de julho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília/DF), a ser conduzida na mesma plataforma eletrônica Licita Santa Luzia.

O objeto do certame, as exigências de habilitação, o critério de julgamento e as demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalterados em sua integralidade, sendo modificada tão somente a data e o horário de realização da sessão pública.

O Edital e seus anexos permanecem à disposição dos interessados no sistema eletrônico www.licitasantaluziama.com.br, no Portal de Transparência do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Santa Luzia/MA, 02/07/2026.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 896

Leandro Dutra de Andrade
Autoridade Competente

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: 8psfarwkz20260702180715

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12918103/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12918103/2026, assinado em 29/06/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA. Processo Administrativo nº 18/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 03/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras, Infraestruturas e Urbanismo, CNPJ nº 06.191.001/0001-47, CONTRATADO: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10. Valor Global: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 1004 1131 0000 - Pavimentação de ruas e logradouros; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 0044 1187 0000 - Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Vigência Inicial: 29 de Junho de 2026. Vigência Final: 29 de Junho de 2027. Ilzemar Oliveira Dutra - Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo – SEMOB; Leandro Dutra de Andrade - Secretário de Gestão e Governo – SEMGOV. Santa Luzia - MA, 29 de Junho de 2026.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: rg1rovuk3r520260702180700

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 267

EXTRATO DO CONTRATO Nº 256/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.009/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2026. OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de pneus e prestação de serviços de manutenção da frota dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADO: **EMPRESA I C F SILVA.** Valor Global: R$ 242.266,10. DATA DA ASSINATURA: 09/06/2026. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2026, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº.14.133/2021 e Lei nº. 123/2006. **Unidade Orçamentária**:02.02.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. **Funcional Programática**: 12.361.0012.2139.0000 – Manutenção do Programa Salário-Educação Ensino Fundamental. **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. **Funcional Programática**: 12.365.0012.2141.0000 – Manutenção do Programa Salário-Educação –Pré-Escola. **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. **Funcional Programática**: 12.365.0012.2140.0000 – Manutenção do Programa Salário-Educação – Creche. **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal de Educação, por seu representante ordenador de despesas, o Sr. Luciano Matias Aquino, Secretário Municipal de Educação, e pela contratada, EMPRESA I C F SILVA, CNPJ Nº 55.526.838/0001-05. Matões-Ma, 23 de junho de 2026. Publique-se. Rafael Guimarães Viana - Procurador Geral do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12918103/2026, assinado em 29/06/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA. Processo Administrativo nº 18/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 03/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras, Infraestruturas e Urbanismo, CNPJ nº 06.191.001/0001-47, CONTRATADO: DARTHIAN DE S NUNES COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10. Valor Global: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 1004 1131 0000 - Pavimentação de ruas e logradouros; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 0044 1187 0000 - Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Vigência Inicial: 29 de Junho de 2026. Vigência Final: 29 de Junho de 2027. Ilzemar Oliveira Dutra - Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo – SEMOB; Leandro Dutra de Andrade - Secretário de Gestão e Governo – SEMGOV. Santa Luzia - MA, 29 de Junho de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Adesão nº 001.071/2026. Pregão - Eletrônica Nº 007/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2026, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA CNPJ: Nº 12.122.065/0001-99 e **ROSILENE F SOUSA COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 01.728.862/0001-06, OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento produtos de malharia, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Zé Doca – MA, conforme especificações constantes neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto. **VALOR:** de R$ 137.068,25 (Cento e Trinta e Sete Mil e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** ADESÃO DE ARP DE PREGÃO ELETRÔNICO, **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS**: Secretária Municipal de Educação, LEOTILDE DIAS SILVA, nomeada pela Portaria nº 007/2025 e Sra. Rosilene Ferreira Sousa, CPF nº 460.436.403-68, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca - MA, 29 de junho de 2026.

CONVÊNIOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 42/2026/SES REF.: Processo SEI nº 2026.110222.16730 – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e FUNDAÇÃO ANTÔNIO JORGE DINO, CNPJ nº 05.292.982/0001-56; OBJETO: apoio financeiro ao custeio e operacionalização para pagamento de serviços médicos especializados e aquisição de medicamentos, conforme especificações técnicas do Plano de Trabalho, Anexos e Parecer Técnico; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura; VALOR: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal; no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto Federal nº 11.531, de 16 de maio de 2023; na Lei Estadual nº 8.959/2009; na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF); na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023; na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024; na Instrução Normativa nº 018, de 03 de setembro de 2008, do TCE/MA; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA – 0629; AÇÃO – 6165; SUBAÇÃO - 029355 - EMENDA PARLAMENTAR DE FERNANDO BRAIDE PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIO JORGE DINO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS; FONTE – 1.5.00; NATUREZA DESPESA – 33.50.43.05; NOTA DE EMPENHO: 2026NE007665 (Emitida em 25/06/2026); DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO: 25/06/2026; SIGNATÁRIOS: KÁTIA CRISTINA DE CASTRO VEIGA TROVÃO, CI nº 00065468796-0 SSP/MA e CPF nº 926.177.193-91, Secretária Adjunta de Assistência à Saúde, pelo CONCEDENTE; Sra. ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO, CPF nº 125.364.313-04 e C.I. nº 032695832007-1 (SSP/MA), pelo CONVENENTE. São Luís (MA), *25 de junho de 2026.* KÁTIA CRISTINA DE CASTRO VEIGA TROVÃO Secretária Adjunta de Assistência à Saúde.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 44/2026/SES REF.: PROCESSO Nº 2026.110222.25148 – SES/MA – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a Convennte FUNDAÇÃO MARANHENSE DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, CNPJ sob o nº 11.776.929/0001-23; OBJETO: apoio financeiro visando à execução do "Programa Qualidade da Visão", com a realização de consultas, exames oftalmológicos e fornecimento de óculos corretivos FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal; no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto Federal nº 11.531, de 16 de maio de 2023; na Lei Estadual nº 8.959/2009; na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF); na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023; na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024; Conjunta MGI/MF/CGU nº28, de 21 de maio de 2024; na Instrução Normativa nº 018, de 03 de setembro de 2008, do TCE/MA; VALOR: R$ 996.000,00 (novecentos e noventa e seis mil reais); VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura, pelo período de 04 (quatro) meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA – 0629; AÇÃO – 4908; SUBAÇÃO – 025867-Serviços Ambulatoriais - Fundação Maranhense de Assistência Comunitária; FONTE – 1.5.00; NATUREZA DESPESA – 33.50.43.02; conforme NOTA DE EMPENHO Nº

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 03/2026. PROCESSO: 18/2026. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o município de Santa Luzia -MA. O Secretário de Gestão e Governo do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10; VALOR TOTAL: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Santa Luzia-MA, 24 de junho de 2025.
LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
Secretario de Gestão e Governo

EXTRATO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 03/2026
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12918103/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 03/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 24.546.752/0001-10. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o município de Santa Luzia -MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 29/06/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 15.419.645,62 (quinze milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 1004 1131 0000 - Pavimentação de ruas e logradouros; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; UNIDADE: 0210 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; CLASSIFICAÇÃO: 15 451 0044 1187 0000 - Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 29 de junho de 2026. Leandro Dutra de Andrade Secretario de Gestão e Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2026

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Concorrência nº 011/2026, Processo Administrativo nº 1008052026, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas PADRÃO FNDE - 1009492, no Povoado Lagoa da Esperança, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor: CONSTRUTORA ATHENA LTDA inscrita no CNPJ nº 05.741.219/0001-65, com sede na Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro, CEP 65248-000, Bequimão/MA. Valor Adjudicado: 143.407,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Santo Amaro do Maranhão/MA, 1º de julho de 2026.
VILMARA DE CASTRO COSTA
Agente de Contratação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2026

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Concorrência nº 011/2026, Processo Administrativo nº 1008052026, após análise, conferência e deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas PADRÃO FNDE - 1009492, no Povoado Lagoa da Esperança, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor: CONSTRUTORA ATHENA LTDA inscrita no CNPJ nº 05.741.219/0001-65, com sede na Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro, CEP 65248-000, Bequimão/MA. Valor Homologado: 143.407,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Santo Amaro do Maranhão/MA, 1º de julho de 2026.
GLACIMAR ABRAÃO FACUNDES
Secretária de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N° C/020107011/2026. CONCORRENCIA ELETRONICA 011/2026. PARTES: Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa Construtora Athena Ltda. OBJETO: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas PADRÃO FNDE - 1009492, no Povoado Lagoa da Esperança, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. VALOR: R$ 143.407,65 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1140 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES/QUADRAS ESPOORTIVAS - E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 1.500.00-220 000 Recursos não Vinculados de Imposto; 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1140 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES/QUADRAS ESPOORTIVAS - E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 1.550.00-220 000 Salário educação; 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1144 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE:1.541.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF; 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1164 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - VAAT 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00-200 000 FONTE: 1.542.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1144 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 1.540.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos; 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 12 Educação 12 365 Educação Infantil 12 365 0018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0018 1142 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - PRE ESCOLAR 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00-210 000 FONTE: 1.500.00-220 000 Recursos não Vinculados de Imposto. SIGNATÁRIOS: Glacimar Abraão Facundes Secretária Municipal de Educação pela contratante e Evandi Lins de Freitas empresário, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2026. Santo Amaro do Maranhão - MA, em 1 de julho de 2026. Glacimar Abraão Facundes, Secretária Municipal de Educação, Portaria nº 07/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo Do Contrato Nº 068/2025. Processo Administrativo de contratação 0064/2025/LIC da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025 - PMBL - Benedito Leite-MA - Pregão Eletrônico nº 004/2025 SRP - Benedito Leite-MA, Processo Administrativo nº 019/2025 - Benedito Leite-MA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Vjda Comércio e Serviços e Construções Ltda, CNPJ 47.844.650/0001-87. Espécie: Aditivo de Renovação de Prazo e Valor. Objeto: a Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza hospitalar, coleta, transporte, incineração de resíduos de saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas no Contrato. Vigência: O presente Termo Aditivo de renovação de prazo e valor terá vigência pelo período de 01/07/2026 a 01/07/2027, pelo período de 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 10 302 0210 2068 3.3.90.39.00. Do Foro: Comarca de Loreto/MA. Data da Assinatura: 19/06/2026. Assinaturas: Gessica Alves Costa (Contratante) e Jairo Xavier Reis Carnib Filho (Contratado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Nº FL 258

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14/2026

PROC. Nº 70/2026 - SEMAD
OBJETO: Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL no Município de Serrano do Maranhão/MA. DATA DA SESSÃO: 20/07/2026. Horário: 09h00min. Sistema Eletrônico Utilizado: https://www.licitaserranodomaranhao.com.br/. O Edital poderá ser consultado na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Av. DAS PALMEIRAS S/N, CENTRO - SERRANO DO MARANHÃO/MA - CEP: 65.269-000; ou pelo e-mail: cpl.serrano01@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou através do sítio da Prefeitura de Serrano do Maranhão-MA: Portal: https://www.serrano.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Licitação: https://www.licitaserranodomaranhao.com.br/, ou através do Sinc-Contrata/TCE-MA ou ainda pelo Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Serrano do Maranhão - MA, 1 de julho de 2026.
CARLOS HENRIQUE ABREU SANTOS
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2025
CONTRATANTE: município de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana CONTRATADA: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.112/0001-55 MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 13/2024 cujo o objeto é a construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Tuntum/MA OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 22/2025 por mais 04 (quatro) meses, a partir de 09/06/2026 até 09/10/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor R$ 1.323.569,96 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.813.0041.1074.0000; 4.4.90.51.00. RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo. Tuntum - Maranhão, 9 de junho de 2026. Marcos Barros - Secretário Municipal Adjunto de Infraestrutura Urbana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA - MA torna público aos interessados o resultado da licitação modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026; Processo nº 11031118/2026. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA- MA, de acordo com o Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 21.690.520/0001-43, perfazendo um valor total de R$ 1.396.609,81 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos).

Tutóia - MA, 2 de julho de 2026
FRANCIS DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal Administração, Gestão e Planejamento

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 27/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 096/2026. A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de madeiras serradas destinadas a construção e reparos em pontes e pontilhes e esgoto, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Aripuanã - MT. INÍCIO DA SESSÃO: Dia 20/07/2026, às 08h00min (oito) horas, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site http://www.aripuana.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 2 de julho de 2026.
SIDNEI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Agente de Contratação

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 138/2026. O Município de Aripuanã, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 21/2026, que tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção, limpeza, reposição de gás, troca de sensor, capacitador motor ventilador da condensadora e da evaporadora em aparelhos de ar-condicionado, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de Aripuanã - MT. EMPRESAS VENCEDORAS: 55.321.963 DIEGO NUNES DE LIMA, inscrita no CNPJ/MF sob o

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 359

AVISO DE RETIFICAÇÃO/ERRATA

RETIFICAÇÃO (ERRATA)
RETIFICAÇÃO (ERRATA)

Ref.: Extrato da Ata de Registro de Preços nº 02/2026

Edição do Diário Oficial: Sexta-feira, 26 de junho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1277

Seção: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA

Páginas: 1 e 2

Processo Administrativo nº: 18/2026

Processo de Contratação nº: 03/2026

No Extrato da Ata de Registro de Preços publicado na edição supramencionada, **onde se lê**: "EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026"

Leia-se: "EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026"

Ficam ratificadas as demais informações constantes no documento original publicado. Ilzemar Oliveira Dutra - Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo – SEMOB; Leandro Dutra de Andrade - Secretário de Gestão e Governo – SEMGOV. Santa Luzia - MA, 05 de Agosto de 2026.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: w4ztewe0gxu20260806080827

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 860

Edital nº 03/2026

Última atualização 23/03/2026

Acessar Contratação

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade compradora: 1986 - Secretaria Municipal de Obras, Infra-Estruturas e Urbanismo

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 19/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 13/04/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000026/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 15.842.330,29	R$ 15.419.645,62

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Edital CP 003 2026 PAVIMENTACAO ASFALTICA	23/03/2026 - 15:06:01	Edital
PROJETO BASICO	23/03/2026 - 15:06:09	Projeto Básico
Adjudicacao e Homologacao	18/08/2026 - 12:20:37	Outros Documentos

Exibir: 5 | 1-3 de 3 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e

obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 861

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Ata nº 29/2026

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 862

Última atualização 18/08/2026

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica

Data de divulgação no PNCP: 18/08/2026 **Data de assinatura:** 25/06/2026

Vigência: de 25/06/2026 a 25/06/2027

Id ata PNCP: 06191001000147-1-000026/2026-000001 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000026/2026

Possibilidade de Adesão: Sim

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA

Órgãos/Entidades | Contratos | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de inclusão	Tipo
ARP 029 2026	18/08/2026 - 12:19:58	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 863

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 864

Contrato nº 12918103/2026

Última atualização 18/08/2026

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade executora: 1986 - Secretaria Municipal de Obras, Infra-Estruturas e Urbanismo

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 18/2026 **Categoria do processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 18/08/2026 **Data de assinatura:** 29/06/2026

Vigência: de 29/06/2026 a 29/06/2027

Id contrato PNCP: 06191001000147-2-000152/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000026/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não **Id ata PNCP:** 06191001000147-1-000026/2026-000001

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica para o Município de Santa Luzia -MA

VALOR CONTRATADO

R$ 15.419.645,62

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 24.546.752/0001-10 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 12918103 2026	18/08/2026 - 12:20:26	Contrato

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 865

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**