

Objeto: (ADITIVO) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA. Proponente/ Proprietário: Secretaria de Administração Santa Luzia - MA. Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.
BDI = 26,24% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,68% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 89,60% VALOR TOTAL COM BDI: <u>R\$ 406.928,56</u>		

Planilhas Orçamentárias

ORÇAMENTO RESUMO
MEMORIAL DE CÁLCULO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = (Construção de Edifícios)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
PLANILHA DA CURVA - ABC - SERVIÇOS
GRÁFICO DA CURVA - ABC - SERVIÇOS

Objeto: (ADITIVO) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA. Proponente/ Proprietário: Secretaria de Administração Santa Luzia - MA. Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.	
BDI = 26,24% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,68% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 68,60% VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 406.928,56			
ORÇAMENTO RESUMO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ADOTADO C/ BDI (R\$)	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.641,44	2,86%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.511,89	2,83%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.351,28	0,58%
4.0	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	20.787,35	5,11%
5.0	RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS	59.474,14	14,62%
6.0	ESQUADRIAS	28.356,66	6,97%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE	5.628,85	1,38%
8.0	REPAROS EM COBERTURA	52.622,15	12,93%
9.0	PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E MEIO FIO	47.931,07	11,78%
10.0	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.491,78	7,49%
11.0	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	12.283,44	3,02%
12.0	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS	21.070,19	5,18%
13.0	TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	11.948,01	2,94%
14.0	MANUTENÇÃO DE PINTURA	43.139,35	10,60%
15.0	DIVERSOS	19.580,84	4,81%
16.0	LIMPEZA	5.057,21	1,24%
17.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.496,95	5,04%
18.0	FINALIZAÇÃO DE OBRA	2.555,96	0,63%
(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3+...+18) =		322.345,18	
(B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdl) =		84.583,38	26,24%
(C) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = (A)+(B) =		406.928,56	100,00%
detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==> SEM BDI			
discriminação dos valores		valor (R\$)	peso (%)
1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)		322.345,18	100,00%
2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)		322.345,18	100,00%
detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==> COM BDI			
discriminação dos valores		valor (R\$)	peso (%)
1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)		406.928,56	100,00%
2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)		406.928,56	100,00%

Objeto: (ADITIVO) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA			PREFEITURA DE SANTA LUZIA COMPROMISSO COM O POVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.					
Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA.											
Proponente/ Proprietário: Secretaria de Administração Santa Luzia - MA.											
Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO											
BDI = 26,34%						VALOR TOTAL COM BDI:					
ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,68%						R\$ 408.228,56					
ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 89,80%											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	DIMENSÕES								
			CP(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m2)	%	Q	V(m3)	ST	TOTAL
CP = comprimento/perímetro; L = largura; H/P/E = altura/profundidade/espessura; A = área; % = peso; Q = quantidade; V = volume; ST = sub-total											
1.1	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_ 03/2022 Ps	m²									7,50
1.2	Tapume Com Telha Metálica. Af_ 05/2018	m²									50,00
1.3	Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Cortadas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_ 10/2018	M									20,00
1.4	Ponto De Água Fria Aparente, C/Material Pvc Rígido Soldável Ø 25Mm	un									1,00
1.5	Instalação Provisória De Energia Elétrica, Aerea, Trifásica, Em Poste Galvanizado, Exclusivo Fornecimento Do Medidor	un									1,00
1.6	Taxa Do Crea	UN									1,00
1.7	Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_ 04/2016	m²									1,00
2.1	Demolição De Meio-Fio Granítico Ou Pre-Moldado	m									15,00
2.2	Demolição Manual De Piso Cimentado Sobre Lastro De Concreto - Rev 01	m²									75,00
2.3	Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09M - Revestida	m³									25,00
2.4	Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	m²									50,00
2.5	Remoção De Banco De Concreto Pré-Moldado	un									1,00
2.6	Remoção De Esquadria De Alumínio E Vidro	m²									25,00
2.7	Remoção De Esquadria De Madeira, Com Ou Sem Batente	m²									25,00
2.8	Remoção De Calha De Zinco	m									12,50
2.9	Demolição De Pavimentação Em Paralelepípedo Sem Reaproveitamento	m²									25,00
2.10	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_ 12/2017	m²									25,00
2.11	Demolição De Reboco	m²									47,50
2.12	Remoção De Acessórios Sanitários	un									2,00
2.13	Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	m²									75,00
2.14	Remoção De Esquadria Metálica, Com Ou Sem Reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²									12,50
2.15	Retirada De Forro De Madeira Em Tabuas	m²									1,00
2.16	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un									1,00
2.17	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	M									75,00
2.18	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	UN									17,00
2.19	Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	M									125,00
2.20	Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	UN									20,00
2.21	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,40 M E Menor Que 0,60 M. Af_ 05/2018	UN									1,00
2.22	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	m²									100,00
2.23	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	m²									125,00
2.24	Demolição De Concreto Com Martelete E Compressor	m³									7,50
2.25	Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_ 12/2017	m²									50,00
3.1	Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_ 06/2017	m³									7,50
3.2	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_ 07/2020	m³									55,00
3.3	Rasteiro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_ 08/2023	m²									18,75
3.4	Corte E Aterro Compensado	m³									20,00
3.5	Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_ 06/2017	m³									1,50
4.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_ 06/2017	m²									6,00
4.2	Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=25 Mpa, Lançado E Adensado	m³									6,00
4.3	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_ 05/2021	m³									3,00

NFL 2.2624

4.4	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_12/2015	KG								4,50
4.5	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_12/2015	KG								4,50
4.6	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_12/2015	KG								3,50
4.7	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_12/2015	KG								4,00
4.8	Aço Ca - 50 Ø 16,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg								5,00
4.9	Aço Ca - 50 Ø 20,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg								5,00
4.10	Aço Ca - 50 Ø 25 Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg								5,00
4.11	Abraçadeira Em Fita De Aço 1", Com Fecho Rápido	un								12,00
4.12	Fabricação De Forma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m²								7,50
4.13	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. Af_09/2020	m²								7,50
4.14	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG								10,00
4.15	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG								10,00
4.16	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG								10,00
4.17	Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - R1	kg								10,00
4.18	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	m²								7,50
4.19	Transporte Comercial Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada	M3XKM								75,00
4.20	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								10,00
4.21	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								10,00
4.22	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								5,00
4.23	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								5,00
4.24	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m²								7,50
4.25	Fabricação De Forma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m²								7,50
4.26	Montagem E Desmontagem De Forma De Viga, Escoramento Metálico, P4-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 10 Utilizações. Af_09/2020	m²								5,00
4.27	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								5,00
4.28	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								5,00
4.29	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								5,00
4.30	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG								7,50
4.31	Concreto Fck = 40Mpa, Traço 1:1,6:1,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m³								2,50
4.32	Oncimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-92, Malha 15X15Cm, Ferro 4,2Mm (1,48 Kg/M2), Painel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²								12,50
4.33	Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=10 Mpa, Lançado E Adensado	m³								6,25
4.34	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017	m²								7,50
5.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	m²								175,00
5.2	Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 08/2015	m²								175,00
5.3	Reboco Ou Emboço Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm	m²								175,00
5.4	Cobogó De Cimento, Tipo "Escama", Dim: 50 X 50Cm	m²								12,50
5.5	Divisória Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac III-E, Exclusive Ferragens. Af_01/2021	m²								7,50
5.6	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Gulas Duplas, Sem Vãos. Af_08/2017	m²								20,00
5.7	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm	m²								12,50
5.8	Bancada Em Granito Cinza Andorinha P/Laboratório De Informática, Esp=2,0Cm, H=75Cm E Larg=60Cm, Exclusive Alv. De Apoio	m								12,50
5.9	Bancada Em Granito Verde Ubatuba, E = 2Cm, Com Filete 3Cm	m²								12,50

6.2	REPARAÇÃO	UNID	QTD(m)	QTD(m)	MPR(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)
6.1	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 60X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Incluídos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	UN										1,00
6.2	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Incluídos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	UN										1,00
6.3	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Incluídos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	UN										5,00
6.4	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Incluídos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	UN										1,00
6.5	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021	UN										1,00
6.6	Porta De Ferro De Abrir, C/ Gradil Em Barra Chata 3/4" X 1/8", Inclusive Raquadro, Ferrolho E Dobradiças E Fechadura, Conforme Desenho	m²										3,75
6.7	Porta De Alumínio De Abrir Com Lâmbri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	m²										2,50
6.8	Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	m²										3,00
6.9	Janela De Alumínio De Correr Com 3 Folhas (2 Venezianas E 1 Para Vidro), Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	m²										3,00
6.10	Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U, Af_01/2021 P (Instalação De Portas)	m²										6,25
6.11	Gradil Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af_04/2019	m²										12,25
6.2	REPARAÇÃO DE TETO	UNID	QTD(m)	QTD(m)	MPR(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)
7.1	Impermeabilização De Superfície Com Membrana A Base De Resina Acrílica, 3 Demãos. Af_06/2018	m²										16,25
7.2	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af_06/2018	m²										20,00
7.3	Impermeabilização Com Aplicação De Silka Top 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado À Trincha.	m²										20,00
6.6	REPARAÇÃO DE COBERTURA	UNID	QTD(m)	QTD(m)	MPR(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)
8.1	Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termocústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²										25,00
8.2	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M										17,50
8.3	Chapim (Rufo Capa) Em Aço Galvanizado, Corte 33. Af_11/2020	m										15,00
8.4	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²										50,00
8.5	Forno Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af_05/2017 P	m²										25,00
8.6	Forno De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017 P	m²										75,00
8.7	Forno Em Madeira Pinus, Para Ambientes Residenciais E Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/202	m²										15,00
8.8	Cumeleira Para Telha Cerâmica Emboçada Com Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Para Telhados Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M										10,00
8.9	Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²										15,00
8.10	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²										125,00
8.11	Trama De Madeira Composta Por Ripas, Calibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²										125,00
8.12	Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 6Mm	m²										25,00
8.13	Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 4Mm	m²										25,00
8.14	Revisão De Estrutura Metálica Exclusive Chumbamento (Alambreado, Guarda-Corpo), Exclusive Tela	m²										30,00
8.15	Revisão Em Cobertura Com Telha Cerâmica Tipo Plan, 1ª Qualid, Com Reposição De 30% Do Material (Simonassi Ou Similar)	m²										40,00
6.6	PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E MÓDULO	UNID	QTD(m)	QTD(m)	MPR(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)	QTD(m)
9.1	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021	m²										99,25
9.2	Piso Clementado Liso Traço 1:5, E = 3 Cm, C/ Junta Plástica 3 X 27 Mm	m²										99,25
9.3	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014	m²										95,00
9.4	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 (Com Textura De Madeira)	m²										92,50
9.5	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014	M										30,00
9.6	Soleira (Filete) Em Granito Cinza Andorinha, L = 7 Cm, E = 2 Cm	m										30,00

Orca Aditivo Manut. Log publico Sec Administração Santa Luzia.MA

Orça Aditivo Manut. Log publico Sec Administração Santa Luzia.MA

11.27	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un									1,00
11.28	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un									1,00
11.29	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fomecimento E Instalação. Af 12/2014	UN									10,00
11.30	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fomecimento E Instalação. Af 12/2014	UN									3,00
11.31	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fomecimento E Instalação. Af 12/2014	UN									4,00
11.32	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fomecimento E Instalação. Af 12/2014	UN									2,00
11.33	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fomecimento E Instalação. Af 12/2014	UN									1,00
11.34	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fomecimento E Instalação. Af 12/2014	UN									4,00
11.35	Tomeira Cromada 1/2"Ou 3/4"Para Tanque, Padrão Popular - Fomecimento E Instalação. Af 01/2020	UN									10,00
11.36	Tomeira Cromada Longa, De Parede, 1/2"Ou 3/4"Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fomecimento E Instalação. Af 01/2020	UN									5,00
11.37	Tomeira Cromada De Mesa Para Lavatorio, Tipo Monocomando. Af 01/2020	UN									3,00
11.38	Tomeira Cromada De Mesa, 1/2"Ou 3/4"Para Lavatório, Padrão Popular - Fomecimento E Instalação. Af 01/2020	UN									6,00
11.39	Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha - Fomecimento E Instalação. Af 01/2020	UN									2,00
12.1	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados, Etc...)	un									3,00
12.2	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 50 Mm (Pias De Cozinha, Máquinas De Lavar, Etc...)	un									2,00
12.3	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 75 Mm	un									2,00
12.4	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário)	pt									8,00
12.5	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 40 Mm	m									37,50
12.6	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 50 Mm	m									20,00
12.7	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 75 Mm	m									20,00
12.8	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 100 Mm	m									40,00
12.9	Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M. Af 12/2020	UN									1,00
12.10	Caixa De Inspeção 0,60 X 0,60 X 0,60M	un									2,00
12.11	Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00
12.12	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									3,00
12.13	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									2,00
12.14	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									1,00
12.15	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									3,00
12.16	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									3,00
12.17	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									1,00
12.18	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									1,00
12.19	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									6,00
12.20	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00
12.21	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									6,00
12.22	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 X 40 Mm, Junta Soldável, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									1,00
12.23	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN									6,00
12.24	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									1,00
12.25	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00
12.26	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00
12.27	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00
12.28	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									1,00
12.29	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00
12.30	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									1,00
12.31	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN									6,00

12.32	Fossa Séptica Em Alvenaria Bloco De Cimento E Concreto Armado, Dimensões Internas 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UN									1,00
12.33	Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
12.34	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
13.1	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada, Louça Branca - Padrão Alto- Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un									3,00
13.2	Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pod Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un									1,00
13.3	Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
13.4	Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									6,00
13.5	Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									4,00
13.6	Espelho De Cristal 4mm, Com Moldura De Alumínio, Acabamento Em Laminado, Dim. 50 X 80Cm	un									2,00
13.7	Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 90 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
13.8	Barra De Apoio, Para Lavatório De Canto, Tres Lados, Fixa, Em Aço Inox, L=18+25+18Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	un									2,00
13.9	Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Articulada, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L= 70Cm, D=1 1/4"	un									2,00
13.10	Bancada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cuba De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Válvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Tomela Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
13.11	Mictório Sifonado Louça Branca (Padrão Médio) (Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
13.12	Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Pod, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									2,00
14.1	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014	m²									125,00
14.2	Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af_05/2017	m²									125,00
14.3	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Acrílica Convencional	m²									250,00
14.4	Pintura De Piso Para Execução De Faixa De Pedestres, Com 02 Demãos De Tinta À Base De Resina Acrílica - R1	m²									100,00
14.5	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Pva Latex Para Exteriores - Cores Convencionais	m²									250,00
14.6	Pintura De Melo Flo (Calação)	m									20,00
14.7	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 (Piso Das Praças)	m²									250,00
14.8	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Cores. Af_06/2014	m²									125,00
14.9	Pintura Para Interiores, Sobre Paredes Ou Tetos, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 01 Demão De Textura Acrílica Branca E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Interiores	m²									115,00
14.10	Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores - Rev 03	m²									135,00
14.11	Pintura De Letras - Letreiro, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores	un									50,00
14.12	Embossamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrílica, Lixamento E Retoques - Rev 01	m²									120,00
14.13	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 3 Demãos. Af_01/2021	m²									35,00
14.14	Pintura Com Tinta Acrílica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	m²									87,50
14.15	Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Borracha Colorada, E= 5 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m									25,00
14.16	Pintura De Acabamento Em Superfícies Metálicas Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Esmalte Epoxi Branco, E = 35 Micra P/ Demão	m²									75,00
15.1	Instalação De Lixeira Metálica Dupla, Capacidade De 60 L, Em Tubo De Aço Carbono E Cestos Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática, Sobre Piso De Concreto Existente. Af_11/2021	UN									1,00
15.2	Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Fio 12 Bwg, Malha 2 1/2", Revestido Em Pvc, Fixada Com Tubos De Aço Galvanizado 2 1/2", Formando Quadros De 2,00 X 2,00 M, Exceto Mureta	m²									25,00
15.3	Banco De Concreto Pre-Moldado Com Encosto E Pintura (Padrão Emurb)	un									1,00
15.4	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018	UN									2,00
15.5	Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/27 Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 27, Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm. Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P	M									6,00
15.6	Tacha Refletiva Bidirecional Confeccionada Em Abs Com 1 Pino De Aço 100 X 100 X 19 Mm	un									2,00
15.7	Fornecimento E Plantio De Arbustos Ornamentais	un									25,00
15.8	Grama Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio	m²									100,00
15.9	Fornecimento E Instalação De Grama Sintética 42Mm, Alta Durabilidade, Cor Verde, Proteção Raios Uv E Luz Solar, Incluso Cola, Type, Areia Tratada, Borracha E Mão De Obra Especializada	m²									15,00
15.10	Conjunto Com 03 Lixeiras Em Fibras De Vidro, Com Capacidade 20L Cada, Com Tampa VAI E Vem	un									5,00

15.11	Tubo Aço Galvanizado D=3" P/Bicicletário, Dimensão: H=75Cm, L=75Cm, Fixado Em Base De Concreto, Pintado C/Esmalte Sintético, Exceto Base De Concreto E Pintura De Acabamento	un									7,50
15.12	Suporte Mão Francesa Em Aço, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Mínima 80 Kg, Branco - Fomecimento E Instalação. Af_01/2020	UN									4,00
15.13	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fomecimento E Instalação. Af_10/2020 Pg	UN									1,00
16.1	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada Af_05/2018	m²									150,00
16.2	Limpeza Geral	m²									150,00
16.3	Limpeza Mecanizada Do Terreno C/ Retroescavadeira (Vegetação Rasteira) Inclusive Carga E Transporte - Dmt Até 1Km	m²									150,00
16.4	Limpeza De Canais Com Escavadeira Hidráulica, Compreendendo Remoção E Carga De Solos Moles, Materia Orgânica Ou Entulhos	m³									100,00
16.5	Limpeza De Ruas (Varrição E Remoção De Entulhos)	m²									500,00
16.6	Limpeza De Fossa Acima De 5M3	m³									21,25
16.7	Limpeza De Reservatório	m³									1,25
17.1	Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H									75,00
17.2	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H									127,25
17.3	Almoxarife Com Encargos Complementares	H									127,24
18.1	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constít. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un									1,00

Objeto: (ADITIVO) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA				PREFEITURA DE SANTA LUZIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.			
Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA.				COMPROMISSO COM O POVO					
Proponente/ Proprietário: Secretaria de Administração Santa Luzia - MA.									
Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO									
				BDI = 26,24%		VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 429.929,58			
				ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,66%					
				ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 69,60%					
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO			VALOR ADOTADO (R\$)		PESO
				REF.	COD. COMPOSIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	(%)
C/P = comprimento/perímetro; Larg = largura; H/P/E = altura/profundidade/espessura; A = área; % = peso; Q = quantidade; V = volume									
1.1	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af 03/2022 Ps	m²	7,50	SINAPI	103880	391,75	418,80	3.141,00	0,77%
1.2	Tapume Com Telha Metálica. Af 05/2018	m²	50,00	SINAPI	96459	70,15	88,56	4.428,00	1,09%
1.3	Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaleadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af 10/2018	M	20,00	SINAPI	86098	47,80	60,09	1.201,80	0,30%
1.4	Ponto De Água Fria Aparente, C/Material Pvc Rígido Soldável Ø 25Mm	un	1,00	ORSE	1100	49,85	62,68	62,68	0,02%
1.5	Instalação Provisória De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Em Poste Galvanizado, Exclusive Fornecimento Do Medidor	un	1,00	ORSE	8416	1.322,53	1.644,31	1.644,31	0,40%
1.6	Taxa Do Crea	UN	1,00	Projeto	CP 01	262,56	331,44	331,44	0,08%
1.7	Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af 04/2016	m²	1,00	Projeto	CP 11	832,21	832,21	832,21	0,20%
						R\$ 15.243,94		3,76%	
2.1	Demolição De Meio-Fio Granítico Ou Pré-Moldado	m	15,00	ORSE	21	8,43	10,64	159,60	0,04%
2.2	Demolição Manual De Piso Cimentado Sobre Lastro De Concreto - Rev 01	m²	75,00	ORSE	16	16,89	23,85	1.788,75	0,44%
2.3	Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09M - Revestida	m³	25,00	ORSE	8	21,22	26,79	669,75	0,16%
2.4	Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97833	20,47	25,46	1.273,00	0,31%
2.5	Remoção De Banco De Concreto Pré-Moldado	un	1,00	ORSE	7228	17,44	22,02	22,02	0,01%
2.6	Remoção De Esquadria De Alumínio E Vidro	m²	25,00	ORSE	12346	42,17	15,36	384,00	0,09%
2.7	Remoção De Esquadria De Madeira, Com Ou Sem Balante	m²	25,00	ORSE	31	13,32	16,82	420,50	0,10%
2.8	Remoção De Calha De Zinco	m	12,50	ORSE	36	10,19	12,86	180,75	0,04%
2.9	Demolição De Pavimentação Em Paralelepípedo Sem Reaproveitamento	m²	25,00	ORSE	7088	11,31	14,28	357,00	0,09%
2.10	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af 12/2017	m²	25,00	SINAPI	97835	15,20	19,19	479,75	0,12%
2.11	Demolição De Reboco	m²	47,50	ORSE	17	5,97	7,54	358,15	0,09%
2.12	Remoção De Acessórios Sanitários	un	2,00	ORSE	7216	9,79	12,35	24,70	0,01%
2.13	Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	m²	75,00	SINAPI	97540	1,86	2,50	187,50	0,05%
2.14	Remoção De Esquadria Metálica, Com Ou Sem Reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	12,50	ORSE	4942	20,88	25,32	316,50	0,08%
2.15	Retirada De Forro De Madeira Em Tábuas	m²	1,00	Projeto	CP 12	38,81	38,81	38,81	0,01%
2.16	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	1,00	ORSE	7224	38,68	46,27	46,27	0,01%
2.17	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	M	75,00	SINAPI	97862	0,43	0,54	40,50	0,01%
2.18	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	UN	17,00	SINAPI	97590	0,60	0,80	13,60	0,00%
2.19	Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	M	125,00	SINAPI	97861	0,58	0,69	86,25	0,02%
2.20	Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	UN	20,00	SINAPI	97866	1,62	2,05	41,00	0,01%
2.21	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,40 M E Menor Que 0,60 M. Af 05/2018	UN	1,00	SINAPI	88027	211,97	267,46	267,46	0,07%
2.22	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	m³	100,00	SINAPI	97850	6,09	7,69	769,00	0,19%
2.23	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	m²	125,00	SINAPI	97847	3,20	4,04	505,00	0,12%
2.24	Demolição De Concreto Com Martelo E Compressor	m³	7,50	ORSE	9162	310,10	391,47	2.936,03	0,72%
2.25	Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97841	2,93	3,32	166,00	0,04%
						R\$ 2.361,28		0,59%	
3.1	Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af 06/2017	m³	7,50	SINAPI	88027	107,41	135,59	1.016,93	0,25%
3.2	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Çacamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af 07/2020	m³	55,00	SINAPI	100662	9,06	11,44	629,20	0,15%
3.3	Reatermo Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af 08/2023	m³	18,75	SINAPI	134187	20,15	25,44	477,00	0,12%
3.4	Corte E Aterro Compensado	m³	20,00	Projeto	CP 02	8,30	7,98	159,60	0,04%

3.5	Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Formas). Af. 06/2017	m³	1,50	SINAPI	90821	36,20	45,70	68,55	0,02%
TOTAL DO PRECATORIO EM R\$ 1.959,38									
4.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af. 06/2017	m²	6,00	SINAPI	90635	114,30	144,29	865,74	0,21%
4.2	Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=25 Mpa, Lancado E Adensado	m³	6,00	ORSE	5394	604,39	611,49	3.668,94	0,90%
4.3	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af. 05/2021	m³	3,00	SINAPI	94974	410,50	518,22	1.554,66	0,38%
4.4	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 6,3 Mm. Af. 12/2015	KG	4,50	SINAPI	92875	11,21	14,15	63,68	0,02%
4.5	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 8,0 Mm. Af. 12/2015	KG	4,50	SINAPI	92876	11,38	14,18	63,81	0,02%
4.6	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 10,0 Mm. Af. 12/2015	KG	3,50	SINAPI	92877	13,20	15,40	53,90	0,01%
4.7	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 12,5 Mm. Af. 12/2015	KG	4,00	SINAPI	92878	11,99	15,14	60,58	0,01%
4.8	Aço Ca - 50 Ø 16,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	8232	12,04	15,20	76,00	0,02%
4.9	Aço Ca - 50 Ø 20,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	8233	13,08	16,49	82,45	0,02%
4.10	Aço Ca - 50 Ø 25 Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	10452	12,58	15,88	79,40	0,02%
4.11	Abraçadeira Em Fita De Aço 1", Com Fecho Rápido	un	12,00	ORSE	10754	11,22	14,16	169,92	0,04%
4.12	Fabricação De Forma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92270	106,54	134,87	1.011,53	0,25%
4.13	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92266	180,43	202,53	1.518,98	0,37%
4.14	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	90548	20,82	25,90	259,00	0,06%
4.15	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	90549	12,09	15,26	152,60	0,04%
4.16	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	90545	17,89	22,58	225,80	0,06%
4.17	Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - R1	kg	10,00	ORSE	140	11,01	13,90	139,00	0,03%
4.18	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. 2 Utilizações. Af. 06/2017	m²	7,50	SINAPI	90538	81,43	115,42	885,65	0,21%
4.19	Transporte Comercial Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada	M3XKM	75,00	SINAPI	100988	1,62	2,05	153,75	0,04%
4.20	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	10,00	Protop	CP 05	12,31	15,54	155,40	0,04%
4.21	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	10,00	Protop	CP 04	18,25	19,25	192,50	0,05%
4.22	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	Protop	CP 05	12,28	21,81	109,05	0,03%
4.23	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	Protop	CP 06	12,88	16,32	81,60	0,02%
4.24	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92293	118,08	150,30	1.127,25	0,28%
4.25	Fabricação De Forma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92295	100,18	126,43	948,23	0,23%
4.26	Montagem E Desmontagem De Forma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 10 Utilizações. Af. 09/2020	m²	5,00	SINAPI	82486	77,45	97,77	488,85	0,12%
4.27	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	SINAPI	90758	18,37	19,40	97,00	0,02%
4.28	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	SINAPI	90759	13,82	17,45	87,25	0,02%
4.29	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	SINAPI	90760	13,70	17,29	86,45	0,02%
4.30	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	7,50	SINAPI	92774	10,26	12,95	97,13	0,02%
4.31	Concreto Fck = 40Mpa, Traço 1:1,6:1,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 800 L. Af. 05/2021	m³	2,50	SINAPI	94973	620,84	783,75	1.959,38	0,48%
4.32	Orcamento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-92, Malha 15X15Cm, Ferro 4,2Mm (1,48 Kg/M2), Painel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²	12,50	ORSE	9857	21,23	26,80	335,00	0,08%

4.33	Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=10 Mpa, Lançado E Adensado	m³	6,25	ORSE	3762	482,76	584,19	3.851,19	0,90%
4.34	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af 08/2017	m²	7,50	SINAPI	98816	32,26	40,76	305,70	0,08%
5.5 - PAVIMENTO E PAREDES									
5.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 12/2021	m²	175,00	SINAPI	133354	25,11	120,07	21.012,25	5,16%
5.2	Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 08/2015	m³	175,00	ORSE	3310	5,17	6,78	1.186,50	0,29%
5.3	Reboco Ou Emboco Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm	m²	175,00	ORSE	3315	29,16	36,81	6.441,75	1,58%
5.4	Cobogó De Cimento, Tipo "Escama", Dim: 50 X 50Cm	m²	12,50	ORSE	160	116,13	150,39	1.879,88	0,46%
5.5	Divisória Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Ili-E, Exclusivo Ferragens. Af 01/2021	m²	7,50	SINAPI	102253	866,65	844,48	6.333,60	1,56%
5.6	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af 06/2017	m²	20,00	SINAPI	96368	167,16	211,02	4.220,40	1,04%
5.7	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm	m²	12,50	ORSE	10756	419,19	529,19	6.614,88	1,63%
5.8	Bancada Em Granito Cinza Andorinha P/Laboratório De Informática, Esp=2,0Cm, H=75Cm E Larg=60Cm, Exclusivo Alv. De Apoio	m	12,50	ORSE	13659	245,96	310,54	3.881,75	0,95%
5.9	Bancada Em Granito Verde Ubatuba, E = 2Cm, Com Fioleto 3Cm	m²	12,50	ORSE	10777	620,83	632,25	7.903,13	1,94%
6.6 - PORTAS E JANELAS									
6.1	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 60X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90941	860,03	1.085,70	1.085,70	0,27%
6.2	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90942	1.027,07	1.297,71	1.297,71	0,32%
6.3	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	5,00	SINAPI	90943	965,70	1.094,12	5.470,60	1,34%
6.4	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90944	1.026,76	1.269,70	1.269,70	0,31%
6.5	Porta De Abir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af 01/2021	UN	1,00	SINAPI	102194	1.574,38	1.987,50	1.987,50	0,49%
6.6	Porta De Ferro De Abir, C/ Gradil Em Barra Cheta 3/4" X 1/8", Inclusive Requadro, Ferrolho E Dobradiças E Fechadura, Conforme Desenho	m²	3,75	ORSE	12104	387,93	489,72	1.836,45	0,45%
6.7	Porta De Alumínio De Abir Com Lâmbri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	2,50	SINAPI	91538	392,07	747,43	1.868,58	0,46%
6.8	Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusivo Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	3,00	SINAPI	94570	361,88	456,58	1.369,74	0,34%
6.9	Janela De Alumínio De Correr Com 3 Folhas (2 Venezianas E 1 Para Vidro), Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusivo Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	3,00	SINAPI	94572	473,70	598,00	1.794,00	0,44%
6.10	Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encastado Em Perfil U. Af 01/2021_P (Instalação De Portas)	m²	6,25	SINAPI	102181	367,16	501,36	3.133,50	0,77%
6.11	Gradil Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af 04/2019	m²	12,25	SINAPI	88961	468,38	591,28	7.243,18	1,78%
7.3 - OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO									
7.1	Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Resina Acrílica, 3 Demãos. Af 06/2018	m²	16,25	SINAPI	98964	36,36	48,68	791,05	0,19%
7.2	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af 06/2018	m²	20,00	SINAPI	98547	153,49	193,77	3.875,40	0,95%
7.3	Impermeabilização Com Aplicação De Sikatop 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado À Trincha.	m²	20,00	ORSE	13633	56,12	48,12	962,40	0,24%
8.3 - OBRAS DE COBERTURA									
8.1	Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	m²	25,00	SINAPI	92990	44,51	56,19	1.404,75	0,35%
8.2	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	M	17,50	SINAPI	94227	55,38	69,92	1.223,60	0,30%
8.3	Chapim (Rufo Capa) Em Aço Galvanizado, Corte 33. Af 11/2020	m	15,00	SINAPI	101979	38,50	49,86	747,90	0,18%

8.4	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 8 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	50,00	SINAPI	94210	81,67	78,23	3.911,50	0,96%
8.5	Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af_05/2017_P	m²	25,00	SINAPI	96118	49,83	62,65	1.568,25	0,38%
8.6	Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P	m²	75,00	SINAPI	96408	57,64	72,64	5.448,00	1,34%
8.7	Forro Em Madeira Pinus, Para Ambientes Residenciais E Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2002	m²	15,00	SINAPI	104755	140,81	177,76	2.666,40	0,66%
8.8	Cumeeira Para Telha Cerâmica Embocada Com Argamassa Trapo 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Para Telhados Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	10,00	SINAPI	94221	21,73	27,51	275,10	0,07%
8.9	Telhamento Com Telha De Apo/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	15,00	SINAPI	94213	65,48	82,66	1.239,90	0,30%
8.10	Telhamento Com Telha Cerâmica Cape-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²	125,00	SINAPI	94201	32,87	41,50	5.187,50	1,27%
8.11	Trama De Madeira Composta Por Ripas, Calibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Cerâmica Cape-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²	125,00	SINAPI	92541	85,33	82,35	10.293,75	2,53%
8.12	Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 6Mm	m²	25,00	PROPOSTA	CP-07	22,55	28,47	711,75	0,17%
8.13	Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 4Mm	m²	25,00	PROPOSTA	CP-06	23,95	30,11	752,75	0,18%
8.14	Revisão De Estrutura Metálica Exclusiva Chumbamento (Alambrado, Guarda-Corpo), Exclusiva Tela	m²	30,00	ORSE	229	43,30	54,78	1.843,40	0,40%
8.15	Revisão Em Cobertura Com Telha Cerâmica Tipo Plan, 1ª Qualid, Com Reposição De 30% Do Material (Simonassi Ou Similar)	m²	40,00	PROPOSTA	CP-09	307,94	388,74	15.549,60	3,82%
9.0 - PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E MEIO-FIO									
9.1	Contrapiso Em Argamassa Trapo 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021	m²	99,25	SINAPI	87245	42,71	53,92	5.351,56	1,32%
9.2	Piso Cimentado Liso Trapo 1:3, E = 3 Cm, C/ Junta Plástica 3 X 27 Mm	m²	99,25	ORSE	2171	36,06	45,52	4.517,86	1,11%
9.3	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_08/2014	m²	95,00	SINAPI	37290	32,85	66,47	6.314,65	1,55%
9.4	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 (Com Textura De Madeira)	m²	92,50	SINAPI	87248	30,01	63,13	5.839,53	1,44%
9.5	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014	M	30,00	SINAPI	36644	8,29	10,47	314,10	0,08%
9.6	Soleira (Fileta) Em Granito Cinza Andorinha, L = 7 Cm, E = 2 Cm	m	30,00	ORSE	4838	60,80	83,88	1.916,40	0,47%
9.7	Soleira Em Granito Cinza Andorinha, L = 18 Cm, E = 2 Cm	m	13,75	ORSE	2267	98,16	125,22	1.721,78	0,42%
9.8	Execução De Passelo (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm. Armado. Af_07/2016	m²	37,50	SINAPI	34984	81,69	103,34	3.875,25	0,95%
9.9	Meio-Fio Pré-Moldado De Concreto Simples (0,12 X 0,30 X 1,00M), Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia Trapo 1:3	m	15,00	ORSE	2626	45,10	57,00	855,00	0,21%
9.10	Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 15 Cm Base X 30 Cm Altura. Af_06/2016 (Ao Redor Das Árvores) (Comprimento Linear De 3,15 Metros Cada)	M	25,00	SINAPI	94296	35,08	71,91	1.797,75	0,44%
9.11	Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 45 Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 30 Cm Base Da Sarjeta) X 22 Cm Altura. Af_06/2016	M	25,00	SINAPI	94297	30,89	78,85	1.921,25	0,47%
9.12	Pavimentação C/ Brita Granítica Nº1, Espalhada, E = 5,0Cm	m²	125,00	ORSE	2239	13,39	17,16	2.145,00	0,53%
9.13	Pavimentação Em Áreas Não Sujetas A Tráfego, Com Placas De Concreto Simples 40 X 40 X 3 Cm, Sobre Colchão Areia E = 3 Cm, Rejuntadas Com Arg. Trapo 1:4	m²	11,25	ORSE	2175	60,79	117,14	1.317,83	0,32%
9.14	Lastro Urbanizado Com Selxo Rolado(Pavimentação Ornamental)	m²	2,50	ORSE	13270	130,34	175,93	439,83	0,11%
9.15	Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-II, Rejuntado, Exclusiva Regularização De Base	m²	25,00	ORSE	9418	125,01	155,29	3.882,25	0,95%
9.16	Colchão De Areia	m³	5,00	ORSE	3215	109,72	138,51	692,55	0,17%
9.17	Rampa De Acesso A Cadeira, Concreto Simples Fck=25Mpa, Com Acabamento De Superfície De Piso	M²	5,00	PROPOSTA	CP-10	384,78	485,72	2.428,60	0,60%
9.18	Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015	m²	20,00	SINAPI	92398	79,06	99,83	1.996,60	0,49%
9.19	Peitoris Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af_11/2020	M	2,50	SINAPI	101965	142,69	180,51	451,28	0,11%
9.20	Regularização Manual E Compactação Com Placa Vibratória	m²	20,00	ORSE	11472	6,62	7,60	152,00	0,04%
10.1	Quadro De Medição Monofásica (Até 6 Kva) Com Caixa Em Noril	un	1,00	ORSE	337	238,69	301,66	301,66	0,07%

10.2	Quadro De Medição Trifásica Em Noril Com Lente Para Leitura	un	1,00	ORSE	4027	558,82	664,81	664,81	0,16%
10.3	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af 12/2017	UN	1,00	SINAPI	90066	344,97	435,49	435,49	0,11%
10.4	Luminária De Embutir Em Gramados Ou Jardins, Ref.Bw-544, Tecnolux Ou Similar, C/Lâmpada PI 15W	un	3,00	ORSE	8014	304,26	450,23	1.350,69	0,33%
10.5	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	95953	5,20	10,35	20,70	0,01%
10.6	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	95954	10,74	13,56	27,12	0,01%
10.7	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	95952	35,37	69,90	139,80	0,03%
10.8	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	95955	10,74	13,56	27,12	0,01%
10.9	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	3,00	SINAPI	95957	23,34	67,59	202,77	0,05%
10.10	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	3,00	SINAPI	95959	35,43	69,97	209,91	0,05%
10.11	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	95960	35,34	69,66	139,72	0,03%
10.12	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	95970	37,74	72,89	145,78	0,04%
10.13	Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 1X32W, Completa, Incl.Reator Convencional E Lâmpada	un	10,00	ORSE	972	66,00	87,11	871,10	0,21%
10.14	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	10,00	ORSE	973	72,46	91,51	915,10	0,22%
10.15	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	12,00	SINAPI	103137	25,34	37,04	444,48	0,11%
10.16	Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 2X40W Ou Led 18 A 20W, Completa, Incl.Reator Eletrônico E Lâmpadas. Rev 03_06/2024	UN	10,00	ORSE	861	108,08	136,44	1.364,40	0,34%
10.17	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af 02/2020	UN	2,00	SINAPI	97909	18,34	20,63	41,26	0,01%
10.18	Lâmpada Compacta De Led 10 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação. Af 09/2024	UN	15,00	SINAPI	97910	12,92	16,31	244,65	0,06%
10.19	Refletor Slim Led 200W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar	un	3,00	ORSE	12008	195,06	195,75	587,25	0,14%
10.20	Refletor Modular De Led Linear Para Campo Ou Quadra, 200W, Ip68 Dúpio, Módulos N2, Corpo Em Alumínio, Pintura Eletrolítica, Proteção Contra Corrosão, 6500K, Fp = >0,95, Irc = Ra>80, FI = 22.000 Luméns, Vu = 50.000H, Ângulo Do Feixe = 120°	un	2,00	ORSE	13937	232,46	293,46	586,92	0,14%
10.21	Ventilador De Piso Ou Parede	un	2,00	ORSE	4401	146,32	183,45	366,90	0,09%
10.22	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af 04/2016	M	25,00	SINAPI	97857	7,74	9,77	244,25	0,06%
10.23	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	75,00	SINAPI	91853	7,92	9,87	740,25	0,18%
10.24	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	125,00	SINAPI	91855	9,54	11,79	1.473,75	0,36%
10.25	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	30,00	SINAPI	91857	12,08	16,01	480,30	0,12%
10.26	Condutela Em Alumínio Tipo "T" De 1"	un	12,00	ORSE	9424	38,82	49,01	588,12	0,14%
10.27	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Aparente Sem Eletroduto	UN	2,00	ORSE	4578	62,41	78,79	157,58	0,04%
10.28	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	9278	174,96	220,36	440,72	0,11%
10.29	Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	9281	180,36	241,11	482,22	0,12%
10.30	Ponto De Interruptor 03 Seções Embutido, Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	9285	179,48	215,82	431,64	0,11%
10.31	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92008	45,17	57,02	684,24	0,17%
10.32	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92004	47,80	59,33	711,96	0,17%
10.33	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	5,00	SINAPI	91991	35,82	44,59	222,95	0,05%
10.34	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	12,00	SINAPI	91953	29,34	37,04	444,48	0,11%
10.35	Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V (Fornecimento E Instalação)	M	200,00	ORSE	9023	5,91	7,48	1.492,00	0,37%
10.36	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	200,00	SINAPI	91924	2,82	3,69	738,00	0,18%
10.37	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	200,00	SINAPI	91926	4,58	5,76	1.152,00	0,28%
10.38	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	125,00	SINAPI	91932	14,80	18,81	2.351,25	0,58%
10.39	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 51 W Até 67 W - Fornecimento E Instalação. Af 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101888	262,34	331,56	663,12	0,16%

10.40	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 98 W Até 137 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020	UN	2,00	SINAPI	111057	284,73	355,66	711,32	0,17%
10.41	Caixa De Proteção Para Medidor Monofásico De Embutir - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	1,00	SINAPI	119932	101,59	128,25	128,25	0,03%
10.42	Fornecimento E Implantação De Relé Foto-Elétrico Em Poste	un	7,00	ORSE	2075	49,77	61,57	430,99	0,11%
10.43	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	1,00	SINAPI	91969	9,19	11,60	11,60	0,00%
10.44	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	1,00	SINAPI	91992	10,73	13,55	13,55	0,00%
10.45	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	1,00	SINAPI	91993	19,92	20,98	20,98	0,01%
10.46	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	10,00	SINAPI	91999	56,66	566,60	566,60	0,14%
10.47	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	UN	1,00	SINAPI	93018	17,61	22,23	22,23	0,01%
10.48	Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V	M	62,50	ORSE	4179	8,27	10,44	652,50	0,16%
10.49	Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 1,5 Mm2, 450/750V	m	62,50	ORSE	8468	7,89	9,95	621,88	0,15%
10.50	Luminária Arandela Tipo Mela Lua, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024	UN	7,00	SINAPI	97605	62,08	103,62	725,34	0,18%
10.51	Aterramento Composto De 3 Hastas De Cobre Ø 5/8" X 2,40M, Interligada Com Cabo De Cobre 6Mm2	un	2,00	ORSE	11199	197,24	198,50	397,00	0,10%
10.52	Placa Cega Para Caixa De Pvc 4" X 2", Para Tomadas E Interruptores	un	2,00	ORSE	12994	3,00	3,79	7,58	0,00%
10.53	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	25,00	SINAPI	91929	6,17	7,79	194,75	0,05%
10.54	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M, Af_12/2020	UN	2,00	SINAPI	96111	44,73	56,47	112,94	0,03%
10.55	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020	UN	2,00	SINAPI	101099	940,77	690,24	1.380,48	0,34%
10.56	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	25,00	SINAPI	91930	9,74	11,03	275,75	0,07%
10.57	Poste Decorativo Para Jardim Em Aço Tubular, H = 2,5" M, Sem Luminária - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	UN	2,00	SINAPI	100919	906,19	714,76	1.429,52	0,35%
10.58	Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	2,00	SINAPI	101976	80,03	101,03	202,06	0,05%
SUBTOTAL DO ITENS 10.000									
11.1	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	M	62,50	SINAPI	80905	20,90	25,88	1.617,50	0,40%
11.2	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	M	62,50	SINAPI	80906	24,21	30,56	1.910,00	0,47%
11.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	M	31,25	SINAPI	80907	27,29	34,45	1.076,56	0,26%
11.4	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm, Instalado Em Reservatório De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibras/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_05/2016	M	31,25	SINAPI	94850	17,87	22,31	697,19	0,17%
11.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	M	21,25	SINAPI	89490	14,14	17,85	379,31	0,09%
11.6	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	M	17,50	SINAPI	89491	56,37	48,31	845,43	0,21%
11.7	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	2,00	SINAPI	94496	35,27	69,77	139,54	0,03%
11.8	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopia Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	2,00	SINAPI	99985	65,56	66,34	132,68	0,03%
11.9	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	2,00	SINAPI	94497	80,36	87,59	175,18	0,04%
11.10	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	UN	2,00	SINAPI	94495	41,79	52,76	105,52	0,03%
11.11	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	UN	7,00	SINAPI	80359	6,51	8,34	58,38	0,01%
11.12	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2". Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	UN	6,00	SINAPI	80373	12,09	16,40	98,40	0,02%
11.13	Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	6,00	ORSE	1136	26,85	31,12	186,72	0,05%
11.14	Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1139	9,75	12,31	24,62	0,01%
11.15	Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1138	16,60	21,21	21,21	0,01%
11.16	Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1140	87,14	110,01	110,01	0,03%
11.17	Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1150	6,03	6,35	12,70	0,00%
11.18	Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1151	9,96	7,39	14,78	0,00%

11.19	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32 X 25Mm	un	2,00	ORSE	1073	4,31	6,20	12,40	0,00%
11.20	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 40 X 32Mm	un	2,00	ORSE	1073	5,82	11,28	22,52	0,01%
11.21	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 50 X 40Mm	un	1,00	ORSE	1074	10,88	13,87	13,87	0,00%
11.22	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 60 X 50Mm	un	1,00	ORSE	1075	12,85	16,22	16,22	0,00%
11.23	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 75 X 60Mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	ORSE	1076	26,35	37,05	37,05	0,01%
11.24	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1168	5,26	8,66	17,32	0,00%
11.25	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1169	6,47	12,46	24,92	0,01%
11.26	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 40Mm	un	1,00	ORSE	1170	18,71	21,09	21,09	0,01%
11.27	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1171	18,98	23,83	23,83	0,01%
11.28	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1173	71,61	90,40	90,40	0,02%
11.29	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	10,00	SINAPI	88485	5,47	6,91	69,10	0,02%
11.30	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	88488	9,44	11,92	35,76	0,01%
11.31	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	4,00	SINAPI	88496	10,58	13,10	52,40	0,01%
11.32	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	2,00	SINAPI	88502	14,92	18,85	37,70	0,01%
11.33	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88516	24,92	94,62	94,62	0,02%
11.34	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	4,00	SINAPI	88528	2,94	10,02	40,08	0,01%
11.35	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	UN	10,00	SINAPI	88613	75,40	95,18	951,80	0,23%
11.36	Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2" Ou 3/4" Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	UN	5,00	SINAPI	88611	128,19	130,27	651,35	0,16%
11.37	Torneira Cromada De Mesa Para Lavatório, Tipo Monocomando, Af 01/2020	UN	3,00	SINAPI	100553	481,54	570,02	1.710,06	0,42%
11.38	Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4" Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	UN	6,00	SINAPI	88628	98,00	122,02	732,12	0,18%
11.39	Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducho - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100950	5,75	11,55	23,10	0,01%
SUB-TOTAL									
12.1	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados, Etc...)	un	3,00	ORSE	1629	27,27	85,68	257,04	0,06%
12.2	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 50 Mm (Pias De Cozinha, Máquinas De Lavar, Etc...)	un	2,00	ORSE	1678	101,86	128,59	257,18	0,06%
12.3	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 75 Mm	un	2,00	ORSE	8342	137,87	173,79	347,58	0,09%
12.4	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário)	pt	8,00	ORSE	1863	91,22	115,16	921,28	0,23%
12.5	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa Pl Esgoto Predial, D = 40 Mm	m	37,50	ORSE	1654	10,98	13,84	519,00	0,13%
12.6	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa Pl Esgoto Predial, D = 50 Mm	m	20,00	ORSE	1625	21,84	27,57	551,40	0,14%
12.7	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa Pl Esgoto Predial, D = 75 Mm	m	20,00	ORSE	1626	32,94	40,83	816,60	0,20%
12.8	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa Pl Esgoto Predial, D = 100 Mm	m	40,00	ORSE	1827	30,08	37,99	1.519,60	0,37%
12.9	Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M, Af 12/2020	UN	1,00	SINAPI	92104	319,59	403,45	403,45	0,10%
12.10	Caixa De Inspeção 0,60 X 0,60 X 0,60M	un	2,00	ORSE	4885	476,81	604,45	1.208,90	0,30%
12.11	Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário, Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88708	18,62	23,51	141,06	0,03%
12.12	Joelho 90 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	88658	21,03	27,68	83,04	0,02%
12.13	Joelho 45 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af 12/2014	UN	2,00	SINAPI	88610	23,01	29,05	58,10	0,01%
12.14	Joelho 45 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88622	1,73	12,36	12,36	0,00%
12.15	Joelho 45 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	88609	16,85	25,06	75,18	0,02%
12.16	Joelho 45 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário, Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	88726	5,38	10,58	31,74	0,01%
12.17	Joelho 90 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88635	19,15	24,17	24,17	0,01%
12.18	Tê, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88639	28,78	36,98	36,98	0,01%

12.19	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80801	9,48	11,94	71,64	0,02%
12.20	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80734	6,32	11,77	70,62	0,02%
12.21	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80833	32,39	41,52	249,12	0,06%
12.22	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	80762	11,84	14,95	14,95	0,00%
12.23	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80801	16,20	20,45	122,70	0,03%
12.24	Lixa Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	80774	13,08	16,51	16,51	0,00%
12.25	Lixa Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80778	16,67	20,03	120,18	0,03%
12.26	Lixa Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80752	5,90	7,07	42,42	0,01%
12.27	Lixa Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80753	7,81	9,86	59,16	0,01%
12.28	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	80742	32,20	40,65	40,65	0,01%
12.29	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80748	32,64	41,08	246,48	0,06%
12.30	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	80726	10,67	13,34	13,34	0,00%
12.31	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	80733	20,14	25,42	152,52	0,04%
12.32	Fossa Séptica Em Alvenaria Bloco De Cimento E Concreto Armado, Dimensões Internas 1,20 X 2,40 X 1,20 M.	UN	1,00	ORSE	10018	8.867,94	11.182,14	11.182,14	2,75%
12.33	Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	80605	330,36	491,55	983,10	0,24%
12.34	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	80601	108,35	210,00	420,00	0,10%
12.35 TRANSFORMAÇÃO DE COZINHA E ADEQUAÇÃO									
13.1	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada, Louça Branca - Padrão Alto- Fornecimento E Instalação. Af 01/202	un	3,00	SINAPI	100878	519,53	655,85	1.967,55	0,48%
13.2	Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	un	1,00	SINAPI	80472	753,88	951,32	951,32	0,23%
13.3	Lavatório Louça Branca Suspensor, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	80604	127,71	161,22	322,44	0,08%
13.4	Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	6,00	SINAPI	80686	58,25	73,47	440,82	0,11%
13.5	Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	4,00	SINAPI	100942	33,06	41,76	167,04	0,04%
13.6	Espelho De Cristal 4Mm, Com Moldura De Alumínio, Acabamento Em Laminado, Dim. 50 X 80Cm	un	2,00	ORSE	7748	156,74	209,23	418,46	0,10%
13.7	Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 90 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100873	292,43	369,16	738,32	0,18%
13.8	Barra De Apoio, Para Lavatório De Canto, Tres Lados, Fixa, Em Aço Inox, L=18+25+18Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	un	2,00	ORSE	12129	190,35	203,18	406,36	0,10%
13.9	Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Articulada, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L= 70Cm, D=1 1/4"	un	2,00	ORSE	13115	662,46	697,43	1.394,86	0,34%
13.10	Bancada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cuba De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Válvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	80394	886,45	841,33	1.682,66	0,41%
13.11	Mictório Sifonado Louça Branca (Padrão Médio) - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100854	596,45	752,96	1.505,92	0,37%
13.12	Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100875	773,23	976,13	1.952,26	0,48%
13.13 MANUTENÇÃO E REFORMA									
14.1	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af 06/2014	m²	125,00	SINAPI	80455	3,74	4,72	590,00	0,14%
14.2	Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af 05/2017	m²	125,00	SINAPI	80135	21,30	28,89	3.361,25	0,83%
14.3	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Acrílica Convencional	m²	250,00	ORSE	2288	18,71	16,05	4.012,50	0,99%

14.4	Pintura De Piso Para Execução De Faixa De Pedestres, Com 02 Demãos De Tinta À Base De Resina Acrílica - R1	m²	100,00	ORSE	11993	22,28	28,13	2.813,00	0,89%
14.5	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Pva Latex Para Exteriores - Cores Convencionais	m²	250,00	ORSE	2287	12,57	15,87	3.967,50	0,97%
14.6	Pintura De Meio Fio (Calção)	m	20,00	ORSE	12487	3,47	4,38	87,60	0,02%
14.7	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af 05/2021 (Piso Das Praças)	m²	250,00	BRAP1	109481	15,81	19,96	4.990,00	1,23%
14.8	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Cores. Af 06/2014	m²	125,00	BRAP1	88431	25,42	32,09	4.011,25	0,99%
14.9	Pintura Para Interiores, Sobre Paredes Ou Tectos, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 01 Demão De Textura Acrílica Branca E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Interiores	m²	115,00	ORSE	2288	28,31	37,00	4.255,00	1,05%
14.10	Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores - Rev 03	m²	135,00	ORSE	2289	28,22	35,62	4.808,70	1,18%
14.11	Pintura De Létrás - Letreiro, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores	un	50,00	ORSE	12277	14,46	18,29	914,50	0,22%
14.12	Emassamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrílica, Lixamento E Retoques - Rev 01	m²	120,00	ORSE	3624	16,48	19,54	2.344,80	0,58%
14.13	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 3 Demãos, Af 01/2021	m²	35,00	BRAP1	102229	18,98	25,20	882,00	0,22%
14.14	Pintura Com Tinta Acrílica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Paraf) Executado Em Obra (02 Demãos), Af 01/2020	m²	87,50	BRAP1	100764	21,21	26,78	2.343,25	0,58%
14.15	Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Borracha Clorada, E = 5 Cm, Aplicação Manual, Af 05/2021	m	25,00	BRAP1	120804	6,80	11,24	281,00	0,07%
14.16	Pintura De Acabamento Em Superfícies Metálicas Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Esmalte Epoxi Branco, E = 35 Micra P/ Demão	m²	75,00	ORSE	2750	36,72	46,36	3.477,00	0,85%
15.1	Instalação De Lixeira Metálica Dupla, Capacidade De 60 L, Em Tubo De Aço Carbono E Cestos Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrolítica, Sobre Piso De Concreto Existente. Af 11/2021	UN	1,00	BRAP1	102967	907,04	1.145,05	1.145,05	0,28%
15.2	Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Fio 12 Bwg, Malha 2 1/2", Revestido Em Pvc, Fixada Com Tubos De Aço Galvanizado 2 1/2", Formando Quadros De 2,00 X 2,00 M, Exceto Mureta	m²	25,00	ORSE	12037	171,18	223,67	5.591,75	1,37%
15.3	Banco De Concreto Pre-Moldado Com Encosto E Pintura (Padrão Emurb)	un	1,00	ORSE	3223	756,58	966,47	966,47	0,24%
15.4	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af 05/2018	UN	2,00	BRAP1	98811	251,70	292,50	585,00	0,14%
15.5	Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2", Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af 04/2019 P	M	6,00	BRAP1	106339	348,01	440,59	2.643,54	0,65%
15.6	Tacha Refletiva Bidirecional Confeccionada Em Abs Com 1 Pino De Aço 100 X 100 X 19 Mm	un	2,00	ORSE	3726	10,53	24,65	49,30	0,01%
15.7	Fornecimento E Plantio De Arbustos Ornamentais	un	25,00	ORSE	2367	38,02	37,90	947,50	0,23%
15.8	Grama Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio	m²	100,00	ORSE	10234	18,53	24,65	2.465,00	0,61%
15.9	Fornecimento E Instalação De Grama Sintética 42Mm, Alta Durabilidade, Cor Verde, Proteção Raios Uv E Luz Solar, Incluso Cola, Type, Areia Tratada, Borracha E Mão De Obra Especializada	m²	15,00	ORSE	10049	51,24	64,69	970,35	0,24%
15.10	Conjunto Com 03 Lixeiras Em Fibra De Vidro, Com Capacidade 20L Cada, Com Tampa Vai E Vem	un	5,00	ORSE	8957	274,33	346,30	1.731,50	0,43%
15.11	Tubo Aço Galvanizado D=3" P/Biciclário, Dimensão: H=75Cm, L=75Cm, Fixado Em Base De Concreto, Pintado C/Esmalte Sintético, Exceto Base De Concreto E Pintura De Acabamento	un	7,50	ORSE	9247	182,82	230,54	1.729,05	0,42%
15.12	Suporte Mão Francesa Em Aço, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Mínima 60 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	4,00	BRAP1	102881	28,89	37,86	151,44	0,04%
15.13	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020 P	UN	1,00	BRAP1	101807	478,18	604,89	604,89	0,15%
16.1	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af 05/2018	m²	150,00	ORSE	2480	4,06	5,11	766,50	0,19%
16.2	Limpeza Geral	m²	150,00	ORSE	2480	2,32	2,93	439,50	0,11%
16.3	Limpeza Mecanizada Do Terreno C/ Retroescavadeira (Vegetação Rasteira) Inclusive Carga E Transporte - Dmt Até 1Km	m²	150,00	ORSE	8637	1,91	2,03	304,50	0,07%
16.4	Limpeza De Canais Com Escavadeira Hidráulica, Compreendendo Remoção E Carga De Solos Moles, Matéria Orgânica Ou Entulhos	m³	100,00	ORSE	4116	15,03	18,97	1.897,00	0,47%
16.5	Limpeza De Ruas (Varrição E Remoção De Entulhos)	m²	500,00	ORSE	6191	0,46	0,62	310,00	0,08%
16.6	Limpeza De Fossa Acima De SM3	m³	21,25	ORSE	1718	46,24	62,16	1.320,90	0,32%
16.7	Limpeza De Reservatório	m³	1,25	ORSE	10808	11,92	15,05	18,81	0,00%
17.1	Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H	75,00	BRAP1	90777	105,78	133,51	10.013,25	2,46%

Nº FL 2278 4

17.2	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	127,25	SINAPI	301,4	51,16	39,32	5.003,47	1,23%
17.3	Almoxarife Com Encargos Complementares	H	127,24	SINAPI	607,95	34,12	43,07	5.480,23	1,35%
R\$ 2.555,96									
18.1	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	ORÇE	1140	2.024,88	2.555,96	2.555,96	0,63%
(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3+...+18) =								322.345,18	
(B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdl) =								84.583,38	26,24%
(C) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = (A)+(B) =								406.928,56	100,00%
detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==> SEM BDI									
discriminação dos valores								valor (R\$)	peso (%)
1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)								322.345,18	100,00%
2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)								322.345,18	100,00%
detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==> COM BDI									
discriminação dos valores								valor (R\$)	peso (%)
1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)								406.928,56	100,00%
2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)								406.928,56	100,00%

One million lives! The public San Administration State Lima Mo

Objeto: (ADITIVO) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA. Proponente/ Proprietário: Secretaria de Administração Santa Luzia - MA. Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.																																					
		BDI = 26,24% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,68% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 89,60%	VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 406.928,56																																				
COMPOSIÇÃO DE BDI (%): (Construção de Edifícios)																																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		(%)																																				
GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																							
	1- Administração central		4,00%																																				
	Total deste grupo =		4,00%																																				
GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																							
	1- Seguro e Garantia		0,80%																																				
	2- Risco		1,27%																																				
	3- Despesas financeiras		1,23%																																				
	Total deste grupo =		3,30%																																				
GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																							
	1- Lucro bruto		7,40%																																				
	Total deste grupo =		7,40%																																				
GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																							
	1- PIS		0,65%																																				
	2- COFINS		3,00%																																				
	3- ISSQN		5,00%																																				
	4- CPRB		0,00%																																				
	Total deste grupo =		8,65%																																				
	TOTAL = f(fórmula) =		26,24%																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>TIPO DE OBRA</th> <th>1º Quartil</th> <th>Média</th> <th>3º Quartil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Construção de Edifícios</td> <td>20,34%</td> <td>22,12%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>Construção de Rodovias e Ferrovias</td> <td>19,60%</td> <td>20,87%</td> <td>24,23%</td> </tr> <tr> <td>Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas</td> <td>20,76%</td> <td>24,18%</td> <td>26,44%</td> </tr> <tr> <td>Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica</td> <td>24,00%</td> <td>25,84%</td> <td>27,88%</td> </tr> <tr> <td>Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais</td> <td>22,80%</td> <td>27,48%</td> <td>30,95%</td> </tr> <tr> <td>Fornecimento de Materiais e Equipamentos</td> <td>11,10%</td> <td>14,02%</td> <td>18,80%</td> </tr> </tbody> </table>				VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				TIPO DE OBRA	1º Quartil	Média	3º Quartil	Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%	Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,87%	24,23%	Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%	Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,88%	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%	Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	18,80%				
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA																																							
TIPO DE OBRA	1º Quartil	Média	3º Quartil																																				
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%																																				
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,87%	24,23%																																				
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%																																				
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,88%																																				
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%																																				
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	18,80%																																				
A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão. $BDI = \frac{((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))}{(1-I)} - 1$ Onde: AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; S = TAXA DE SEGUROS; R = TAXA DE RISCOS; G = TAXA DE GARANTIAS; DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS; L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO; I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI / CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS</th> </tr> <tr> <th>Item componente do BDI</th> <th>1º Quartil</th> <th>Média</th> <th>3º Quartil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administração Central</td> <td>3,00%</td> <td>4,00%</td> <td>5,50%</td> </tr> <tr> <td>Seguro e Garantia</td> <td>0,80%</td> <td>0,80%</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Risco</td> <td>0,97%</td> <td>1,27%</td> <td>1,27%</td> </tr> <tr> <td>Despesas financeiras</td> <td>0,52%</td> <td>1,23%</td> <td>1,39%</td> </tr> <tr> <td>Lucro</td> <td>6,16%</td> <td>7,40%</td> <td>8,96%</td> </tr> <tr> <td>Tributos: PIS, COFINS e ISSQN</td> <td>8,82%</td> <td>7,42%</td> <td>6,88%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20,34%</td> <td>22,12%</td> <td>25,00%</td> </tr> </tbody> </table>				LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI / CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				Item componente do BDI	1º Quartil	Média	3º Quartil	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	Despesas financeiras	0,52%	1,23%	1,39%	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	Tributos: PIS, COFINS e ISSQN	8,82%	7,42%	6,88%	TOTAL	20,34%	22,12%	25,00%
LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI / CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS																																							
Item componente do BDI	1º Quartil	Média	3º Quartil																																				
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%																																				
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%																																				
Risco	0,97%	1,27%	1,27%																																				
Despesas financeiras	0,52%	1,23%	1,39%																																				
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%																																				
Tributos: PIS, COFINS e ISSQN	8,82%	7,42%	6,88%																																				
TOTAL	20,34%	22,12%	25,00%																																				

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA. Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO	 PREFEITURA DE SANTA LUZIA COMPROMISSO COM O POVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO		

1.6 - TAXA DO CREA (UND)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TAXA DO CREA		Taxas	UN	1,00000000	262,55	262,55
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
VALOR:						262,55

3.4. - CORTE E ATERRO COMPENSADO (M3)

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03040000	274,97	8,36
VALOR:						8,36

4.20 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,00 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	11,30	11,30
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01140000	24,29	0,28
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06980000	28,97	2,02
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	20,13	0,50
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,36700000	0,22	0,08
VALOR:						14,18

4.21 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	9,68	9,68
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	24,29	0,68
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	28,97	4,96
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	20,13	0,50
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97	0,22	0,21
VALOR:						16,93

4.22 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	12,21	12,21
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	24,29	0,68
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	28,97	4,96
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	20,13	0,50
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97	0,22	0,21
VALOR:						18,56

4.23 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	12,20	12,20
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	24,29	0,51
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	28,97	3,70
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	20,13	0,50
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,74	0,22	0,16
VALOR:						17,07

8.12 - Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm- (M2)

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,68	6,75	4,56
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	28,83	3,63
00004310	SINAPI	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	0,45	4,62	2,08
00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0020	20,96	0,04
88316	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS	H	0,13	23,52	2,96
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	0,26	46,06	11,84
VALOR:						25,11

8.13 - Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm - (M2)

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,68	6,75	4,56
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	28,83	3,63
00004310	SINAPI	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	0,45	4,62	2,08
00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0020	20,96	0,04
88316	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS	H	0,13	23,52	2,96
2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m²	0,26	46,06	11,84
VALOR:						25,11

8.15 - Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 30% do material

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	0,30	25,76	7,73
9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	1,00	11,87	11,87
196	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	0,30	97,64	29,29
278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m²	0,7000	3,49	2,44
2186	ORSE	Telha cerâmica tipo plan, simples, não resinada, comp=41cm, 28 un/m² marca União ou similar	un	10,2000	4,00	40,80
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,83	14,42
88316	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS	H	1,00	23,52	23,52

9.17 - RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE, CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM ACABAMENTO DE

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,83	57,66
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	29,19	29,19
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,52	23,52
72	ORSE	Reaterro manual de vaías, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	2,5000	35,06	87,65
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,1680	702,81	118,07
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	0,80	138,32	110,66
3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m²	2,64	16,15	42,64
					VALOR:	469,39

1.7 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11455	SINAPI	Ferrolho com fecho / trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepôr, com comprimento de 8" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	un.	0,07	16,33	1,08
88489	SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	5,06	14,65	74,20
91170	SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	m	0,13	12,03	1,59
91173	SINAPI	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	m	0,1722	4,48	0,77

91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo venezianas com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	0,1530	674,88	103,26
91852	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	0,07	9,21	0,61
91862	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	0,13	9,81	1,30
91870	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	0,17	12,96	2,23
91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	0,68	3,17	2,14
92023	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p++ 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	0,0662	52,04	3,45
92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	1,7192	24,59	42,28
93358	SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	0,04	93,03	3,76

94210	SINAPI	Teintamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	1,72	78,21	134,46
94559	SINAPI	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco, fixação com argamassa. fornecimento e instalação. af_11/2024	m2	0,07	710,41	47,03
95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	m2	0,0093	20,17	0,19
95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	1,5110	38,82	58,66
95805	SINAPI	Condutele de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	0,13	23,81	3,15
72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	0,0106	35,06	0,37
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	un	0,0662	29,48	1,95
98441	SINAPI	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	m2	0,51	108,47	55,71
98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	m2	0,59	86,72	51,26
98445	SINAPI	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af 03/2024	m2	0,80	127,32	102,15
98446	SINAPI	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	m2	0,6255	161,28	100,88
101165	SINAPI	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m3	0,0417	1.045,05	43,58
					VALOR:	836,06

2.15 - RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	un.	0,50	28,83	14,42
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m2	0,75	23,52	17,64
VALOR:						32,06

Objeto: (ADITIVO) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA Local/ Implantação: Município de Santa Luzia - MA. Proponente/ Proprietário: Secretaria de Administração Santa Luzia - MA. Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO	 PREFEITURA DE SANTA LUZIA COMPROMISSO COM O POVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.
---	---	---

BDI = 28,24%
ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,68%
ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 69,80%

VALOR TOTAL COM BDI:
R\$ 496.828,58

PLANILHA DA CURVA ABC - SERVIÇOS

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	Data/ Referência: SINAPI 12/2024; ORSE 11/2024; SEINFRA 028 - NÃO DESONERADO			VALOR ADOTADO (R\$)		PESO	PARCIAIS		ACUMULADO		CLASSIFICAÇÃO
da Curva	do Orçamento				REF.	COD. COMPOSIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)	TOTAL	PESO	PESO		
												%	%		
C/P = comprimento/perímetro; Larg = largura; HP/E = altura/profundidade/espessura; A = área; % = peso; Q = quantidade; V = volume															
1	5.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Daltado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 12/2021	m²	175,00	SINAPI	10334	85,11	120,07	21.012,25	5,16%	21.012,25	5,16%	5,16%	A	
2	6.15	Revisão Em Cobertura Com Telha Cerâmica Tipo Plan, 1ª Qualid, Com Reposição De 30% Do Material (Simonassi Ou Similar)	m²	40,00	ORSE	02 09	397,94	388,74	15.549,60	3,82%	15.549,60	3,82%	8,98%	A	
3	12.32	Fossa Séptica Em Alvenaria Bloco De Cimento E Concreto Armado, Dimensões Internas 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UN	1,00	ORSE	13316	8.657,84	11.182,14	11.182,14	2,75%	11.182,14	2,75%	11,73%	A	
4	8.11	Telha De Madeira Composta Por Ripas, Calibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso	m²	125,00	SINAPI	82541	82,25	82,35	10.293,75	2,53%	10.293,75	2,53%	14,26%	A	
5	17.1	Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H	75,00	SINAPI	30777	136,79	133,51	10.013,25	2,46%	10.013,25	2,46%	16,72%	A	
6	5.9	Bancada Em Granito Verde Ubaúba, E = 2Cm, Com Filete 3Cm	m²	12,50	ORSE	10777	600,81	632,25	7.903,13	1,94%	7.903,13	1,94%	18,67%	A	
7	6.11	Gratiz Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af 04/2019	m²	12,25	SINAPI	99981	489,36	591,28	7.243,18	1,78%	7.243,18	1,78%	20,45%	A	
8	5.7	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm	m²	12,50	ORSE	10788	416,19	529,19	6.614,88	1,63%	6.614,88	1,63%	22,07%	A	
9	5.3	Reboco Ou Emboco Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm	m²	175,00	ORSE	1318	29,14	36,81	6.441,75	1,58%	6.441,75	1,58%	23,65%	A	
10	5.5	Divisória Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac li-E, Exclusivo Ferragens. Af 01/2021	m²	7,50	SINAPI	10221	966,25	844,48	6.333,60	1,56%	6.333,60	1,56%	25,21%	A	
11	9.3	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2	m²	95,00	SINAPI	87260	62,85	66,47	6.314,65	1,55%	6.314,65	1,55%	26,76%	A	
12	9.4	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que	m²	92,50	SINAPI	87548	42,01	63,13	5.839,53	1,44%	5.839,53	1,44%	28,20%	A	
13	15.2	Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Fio 12 Bwg, Malha 2 1/2", Revestido Em Pvc, Fixada Com Tubos De Aço Galvanizado 2 1/2", Formando Quadros De 2,00 X 2,00 M, Exceto Mureta	m²	25,00	ORSE	12887	177,19	223,67	5.591,75	1,37%	5.591,75	1,37%	29,57%	A	
14	17.3	Almoxarife Com Encargos Complementares	H	127,24	SINAPI	90768	34,12	43,07	5.480,23	1,35%	5.480,23	1,35%	30,92%	A	
15	6.3	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos:	UN	5,00	SINAPI	90643	580,70	1.094,12	5.470,60	1,34%	5.470,60	1,34%	32,26%	A	
16	8.6	Fôrro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af 05/2017 P	m²	75,00	SINAPI	95496	57,94	72,64	5.448,00	1,34%	5.448,00	1,34%	33,60%	A	
17	9.1	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	m²	99,25	SINAPI	87789	42,71	53,92	5.351,56	1,32%	5.351,56	1,32%	34,92%	A	
18	8.10		m²	125,00	SINAPI	94221	32,67	41,50	5.187,50	1,27%	5.187,50	1,27%	36,19%	A	

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 22864

19	17.2	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	127,25	90778	31,18	39,32	5.003,47	1,23%	5.003,47	1,23%	37,42%	A
20	14.7	Pintura De Piso Com Tinta Acrilica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af 05/2021 (Piso Das Praças)	m²	250,00	102481	19,81	19,96	4.990,00	1,23%	4.990,00	1,23%	38,65%	A
21	14.10	Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrilica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores - Rev 03	m²	135,00	2292	29,22	35,62	4.808,70	1,18%	4.808,70	1,18%	39,83%	A
22	9.2	Piso Cimentado Liso Traço 1:5, E = 3 Cm, C/ Junta Plástica 3 X 27 Mm	m²	99,25	2171	39,08	45,52	4.517,86	1,11%	4.517,86	1,11%	40,94%	A
23	1.2	Tapume Com Telha Metálica. Af 05/2018	m²	50,00	39439	70,15	88,56	4.428,00	1,09%	4.428,00	1,09%	42,03%	A
24	14.9	Pintura Para Interiores, Sobre Paredes Ou Tetos, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 01 Demão De Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem	m²	115,00	2208	24,31	37,00	4.255,00	1,05%	4.255,00	1,05%	43,07%	A
25	5.6	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Acrilica Convencional	m²	20,00	96303	157,08	211,02	4.220,40	1,04%	4.220,40	1,04%	44,11%	A
26	14.3	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Em Paredes Externas De Casas, Duas Cores. Af 06/2014	m²	250,00	2258	12,71	16,05	4.012,50	0,99%	4.012,50	0,99%	45,10%	A
27	14.8	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Pva Latex Para Exteriores - Cores Convencionais	m²	125,00	98431	25,44	32,09	4.011,25	0,99%	4.011,25	0,99%	46,08%	A
28	14.5	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1 1/4 Da Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Alé 2 Águas, Incluso Lixamento. Af 07/2019	m²	250,00	2287	12,67	15,87	3.967,50	0,97%	3.967,50	0,97%	47,06%	A
29	8.4	Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-II, Rejunta, Exclusivo Regularização De Base	m²	50,00	94210	61,67	78,23	3.911,50	0,96%	3.911,50	0,96%	48,02%	A
30	9.15	Bancada Em Granito Cinza Andorinha P/Laboratório De Informática, Esp=2,0Cm, H=75Cm E Larg=60Cm, Exclusivo Alv. De Apoio	m	25,00	9418	120,91	155,29	3.882,25	0,95%	3.882,25	0,95%	48,97%	A
31	5.8	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico. E=3Mm E E=4Mm. Af 09/2015	m²	12,50	13569	245,98	310,54	3.881,75	0,95%	3.881,75	0,95%	49,93%	A
32	7.2	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af 07/2016	m²	20,00	98547	193,49	193,77	3.875,40	0,95%	3.875,40	0,95%	50,88%	A
33	9.8	Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=25 Mpa, Lançado E Adensado	m³	37,50	34894	81,69	103,34	3.875,25	0,95%	3.875,25	0,95%	51,83%	A
34	4.2	Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=10 Mpa, Lançado E Adensado	m³	8,00	9598	484,38	611,49	3.668,94	0,90%	3.668,94	0,90%	52,73%	A
35	4.33	Pintura De Acabamento Em Superfícies Metálicas Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Esmalte Epoxi Branco, E = 35 Micra P/ Demão	m²	6,25	3762	442,76	584,19	3.651,19	0,90%	3.651,19	0,90%	53,63%	A
36	14.16	Aplicação Manual De Massa Acrilica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af 05/2017	m²	75,00	3780	18,72	46,36	3.477,00	0,85%	3.477,00	0,85%	54,48%	A
37	14.2	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af 03/2022 P.	m²	125,00	98135	21,30	28,89	3.361,25	0,83%	3.361,25	0,83%	55,31%	A
38	1.1	Instalação De Vidro Temperado, E = 19 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af 01/2021 P (Instalação De Portes)	m²	7,50	103692	331,79	418,80	3.141,00	0,77%	3.141,00	0,77%	56,08%	A
39	6.10	Demolição De Concreto Com Martelo E Compressor	m²	8,25	102181	397,15	501,36	3.133,50	0,77%	3.133,50	0,77%	56,85%	A
40	2.24	Pintura De Piso Para Execução De Faixa De Pedestros, Com 02 Demãos De Tinta À Base De Resina Acrilica - R1	m²	7,50	3182	910,10	391,47	2.936,03	0,72%	2.936,03	0,72%	57,57%	A
41	14.4	Forno Em Madeira Pinus, Para Ambientes Residenciais E Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af 08/202	m²	100,00	11900	22,28	28,13	2.813,00	0,69%	2.813,00	0,69%	58,26%	A
42	8.7	Guarda Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1 1/2" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2", Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado	M	15,00	104758	140,81	177,76	2.666,40	0,66%	2.666,40	0,66%	58,92%	A
43	15.5	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constil. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura polioating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	8,00	90639	349,01	440,52	2.643,54	0,65%	2.643,54	0,65%	59,57%	A
44	18.1	Gramma Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio	m²	1,00	11400	2.034,58	2.555,96	2.555,96	0,63%	2.555,96	0,63%	60,20%	A
45	15.8	Rampa De Acesso A Cadeirante, Concreto Simples Fck=25Mpa, Com Acabamento De Superfície De Piso	m²	100,00	10224	19,83	24,65	2.465,00	0,61%	2.465,00	0,61%	60,80%	A
46	9.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	5,00	9710	394,79	485,72	2.428,60	0,60%	2.428,60	0,60%	61,40%	A
47	10.38	Emassamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrilica, Lixamento E Retoques - Rev 01	m²	125,00	91992	14,00	18,81	2.351,25	0,58%	2.351,25	0,58%	61,98%	A
48	14.12	Pintura Com Tinta Acrilica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos), Af 01/2020	m²	120,00	9824	15,48	19,54	2.344,80	0,58%	2.344,80	0,58%	62,55%	A
49	14.14		m²	87,50	100754	21,21	28,78	2.343,25	0,58%	2.343,25	0,58%	63,13%	A

50	9.12	Pavimentação C/ Brita Granítica Nº1, Espalhada, E = 5,0cm	m²	125,00	ORSE	2238	13,59	17,18	2.145,00	0,53%	2.145,00	0,53%	63,66%	A
51	9.18	Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm, Af. 12/2015	m²	20,00	SINAPI	92396	79,89	99,83	1.996,60	0,49%	1.996,60	0,49%	64,15%	A
52	6.5	Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios, Af. 01/2021	UN	1,00	SINAPI	102184	1.874,58	1.987,50	1.987,50	0,49%	1.987,50	0,49%	64,64%	A
53	13.1	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada, Louça Branca - Padrão Alto - Fornecimento E Instalação, Af. 01/202	un	3,00	SINAPI	100078	518,83	655,85	1.967,55	0,48%	1.967,55	0,48%	65,12%	A
54	4.31	Concreto Fck = 40Mpa, Traço 1:1,6:1,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L, Af. 05/2021	m³	2,50	SINAPI	94973	650,04	783,75	1.959,38	0,48%	1.959,38	0,48%	65,60%	A
55	13.12	Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Pod, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação, Af. 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100074	773,23	976,13	1.952,26	0,48%	1.952,26	0,48%	66,08%	A
56	9.11	Guia (Melo-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 45 Cm Base (15 Cm Base Da Guia +	M	25,00	SINAPI	94287	80,84	76,85	1.921,25	0,47%	1.921,25	0,47%	66,55%	A
57	9.6	Soleira (Fileta) Em Granito Cinza Andorinha, L = 7 Cm, E = 2 Cm	m	30,00	ORSE	4858	20,80	63,88	1.916,40	0,47%	1.916,40	0,47%	67,02%	A
58	11.2	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2014	M	62,50	SINAPI	99356	24,21	30,56	1.910,00	0,47%	1.910,00	0,47%	67,49%	A
59	16.4	Limpeza De Canais Com Escavadeira Hidráulica, Compreendendo Remoção E Carga De Solos Moles, Matéria Orgânica Ou Entulhos	m³	100,00	ORSE	4118	18,93	18,97	1.897,00	0,47%	1.897,00	0,47%	67,96%	A
60	5.4	Cobogó De Cimento, Tipo "Escama", Dim: 50 X 50cm	m²	12,50	ORSE	189	119,13	150,39	1.879,88	0,46%	1.879,88	0,46%	68,42%	A
61	6.7	Porta De Alumínio De Abrir Com Lâmbri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2019	m²	2,50	SINAPI	91938	682,07	747,43	1.868,58	0,46%	1.868,58	0,46%	68,88%	A
62	6.6	Porta De Ferro De Abrir, C/ Gradil Em Barra Chata 3/4" X 1/8", Inclusive Reguadro, Ferrolho E Dobradiças E Fechadura, Conforme	m²	3,75	ORSE	12164	387,23	489,72	1.836,45	0,45%	1.836,45	0,45%	69,33%	A
63	9.10	Guia (Melo-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 15 Cm Base X 30 Cm Altura, Af. 06/2016 (Ao Redor Dos	M	25,00	SINAPI	94258	56,99	71,91	1.797,75	0,44%	1.797,75	0,44%	69,77%	A
64	6.9	Janela De Alumínio De Correr Com 3 Folhas (2 Venediças E 1 Para Vidro), Com Vidros, Balante E Ferragens, Exclusive Acabamento,	m²	3,00	SINAPI	94572	516,70	588,00	1.794,00	0,44%	1.794,00	0,44%	70,21%	A
65	2.2	Demolição Manual De Piso Cimentado Sobre Lastro De Concreto - Rev D	m²	75,00	ORSE	18	19,39	23,85	1.788,75	0,44%	1.788,75	0,44%	70,65%	A
66	15.10	Conjunto Com 03 Lixeiras Em Fibras De Vidro, Com Capacidade 20L Cada, Com Tampa Vni E Vem	un	5,00	ORSE	6307	274,32	346,30	1.731,50	0,43%	1.731,50	0,43%	71,08%	A
67	15.11	Tubo Aço Galvanizado D=3" P/Biciclotário, Dimensão: H=75Cm, L=75Cm, Fixado Em Base De Concreto, Pintado C/Esmalte Sintético, Exceto Base De Concreto E Pintura De Acabamento	un	7,50	ORSE	9247	162,62	230,54	1.729,05	0,42%	1.729,05	0,42%	71,50%	A
68	9.7	Soleira Em Granito Cinza Andorinha, L = 18 Cm, E = 2 Cm	m	13,75	ORSE	2287	99,12	125,22	1.721,78	0,42%	1.721,78	0,42%	71,93%	A
69	11.37	Torneira Chamada De Mosa Para Lavarão, Tipo Monocomando, Af. 01/2020	UN	3,00	SINAPI	100093	491,24	570,02	1.710,06	0,42%	1.710,06	0,42%	72,35%	A
70	13.10	Jançada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cube De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Várvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Torneira Cromada De Mosa, Padrão	UN	2,30	SINAPI	93396	896,48	841,33	1.682,66	0,41%	1.682,66	0,41%	72,76%	A
71	1.5	Instalação Provisória De Energia Elétrica, Aerea, Trifásica, Em Poste Galvanizado, Exclusive Fornecimento Do Medidor	un	1,00	ORSE	9416	1.392,53	1.644,31	1.644,31	0,40%	1.644,31	0,40%	73,17%	A
72	8.14	Revisão De Estrutura Metálica Exclusive Chumbamento (A/embrado, Guard-Corpo), Exclusive Tela	m²	30,00	ORSE	329	43,39	54,78	1.643,40	0,40%	1.643,40	0,40%	73,57%	A
73	11.1	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2014	M	62,50	SINAPI	99356	20,60	25,88	1.617,50	0,40%	1.617,50	0,40%	73,97%	A
74	8.5	Forno Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais, Af. 05/2017 P	m²	25,00	SINAPI	26113	42,58	62,65	1.566,25	0,38%	1.566,25	0,38%	74,35%	A
75	4.3	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual, Af. 05/2021	m³	3,00	SINAPI	94974	412,20	518,22	1.554,66	0,38%	1.554,66	0,38%	74,73%	A
76	12.8	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolea P/ Esgoto Predial, D = 100 Mm	m	40,00	ORSE	1537	30,09	37,99	1.519,60	0,37%	1.519,60	0,37%	75,11%	A
77	4.13	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92289	160,43	202,53	1.518,98	0,37%	1.518,98	0,37%	75,48%	A
78	13.11	Mictório Sifonado Louça Branca Padrão Médio (Fornecimento E Instalação, Af. 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100859	536,46	752,96	1.505,92	0,37%	1.505,92	0,37%	75,85%	A

79	10.35	Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V (Fornecimento E Instalação)	M	200,00	ORSE	522	5,81	7,46	1.492,00	0,37%	1.492,00	0,37%	76,22%	A
80	10.24	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação.	M	125,00	SINAPI	91856	9,34	11,79	1.473,75	0,36%	1.473,75	0,36%	76,58%	A
81	10.57	Poste Decorativo Para Jardim Em Aço Tubular, H = *2,5* M, Sem Luminária - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	UN	2,00	SINAPI	108819	566,19	714,76	1.429,52	0,35%	1.429,52	0,35%	76,93%	A
82	8.1	Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou	m²	25,00	SINAPI	82589	44,51	56,19	1.404,75	0,35%	1.404,75	0,35%	77,28%	A
83	13.9	Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Articulada, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L= 70Cm, D=1 1/4"	un	2,00	ORSE	13115	922,48	697,43	1.394,86	0,34%	1.394,86	0,34%	77,62%	A
84	10.55	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020	UN	2,00	SINAPI	101859	545,77	690,24	1.380,48	0,34%	1.380,48	0,34%	77,96%	A
85	6.8	Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens.	m²	3,00	SINAPI	94570	351,88	456,58	1.369,74	0,34%	1.369,74	0,34%	78,29%	A
86	10.16	Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 2X40W Ou Led 18 A 20W Completa, Incl.Reator Elettronico E Lampadas, Rev 03_06/2024	UN	10,00	ORSE	561	138,08	136,44	1.364,40	0,34%	1.364,40	0,34%	78,63%	A
87	10.4	Luminária De Embutir Em Gramados Ou Jardins, Ref.Bw-544, Tecnolux Ou Similar, C/Lâmpada P1 15W	un	3,00	ORSE	8814	368,65	450,23	1.350,69	0,33%	1.350,69	0,33%	78,96%	A
88	16.6	Limpeza De Fossa Acima De 5M3	m³	21,25	ORSE	1719	49,24	62,16	1.320,90	0,32%	1.320,90	0,32%	79,29%	A
89	9.13	Pavimentação Em Áreas Não Sujas A Tráfego, Com Placas De Concreto Simples 40 X 40 X 3 Cm, Sobre Colchão Areia E = 3 Cm, Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com	m²	11,25	ORSE	2178	82,79	117,14	1.317,83	0,32%	1.317,83	0,32%	79,61%	A
90	6.2	Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	UN	1,00	SINAPI	90847	1.027,97	1.297,71	1.297,71	0,32%	1.297,71	0,32%	79,93%	A
91	2.4	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Lçamento. Af_07/2019	UN	1,00	SINAPI	90844	1.106,79	1.269,70	1.269,70	0,31%	1.269,70	0,31%	80,55%	B
92	0.5	Callia Em Chapa De Aço Galvanizado Número 2-, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transposta Vertical. Af_07/2019	m²	15,00	SINAPI	94519	68,48	82,86	1.239,90	0,30%	1.239,90	0,30%	80,86%	B
93	8.2	Caixa De Inspeção 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	2,00	ORSE	4350	478,81	604,45	1.208,90	0,30%	1.208,90	0,30%	81,46%	B
94	1.3	Locacao Convencional Da Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Comidas Pontaleadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018	M	20,00	SINAPI	96090	87,85	60,09	1.201,80	0,30%	1.201,80	0,30%	81,75%	B
95	5.2	Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 09/2015	m²	175,00	ORSE	3610	5,97	6,78	1.186,50	0,29%	1.186,50	0,29%	82,04%	B
96	10.37	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	200,00	SINAPI	11928	6,86	5,78	1.152,00	0,28%	1.152,00	0,28%	82,33%	B
97	15.1	Instalação De Lixeira Metálica Dupla, Capacidade De 60 L, Em Tubo De Aço Carbono E Lastes Em Chapa De Aço Com Pintura	UN	1,00	SINAPI	103207	907,04	1.145,05	1.145,05	0,28%	1.145,05	0,28%	82,61%	B
98	4.24	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm, Af_09/2020	m²	7,50	SINAPI	92290	118,78	150,30	1.127,25	0,28%	1.127,25	0,28%	82,88%	B
99	6.1	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos:	UN	1,00	SINAPI	90841	980,03	1.085,70	1.085,70	0,27%	1.085,70	0,27%	83,15%	B
100	11.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	M	31,25	SINAPI	90387	97,28	34,45	1.076,56	0,26%	1.076,56	0,26%	83,42%	B
101	3.1	Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame (Incluindo Escavação Para Colocação De Formas). Af_09/2017	m³	7,50	SINAPI	96927	107,41	135,59	1.016,93	0,25%	1.016,93	0,25%	83,67%	B
102	4.12	Fabricação De Forma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm, Af_09/2020	m²	7,50	SINAPI	92270	106,84	134,87	1.011,53	0,25%	1.011,53	0,25%	83,91%	B
103	12.33	Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	96063	389,08	491,55	983,10	0,24%	983,10	0,24%	84,16%	B
104	15.9	Fornecimento E Instalação De Grama Sintética 42Mm, Alta Durabilidade, Cor Verde, Proteção Ralos Uy E Luz Solar, Incluso Cola, Banco De Concreto Pré-Moldado Com Encosto E Pintura (Padrão Emurb)	m²	15,00	ORSE	10042	51,24	64,69	970,35	0,24%	970,35	0,24%	84,39%	B
105	15.3	Banco De Concreto Pré-Moldado Com Encosto E Pintura (Padrão Emurb)	un	1,00	ORSE	8223	785,88	966,47	966,47	0,24%	966,47	0,24%	84,63%	B
106	7.3	Impermeabilização Com Aplicação De Sikka Top 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado A Trincha.	m²	20,00	ORSE	13333	38,12	48,12	962,40	0,24%	962,40	0,24%	84,87%	B
107	11.35	Tomeira Cromada 1/2Du 3/4 Para Tanques, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	10,00	SINAPI	98913	71,40	95,18	951,80	0,23%	951,80	0,23%	85,10%	B
108	13.2	Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pod Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia	un	1,00	SINAPI	96472	793,59	951,32	951,32	0,23%	951,32	0,23%	85,34%	B

111	4.25	Fabricação De Forma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92203	130,15	126,43	948,23	0,23%	948,23	0,23%	85,57%	B
112	15.7	Fornecimento E Plantio De Arbustos Ornamentais	un	25,00	ORSE	2367	30,08	37,90	947,50	0,23%	947,50	0,23%	85,80%	B
113	12.4	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário)	pt	8,00	ORSE	1883	91,22	115,16	921,28	0,23%	921,28	0,23%	86,03%	B
114	10.14	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, Inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	10,00	ORSE	873	72,40	91,51	915,10	0,22%	915,10	0,22%	86,25%	B
115	14.11	Pintura De Letras - Letreiro, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa	un	50,00	ORSE	12777	14,46	18,29	914,50	0,22%	914,50	0,22%	86,48%	B
116	14.13	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 3 Demãos. Af 01/2021	m²	35,00	SINAPI	102239	19,98	25,20	882,00	0,22%	882,00	0,22%	86,69%	B
117	10.13	Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 1X32W, Completa, Incl.Reator Convencional E Lâmpada	un	10,00	ORSE	872	89,90	87,11	871,10	0,21%	871,10	0,21%	86,91%	B
118	4.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af 08/2017	m²	6,00	SINAPI	90533	144,33	144,29	865,74	0,21%	865,74	0,21%	87,12%	B
119	4.18	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af 06/2017	m²	7,50	SINAPI	90533	91,43	115,42	855,65	0,21%	855,65	0,21%	87,33%	B
120	9.9	Meio-Flo Pré-Moldado De Concreto Simples (0,12 X 0,30 X 1,00M), Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa De	m	15,00	ORSE	2820	45,15	57,00	855,00	0,21%	855,00	0,21%	87,54%	B
121	11.6	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	17,50	SINAPI	89451	38,27	48,31	845,43	0,21%	845,43	0,21%	87,75%	B
122	1.7	Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af 04/2016	m²	1,00	Próprio	CP 11	832,21	832,21	832,21	0,20%	832,21	0,20%	87,96%	B
123	12.7	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 75 Mm	m	20,00	ORSE	1526	32,34	40,83	816,60	0,20%	816,60	0,20%	88,16%	B
124	7.1	Impermeabilização De Superfície Com Membrana A Base De Resina Acrílica, 3 Demãos. Af 06/2018	m²	16,25	SINAPI	99554	30,56	48,68	791,05	0,19%	791,05	0,19%	88,35%	B
125	2.22	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Resprovelamento. Af 12/2017	m²	100,00	SINAPI	87980	8,00	7,69	769,00	0,19%	769,00	0,19%	88,54%	B
126	16.1	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af 05/2018	m²	150,00	ORSE	2430	4,03	5,11	766,50	0,19%	766,50	0,19%	88,73%	B
127	5.13	Ravinação Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 4Mm	m²	25,00	Próprio	CP 08	23,85	30,11	752,75	0,18%	752,75	0,18%	88,91%	B
128	8.3	Chapim (Rufo Capa) Em Aço Galvanizado, Corte 33. Af 11/2020	m	15,00	SINAPI	101979	39,50	49,86	747,90	0,18%	747,90	0,18%	89,10%	B
129	10.23	Eletróduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação.	M	75,00	SINAPI	91953	7,92	9,87	740,25	0,18%	740,25	0,18%	89,28%	B
130	13.7	Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 90 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100873	282,43	389,16	738,32	0,18%	738,32	0,18%	89,46%	B
131	10.36	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	200,00	SINAPI	91924	2,92	3,69	738,00	0,18%	738,00	0,18%	89,64%	B
132	11.38	Torneira Cromada De Mesa, 1/2 Du 3/4, Para Levatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	6,00	SINAPI	96930	36,88	122,02	732,12	0,18%	732,12	0,18%	89,82%	B
133	10.50	Luminária Arandela Tipo Meia Lua, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af 06/2024	UN	7,00	SINAPI	97806	32,08	103,62	725,34	0,18%	725,34	0,18%	90,00%	B
134	10.32	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92084	47,52	59,33	711,96	0,17%	711,96	0,17%	90,18%	B
135	8.12	Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 6Mm	m²	25,00	Próprio	CP 07	22,88	28,47	711,75	0,17%	711,75	0,17%	90,35%	B
136	10.40	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 98 W Até 137 W - Fornecimento E Instalação. Af 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101957	261,73	355,68	711,32	0,17%	711,32	0,17%	90,53%	B
137	11.4	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Filtro/Fibrocimento	M	31,25	SINAPI	94890	17,87	22,31	697,19	0,17%	697,19	0,17%	90,70%	B
138	9.16	Colchão De Areia	m³	5,00	ORSE	3212	196,75	138,51	692,55	0,17%	692,55	0,17%	90,87%	B
139	10.31	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92086	45,17	57,02	684,24	0,17%	684,24	0,17%	91,04%	B
140	2.3	Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09M - Revestida	m²	25,00	ORSE	9	21,22	26,79	669,75	0,16%	669,75	0,16%	91,20%	B
141	10.2	Quadro De Medição Trifásica Em Noril Com Lente Para Leitura	un	1,00	ORSE	4527	664,81	664,81	664,81	0,16%	664,81	0,16%	91,36%	B
142	10.39	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 51 W Até 67 W - Fornecimento E Instalação. Af 08/2020	UN	2,00	SINAPI	99155	262,84	331,58	663,12	0,16%	663,12	0,16%	91,53%	B
143	10.48	Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V	M	62,50	ORSE	4178	8,27	10,44	652,50	0,16%	652,50	0,16%	91,69%	B
144	11.36	Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2 Du 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	5,00	SINAPI	96911	105,19	130,27	651,35	0,16%	651,35	0,16%	91,85%	B

145	3.2	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De 0,80 M³ / 111	m³	55,00	SINAPI	100852	9,08	11,44	629,20	0,15%	629,20	0,15%	92,00%	B
146	10.49	Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 1,5 Mm2, 450/750V	m	62,50	ORSE	8469	7,88	9,95	621,88	0,15%	621,88	0,15%	92,15%	B
147	15.13	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação, Af. 10/2020 - Pe	UN	1,00	SINAPI	101907	479,16	604,89	604,89	0,15%	604,89	0,15%	92,30%	B
148	14.1	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão, Af. 06/2014	m²	125,00	SINAPI	85449	3,74	4,72	590,00	0,14%	590,00	0,14%	92,45%	B
149	10.26	Condutete Em Alumínio Tipo "T" De 1"	un	12,00	ORSE	3424	38,82	49,01	588,12	0,14%	588,12	0,14%	92,59%	B
150	10.19	Refletor Slim Led 200W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar	un	3,00	ORSE	12806	155,68	195,75	587,25	0,14%	587,25	0,14%	92,74%	B
151	10.20	Refletor Modular De Led Linear Para Campo Ou Quadra, 200W, Ip68 Dúpio, Módulos N2, Corpo Em Alumínio, Pintura Eletrostática, Proteção Contra Corrosão, 6500K, Fp = >0,95, Irc = Ra>80, FI = 22.000 Lumens,	un	2,00	ORSE	13537	222,48	293,46	586,92	0,14%	586,92	0,14%	92,88%	B
152	15.4	Plântio De Arvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M, Af. 05/2018	UN	2,00	SINAPI	30511	291,70	292,50	585,00	0,14%	585,00	0,14%	93,02%	B
153	10.46	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2015	UN	10,00	SINAPI	11939	44,88	56,66	566,60	0,14%	566,60	0,14%	93,16%	B
154	12.6	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 50 Mm	m	20,00	ORSE	1925	21,84	27,57	551,40	0,14%	551,40	0,14%	93,30%	B
155	12.5	Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 40 Mm	m	37,50	ORSE	1524	13,38	13,84	519,00	0,13%	519,00	0,13%	93,43%	B
156	2.23	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento, Af. 12/2017	m²	125,00	SINAPI	97547	3,29	4,04	505,00	0,12%	505,00	0,12%	93,55%	B
157	4.26	Montagem E Desmontagem De Forma De Viga, Escoramento Metálico, Pá-Direita Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 10 Utilizações,	m²	5,00	SINAPI	92402	77,42	97,77	488,85	0,12%	488,85	0,12%	93,67%	B
158	10.29	Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3261	190,23	241,11	482,22	0,12%	482,22	0,12%	93,79%	B
159	10.25	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	30,00	SINAPI	91872	12,89	16,01	480,30	0,12%	480,30	0,12%	93,91%	B
160	2.10	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento, Af. 12/2017	m²	25,00	SINAPI	97635	15,20	19,19	479,75	0,12%	479,75	0,12%	94,03%	B
161	2.3	Restauração Manual De Valsas, Com Placa Vibratória, Af. 08/2023	m²	18,75	SINAPI	104737	20,16	25,44	477,00	0,12%	477,00	0,12%	94,14%	B
162	9.10	Pelotão Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo, Af. 11/2020	M	2,50	SINAPI	101355	162,38	180,51	451,28	0,11%	451,28	0,11%	94,25%	B
163	10.34	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	81803	29,34	37,04	444,48	0,11%	444,48	0,11%	94,36%	B
164	10.15	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	12,00	SINAPI	103742	35,24	37,04	444,48	0,11%	444,48	0,11%	94,47%	B
165	13.4	Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação, Af. 01/2020	UN	8,00	SINAPI	85985	58,20	73,47	440,82	0,11%	440,82	0,11%	94,58%	B
166	10.28	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3278	114,68	220,36	440,72	0,11%	440,72	0,11%	94,69%	B
167	9.14	Lastro Urbanizado Com Seixo Rolado (Pavimentação Ornamental)	m²	2,50	ORSE	13770	136,38	175,93	439,83	0,11%	439,83	0,11%	94,80%	B
168	16.2	Limpeza Geral	m²	150,00	ORSE	2430	2,92	2,93	439,50	0,11%	439,50	0,11%	94,90%	B
169	10.3	Haste De Atarramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2017	UN	1,00	SINAPI	30994	444,37	435,49	435,49	0,11%	435,49	0,11%	95,01%	C
170	10.30	Ponto De Interruptor 03 Seções Embutido, Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3286	170,34	215,82	431,64	0,11%	431,64	0,11%	95,12%	C
171	10.42	Fornecimento E Implantação De Relé Foto-Elétrico Em Poste	un	7,00	ORSE	2275	45,71	61,57	430,99	0,11%	430,99	0,11%	95,22%	C
172	2.7	Remoção De Esquadria De Madeira, Com Ou Sem Batente	m²	25,00	ORSE	91	19,32	16,82	420,50	0,10%	420,50	0,10%	95,33%	C
173	12.34	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação, Af. 01/2020	UN	2,00	SINAPI	80901	184,35	210,00	420,00	0,10%	420,00	0,10%	95,43%	C
174	13.6	Espelho De Cristal 4Mm, Com Moldura De Alumínio, Acabamento Em Laminado, Dim. 50 X 80Cm	un	2,00	ORSE	7345	136,74	209,23	418,46	0,10%	418,46	0,10%	95,53%	C
175	13.8	Barra De Apoio, Para Lavatório De Canto, Tres Lados, Fixa, Em Aço Inox, L=18+25+18Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	un	2,00	ORSE	12128	160,85	203,18	406,36	0,10%	406,36	0,10%	95,63%	C
176	12.9	Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Avenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas =	UN	1,00	SINAPI	88104	319,59	403,45	403,45	0,10%	403,45	0,10%	95,73%	C
177	10.51	Alarmento Composto De 3 Hastes De Cobre Ø 5/8" X 2,40M, Interligada Com Cabo De Cobre 6Mm2	un	2,00	ORSE	11569	157,24	198,50	397,00	0,10%	397,00	0,10%	95,83%	C
178	2.6	Remoção De Esquadria De Alumínio E Vidro	m²	25,00	ORSE	12346	12,17	15,36	384,00	0,09%	384,00	0,09%	95,92%	C

179	11.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	21,25	SINAPI	89449	14,11	17,85	379,31	0,09%	379,31	0,09%	96,02%	C
180	10.21	Ventilador De Piso Ou Pareda	un	2,00	ORSE	4401	145,32	183,45	366,90	0,09%	366,90	0,09%	96,11%	C
181	2.11	Demolição De Reboco	m²	47,50	ORSE	17	0,97	7,54	358,15	0,09%	358,15	0,09%	96,20%	C
182	2.9	Demolição De Pavimentação Em Paralelepípedo Sem Reaproveitamento	m²	25,00	ORSE	7369	11,81	14,28	357,00	0,09%	357,00	0,09%	96,28%	C
183	12.3	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 75 Mm	un	2,00	ORSE	8942	137,87	173,79	347,58	0,09%	347,58	0,09%	96,37%	C
184	4.32	Ornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-92, Malha 15X15Cm, Ferro 4,2Mm (1,48 Kg/M2), Painel 2,45X6,0M.	m²	12,50	ORSE	3837	21,23	26,80	335,00	0,08%	335,00	0,08%	96,45%	C
185	1.6	Taxa Do Crea	UN	1,00	Pré-pro	CP 01	282,66	331,44	331,44	0,08%	331,44	0,08%	96,53%	C
186	13.3	Lavatório Louça Branca Suspensa, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	80004	127,71	161,22	322,44	0,08%	322,44	0,08%	96,61%	C
187	2.14	Remoção De Esquadria Metálica, Com Ou Sem Reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	12,50	ORSE	4942	20,90	25,32	316,50	0,08%	316,50	0,08%	96,69%	C
188	9.5	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af 06/2014	M	30,00	SINAPI	89049	0,29	10,47	314,10	0,08%	314,10	0,08%	96,77%	C
189	16.5	Limpeza De Ruas (Varrição E Remoção De Entulhos)	m²	500,00	ORSE	5181	0,40	0,62	310,00	0,08%	310,00	0,08%	96,84%	C
190	4.34	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Corrimento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af 08/2017	m²	7,50	SINAPI	90819	32,29	40,76	305,70	0,08%	305,70	0,08%	96,92%	C
191	16.3	Limpeza Mecanizada Do Terreno C/ Retroescavadeira (Vegetação Rasteira) Inclusive Carga E Transporte - Dmt Até 1Km	m²	150,00	ORSE	6937	1,81	2,03	304,50	0,07%	304,50	0,07%	96,99%	C
192	10.1	Quadro De Medição Multifásica (Até 6 Kva) Com Caixa Em Noril	un	1,00	ORSE	337	236,99	301,66	301,66	0,07%	301,66	0,07%	97,07%	C
193	14.15	Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Borracha Colorada, E= 5 Cm, Aplicação Manual. Af 05/2021	m	25,00	SINAPI	102009	9,00	11,24	281,00	0,07%	281,00	0,07%	97,14%	C
194	10.58	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuito Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	25,00	SINAPI	81930	2,74	11,03	275,75	0,07%	275,75	0,07%	97,20%	C
195	3.6	Cunha Para Tula Cerâmica Embocada Com Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Para Telhados Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	M	10,00	SINAPI	84221	21,79	27,51	275,10	0,07%	275,10	0,07%	97,27%	C
196	2.21	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,40 M E Menor Que 0,60 M. Af 05/2018	UN	1,00	SINAPI	86527	211,47	267,46	267,46	0,07%	267,46	0,07%	97,34%	C
197	4.14	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af 06/2017	KG	10,00	SINAPI	89940	10,32	25,90	259,00	0,06%	259,00	0,06%	97,40%	C
198	12.2	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 50 Mm (Plas De Cozinha, Máquinas De Lavar, Etc...)	un	2,00	ORSE	1875	101,88	128,59	257,18	0,06%	257,18	0,06%	97,46%	C
199	12.1	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados, Etc...)	un	3,00	ORSE	1874	97,87	85,68	257,04	0,06%	257,04	0,06%	97,53%	C
200	12.21	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou	UN	6,00	SINAPI	89930	32,89	41,52	249,12	0,06%	249,12	0,06%	97,59%	C
201	12.29	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou	UN	6,00	SINAPI	89748	32,54	41,08	246,48	0,06%	246,48	0,06%	97,65%	C
202	10.16	Lâmpada Compacta De Led 10 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação. Af 09/2024	UN	15,00	SINAPI	97810	12,92	16,31	244,65	0,06%	244,65	0,06%	97,71%	C
203	10.22	Eletroduto Flexível Corrugado, Psad, Dn 50 (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af 04/2018	M	25,00	SINAPI	97867	7,74	9,77	244,25	0,06%	244,25	0,06%	97,77%	C
204	4.16	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 8 Mm - Montagem. Af 06/2017	KG	10,00	SINAPI	89946	17,89	22,58	225,80	0,06%	225,80	0,06%	97,82%	C
205	10.33	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	5,00	SINAPI	91991	45,32	44,59	222,95	0,05%	222,95	0,05%	97,88%	C
206	10.10	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	3,00	SINAPI	83636	66,49	69,97	209,91	0,05%	209,91	0,05%	97,93%	C
207	10.9	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	3,00	SINAPI	83687	63,54	67,59	202,77	0,05%	202,77	0,05%	97,98%	C
208	10.58	Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 8 Disjuntores - Fornecimento E Instalação.	UN	2,00	SINAPI	101876	90,03	101,03	202,06	0,05%	202,06	0,05%	98,03%	C
209	10.53	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,5/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	25,00	SINAPI	81929	6,17	7,79	194,75	0,05%	194,75	0,05%	98,08%	C
210	4.21	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando	KG	10,00	Pré-pro	CP 04	15,26	19,25	192,50	0,05%	192,50	0,05%	98,13%	C
211	2.13	Remoção De Formas De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 12/2017	m²	75,00	SINAPI	97840	1,98	2,50	187,50	0,05%	187,50	0,05%	98,17%	C

212	11.13	Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	6,00	ORSE	1133	24,21	31,12	186,72	0,05%	186,72	0,05%	98,22%	C
213	11.9	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação, Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94497	89,36	87,59	175,18	0,04%	175,18	0,04%	98,26%	C
214	4.11	Abraçadeira Em Fita De Aço 1", Com Fecho Rápido	un	12,00	ORSE	10784	11,22	14,16	169,92	0,04%	169,92	0,04%	98,30%	C
215	13.5	Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalação, Af. 01/2020	UN	4,00	SINAPI	100849	43,08	41,76	167,04	0,04%	167,04	0,04%	98,34%	C
216	2.25	Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Resprovelamento, Af. 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97641	2,93	3,32	166,00	0,04%	166,00	0,04%	98,38%	C
217	2.8	Remoção De Calha De Zinco	m	12,50	ORSE	36	10,16	12,85	160,75	0,04%	160,75	0,04%	98,42%	C
218	3.4	Corte E Aterro Compensado	m³	20,00	PRORSE	0202	9,32	7,98	159,60	0,04%	159,60	0,04%	98,46%	C
219	2.1	Demolição De Meio-Fio Granítico Ou Pre-Moldado	m	15,00	ORSE	21	8,43	10,64	159,60	0,04%	159,60	0,04%	98,50%	C
220	10.27	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Aparente Sem Eletroduto	UN	2,00	ORSE	4878	6,41	78,79	157,58	0,04%	157,58	0,04%	98,54%	C
221	4.20	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térmica Ou Sobrado Utilizando Transporte Comercial Com Caminhão Basculante 5 M³, Rodovia Pavimentada	KG	10,00	PRORSE	0253	12,31	16,54	155,40	0,04%	155,40	0,04%	98,58%	C
222	4.19	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem, Af. 06/2017	M3XKM	75,00	SINAPI	100848	1,62	2,05	153,75	0,04%	153,75	0,04%	98,62%	C
223	4.15	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem, Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	90340	12,08	15,26	152,60	0,04%	152,60	0,04%	98,65%	C
224	12.31	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário, Af. 12/2014	UN	6,00	SINAPI	99733	20,44	25,42	152,52	0,04%	152,52	0,04%	98,69%	C
225	9.20	Regularização Manual E Compactação Com Placa Vibratória	m²	20,00	ORSE	11472	6,02	7,60	152,00	0,04%	152,00	0,04%	98,73%	C
226	15.12	Suporte Mão Francesa Em Aço, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Mínima 60 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação, Af. 01/2020	UN	4,00	SINAPI	100851	29,50	37,86	151,44	0,04%	151,44	0,04%	98,77%	C
227	10.12	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação, Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93970	67,74	72,89	145,78	0,04%	145,78	0,04%	98,80%	C
228	12.11	Raio Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário.	UN	6,00	SINAPI	99709	18,50	23,51	141,06	0,03%	141,06	0,03%	98,84%	C
229	10.7	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação, Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93862	56,37	69,90	139,80	0,03%	139,80	0,03%	98,87%	C
230	10.11	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação, Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93869	55,34	69,86	139,72	0,03%	139,72	0,03%	98,91%	C
231	11.7	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação, Af. 09/2021	UN	2,00	SINAPI	94496	55,27	69,77	139,54	0,03%	139,54	0,03%	98,94%	C
232	4.17	Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocação De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - R1	kg	10,00	ORSE	140	11,01	13,90	139,00	0,03%	139,00	0,03%	98,97%	C
233	11.8	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4" - Com Acabamento E Canais Cromados - Fornecimento E Instalação, Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	93855	22,03	66,34	132,68	0,03%	132,68	0,03%	99,01%	C
234	10.41	Caixa De Proteção Para Medidor Monofásico De Embutir - Fornecimento E Instalação, Af. 10/2020	UN	1,00	SINAPI	101828	67,59	128,25	128,25	0,03%	128,25	0,03%	99,04%	C
235	12.23	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação, Af. 12/2014	UN	6,00	SINAPI	99624	19,80	20,45	122,70	0,03%	122,70	0,03%	99,07%	C
236	12.25	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário, Af. 12/2014	UN	6,00	SINAPI	99779	19,97	20,03	120,18	0,03%	120,18	0,03%	99,10%	C
237	10.54	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M, Af. 12/2020	UN	2,00	SINAPI	96111	44,73	56,47	112,94	0,03%	112,94	0,03%	99,13%	C
238	11.16	Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1149	67,14	110,01	110,01	0,03%	110,01	0,03%	99,15%	C
239	4.22	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térmica Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem, Af. 12/2015	KG	5,00	PRORSE	0206	17,28	21,81	109,05	0,03%	109,05	0,03%	99,18%	C
240	11.10	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação, Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94499	41,79	52,78	105,52	0,03%	105,52	0,03%	99,21%	C
241	11.12	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2" Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação, Af. 12/2014	UN	6,00	SINAPI	90373	12,69	16,40	98,40	0,02%	98,40	0,02%	99,23%	C
242	4.30	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem, Af. 12/2015	KG	7,50	SINAPI	92774	10,25	12,95	97,13	0,02%	97,13	0,02%	99,25%	C

243	4.27	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	5,00	SINAPI	92708	19,37	19,40	97,00	0,02%	97,00	0,02%	99,28%	C
244	11.33	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	UN	1,00	SINAPI	66515	76,65	94,62	94,62	0,02%	94,62	0,02%	99,30%	C
245	11.28	Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1173	71,61	90,40	90,40	0,02%	90,40	0,02%	99,32%	C
246	14.6	Pintura De Meio Fio (Calçada)	m	20,00	ORSE	12487	3,67	4,38	87,60	0,02%	87,60	0,02%	99,34%	C
247	4.28	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50	KG	5,00	SINAPI	92709	13,82	17,45	87,25	0,02%	87,25	0,02%	99,37%	C
248	4.29	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	5,00	SINAPI	92710	13,70	17,29	86,45	0,02%	86,45	0,02%	99,39%	C
249	2.19	Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M	125,00	SINAPI	97981	0,65	0,69	86,25	0,02%	86,25	0,02%	99,41%	C
250	12.12	Joelho 90 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014	UN	3,00	SINAPI	94908	21,63	27,68	83,04	0,02%	83,04	0,02%	99,43%	C
251	4.9	Aço Ca - 60 Ø 20,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocação De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E	kg	5,00	ORSE	8233	13,08	16,49	82,45	0,02%	82,45	0,02%	99,45%	C
252	4.23	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	5,00	PROPS	CP 06	12,83	16,32	81,60	0,02%	81,60	0,02%	99,47%	C
253	4.10	Aço Ca - 50 Ø 25 Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocação De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	10432	12,84	15,68	79,40	0,02%	79,40	0,02%	99,49%	C
254	4.8	Aço Ca - 50 Ø 16,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocação De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	10333	12,04	15,20	76,00	0,02%	76,00	0,02%	99,51%	C
255	12.17	Joelho 45 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014	UN	3,00	SINAPI	94908	19,65	25,06	75,18	0,02%	75,18	0,02%	99,53%	C
256	12.19	Joelho 90 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014	UN	6,00	SINAPI	66531	8,49	11,94	71,64	0,02%	71,64	0,02%	99,54%	C
257	12.20	Joelho 90 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De	UN	6,00	SINAPI	66724	9,20	11,77	70,62	0,02%	70,62	0,02%	99,56%	C
258	11.29	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	UN	10,00	SINAPI	94906	5,47	6,91	69,10	0,02%	69,10	0,02%	99,58%	C
259	3.6	Escavação Mecanizada Para Bloco De Concreto Ou Sapata Com Relevoescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Formas)	m³	1,50	SINAPI	95321	39,20	45,70	68,55	0,02%	68,55	0,02%	99,59%	C
260	4.5	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_12/2015	KG	4,50	SINAPI	92879	11,33	14,18	63,81	0,02%	63,81	0,02%	99,61%	C
261	4.4	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_12/2015	KG	4,50	SINAPI	92875	11,21	14,15	63,68	0,02%	63,68	0,02%	99,63%	C
262	1.4	Ponto De Água Fria Aparte. C/Material Pvc Rígido Soldável Ø 25Mm	un	1,00	ORSE	1199	49,69	62,68	62,68	0,02%	62,68	0,02%	99,64%	C
263	4.7	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_12/2015	KG	4,00	SINAPI	92878	11,86	15,14	60,56	0,01%	60,56	0,01%	99,66%	C
264	12.27	Luva Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De	UN	6,00	SINAPI	66763	7,61	9,88	59,16	0,01%	59,16	0,01%	99,67%	C
265	11.11	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal Da Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	UN	7,00	SINAPI	66388	5,91	8,34	58,38	0,01%	58,38	0,01%	99,68%	C
266	12.13	Joelho 45 Graus, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou	UN	2,00	SINAPI	94910	23,01	29,05	56,10	0,01%	56,10	0,01%	99,70%	C
267	4.6	Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_12/2015	KG	3,50	SINAPI	92877	12,28	15,40	53,90	0,01%	53,90	0,01%	99,71%	C
268	11.31	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	UN	4,00	SINAPI	94498	10,34	13,10	52,40	0,01%	52,40	0,01%	99,72%	C
269	15.6	Tacha Refletiva Bidirecional Confeccionada Em Abs Com 1 Pino De Aço 100 X 100 X 19 Mm	un	2,00	ORSE	3729	19,63	24,85	49,30	0,01%	49,30	0,01%	99,74%	C
270	2.18	Remoção De Quadro Elétrico De Embulir Ou Sobrepor	un	1,00	ORSE	7224	38,85	46,27	46,27	0,01%	46,27	0,01%	99,75%	C
271	12.26	Luva Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De	UN	6,00	SINAPI	66752	5,50	7,07	42,42	0,01%	42,42	0,01%	99,76%	C
272	10.17	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020	UN	2,00	SINAPI	97599	16,34	20,63	41,26	0,01%	41,26	0,01%	99,77%	C

273	2.20	Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento, Af 12/2017	UN	20,00	SINAPI	97858	1,82	2,05	41,00	0,01%	41,00	0,01%	99,78%	C
274	12.28	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou	UN	1,00	SINAPI	96742	32,28	40,65	40,65	0,01%	40,65	0,01%	99,79%	D
275	2.17	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento, Af 12/2017	M	75,00	SINAPI	97882	0,43	0,54	40,50	0,01%	40,50	0,01%	99,80%	C
276	11.34	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	4,00	SINAPI	86369	7,44	10,02	40,08	0,01%	40,08	0,01%	99,81%	C
277	2.15	Retirada De Forro De Madeira Em Tabuas	m²	1,00	ORSE	CP12	30,74	38,81	38,81	0,01%	38,81	0,01%	99,82%	C
278	11.32	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	2,00	SINAPI	99502	14,29	18,85	37,70	0,01%	37,70	0,01%	99,83%	C
279	11.23	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 75 X 60Mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	ORSE	1078	29,58	37,05	37,05	0,01%	37,05	0,01%	99,84%	C
280	12.18	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação.	UN	1,00	SINAPI	88529	29,28	36,98	36,98	0,01%	36,98	0,01%	99,85%	D
281	11.30	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação, Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	86483	9,44	11,92	35,76	0,01%	35,76	0,01%	99,85%	C
282	12.16	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De	UN	3,00	SINAPI	86728	9,38	10,58	31,74	0,01%	31,74	0,01%	99,86%	C
283	10.8	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação, Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93888	10,74	13,58	27,12	0,01%	27,12	0,01%	99,87%	C
284	10.6	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação, Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93884	10,74	13,58	27,12	0,01%	27,12	0,01%	99,88%	C
285	11.25	Te 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1180	9,67	12,46	24,92	0,01%	24,92	0,01%	99,88%	C
286	2.12	Remoção De Acessórios Sanitários	un	2,00	ORSE	7218	9,78	12,35	24,70	0,01%	24,70	0,01%	99,89%	C
287	11.14	Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1138	9,75	12,31	24,62	0,01%	24,62	0,01%	99,89%	C
288	12.17	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou	UN	1,00	SINAPI	98809	19,18	24,17	24,17	0,01%	24,17	0,01%	99,90%	D
289	11.27	Te 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1171	19,89	23,83	23,83	0,01%	23,83	0,01%	99,91%	C
290	11.39	Chuveiro Elétrico Coman, Corpo Plástico, Tipo Ducha - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	104880	9,15	11,55	23,10	0,01%	23,10	0,01%	99,91%	C
291	11.20	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 40 X 32Mm	un	2,00	ORSE	1073	9,82	11,28	22,52	0,01%	22,52	0,01%	99,92%	C
292	10.47	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação, Af 12/2021	UN	1,00	SINAPI	93018	17,81	22,23	22,23	0,01%	22,23	0,01%	99,92%	C
293	2.5	Remoção De Banco De Concreto Pré-Moldado	un	1,00	ORSE	7228	17,44	22,02	22,02	0,01%	22,02	0,01%	99,93%	C
294	11.15	Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1138	18,89	21,21	21,21	0,01%	21,21	0,01%	99,93%	C
295	11.26	Te 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 40Mm	un	1,00	ORSE	1170	18,71	21,09	21,09	0,01%	21,09	0,01%	99,94%	C
296	10.45	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação, Af 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91893	15,92	20,98	20,98	0,01%	20,98	0,01%	99,94%	C
297	10.5	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação, Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93883	10,74	10,35	20,70	0,01%	20,70	0,01%	99,95%	C
298	15.7	Limpeza De Reservatório	m³	1,25	ORSE	10048	11,82	15,05	18,81	0,00%	18,81	0,00%	99,95%	C
299	11.24	Te 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1185	5,59	8,68	17,32	0,00%	17,32	0,00%	99,96%	C
300	12.24	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De	UN	1,00	SINAPI	83731	13,08	16,51	16,51	0,00%	16,51	0,00%	99,96%	C
301	11.22	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 60 X 50Mm	un	1,00	ORSE	1075	12,65	16,22	16,22	0,00%	16,22	0,00%	99,97%	C
302	12.22	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário, Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88762	11,84	14,95	14,95	0,00%	14,95	0,00%	99,97%	C
303	11.18	Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1151	5,55	7,39	14,78	0,00%	14,78	0,00%	99,97%	C
304	11.21	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 50 X 40Mm	un	1,00	ORSE	1074	10,98	13,87	13,87	0,00%	13,87	0,00%	99,98%	C
305	2.18	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento, Af 12/2017	UN	17,00	SINAPI	97090	0,83	0,80	13,60	0,00%	13,60	0,00%	99,98%	C


306	10.44	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91902	10,73	13,55	13,55	0,00%	13,55	0,00%	99,98%	C
307	12.30	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável. Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou	UN	1,00	SINAPI	86728	10,57	13,34	13,34	0,00%	13,34	0,00%	99,99%	C
308	11.17	Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1150	6,03	6,35	12,70	0,00%	12,70	0,00%	99,99%	C
309	11.19	Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32 X 25Mm	un	2,00	ORSE	1072	4,61	6,20	12,40	0,00%	12,40	0,00%	99,99%	C
310	12.14	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica. Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou	UN	1,00	SINAPI	86902	9,79	12,36	12,36	0,00%	12,36	0,00%	100,00%	C
311	10.43	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação.	UN	1,00	SINAPI	91828	9,19	11,60	11,60	0,00%	11,60	0,00%	100,00%	C
312	10.52	Placa Cega Para Caixa De Pvc 4" X 2", Para Tomadas E Interruptores	un	2,00	ORSE	12984	3,00	3,79	7,58	0,00%	7,58	0,00%	100,00%	C

VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = 322.345,18 406.928,56

VALOR DO BDI (R\$) = 84.583,38 26,24%


VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = 406.928,56 100,00%

GRÁFICO DA CURVA ABC - SERVIÇOS



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,43%	18,88%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	9,22%	6,96%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,82%	6,65%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,31%
D	TOTAL	18,23%	6,96%
TOTAL (A+B+C+D)		112,68%	69,60%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO CONTRATUAL

Contrato nº: 15485105/2025

Processo Adm. nº: 85/2025

Origem: Concorrência Eletrônica nº 05/2025

Contratante: Secretaria Municipal de Gestão e Governo – CNPJ nº 06.191.

Contratada: JD Locações e Serviços Ltda. – CNPJ nº 59.920.794/0001-54

Fiscal do contrato: Thiago Aecio Rosario Lobo – CPF nº 049.362.883-57

Objeto: Serviços de manutenção de logradouros públicos ligados à Secretaria Municipal de Governo e Gestão do município de Santa Luzia – MA

Vigência: 18/08/2025 a 18/08/2026

Valor contratual original: R\$ 1.835.115,56

1 – DO OBJETO DA PRESENTE JUSTIFICATIVA

A presente justificativa técnica tem por finalidade demonstrar a necessidade, a conveniência e a regularidade jurídica do acréscimo de serviços ao Contrato nº 15485105/2025, celebrado entre a Secretaria Municipal de Gestão e Governo e a empresa JD Locações e Serviços Ltda., mediante a formalização de 1º Termo Aditivo no montante de R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos), correspondente a 22,17% (vinte e dois vírgula dezessete por cento) do valor contratual original.

2 – DO HISTÓRICO CONTRATUAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



O Contrato nº 15485105/2025 foi celebrado em 18 de agosto de 2025, com fundamento na Ata de Registro de Preços nº 54/2025, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 05/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção de logradouros públicos vinculados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo, pelo prazo de doze meses.

O contrato foi firmado sob o regime de execução por demanda, com quantitativos estimados com base no histórico de consumo e na capacidade orçamentária do exercício de 2025. O valor inicialmente contratado de R\$ 1.835.115,67 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil reais, sessenta e sete centavos) refletia, à época da assinatura, a projeção de necessidades dos serviços para o período.

3 – DA NECESSIDADE DO ACRÉSCIMO

No decorrer da execução contratual, verificou-se que as demandas efetivas de manutenção nas unidades vinculados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo superaram os quantitativos originalmente estimados, em razão dos seguintes fatores técnicos:

a) Ampliação do escopo de atendimento dos logradouros públicos vinculados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo, com a incorporação de novas áreas que necessitam de manutenção regular e corretiva;

b) Deterioração mais acentuada das estruturas das vias públicas, calçadas, praças e demais logradouros vinculados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo, decorrente de fatores climáticos e de uso intensivo, demandando intervenções não previstas originalmente na planilha de quantitativos.

Tais circunstâncias foram apuradas pelo fiscal do contrato, Thiago Aecio Rosario Lobo, e Diretor do Departamento de Obras e Engenharia, cujos levantamentos originaram o orçamento complementar de R\$ 406.928,56 ora apresentado como base para o aditivo.

4 – DO ORÇAMENTO ADITIVO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO




O orçamento complementar elaborado pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, com data de referência SINAPI 12/2024, ORSE 11/2024 e SEINFRA 028 – Não Desonerado, apresenta os seguintes dados:

Valor original do contrato	R\$ 1.835.115,67
Valor do aditivo (22,17%)	R\$ 406.928,56
Novo valor contratual	R\$ 2.242.044,23
Limite legal (25% – art. 125 da Lei 14.133/2021)	R\$ 458.778,90
Margem residual disponível (2,42%)	R\$ 51.850,34

O orçamento contempla todos os grupos de serviços já previstos no objeto original do contrato, sendo: serviços preliminares, demolições e retiradas, movimento de terra, manutenção de estruturas em concreto armado, recuperação de paredes e painéis, esquadrias, impermeabilização, reparos em cobertura, pavimentação e revestimento, reparos em instalações elétricas, manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias, troca de louças e metais, manutenção de pintura, serviços diversos, limpeza, administração local e finalização de obra. Os serviços são, portanto, rigorosamente compatíveis com o objeto originalmente contratado, não configurando inovação qualitativa, mas simples acréscimo quantitativo de itens já licitados e adjudicados.

5 – DO FUNDAMENTO

O acréscimo proposto encontra amparo no art. 124, inciso I, c/c art. 125 da Lei nº 14.133/2021, que autorizam à Administração Pública promover acréscimos quantitativos até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, nas mesmas condições originalmente pactuadas. O percentual de 22,17% ora pleiteado está estritamente abaixo desse teto, com margem residual de aproximadamente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



2,83%. A Cláusula 15.2 do contrato reproduz essa norma, e a Cláusula 2.3 da ARP nº 54/2025 expressamente admite a alteração dos contratos dela decorrentes nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A análise jurídica aprofundada do presente aditivo, com exame da regularidade formal e material do ato, será realizada pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, mediante emissão de Parecer Jurídico específico, conforme determina a Cláusula 15.3 do contrato.

6 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente aditivo não implica prorrogação do prazo de vigência contratual, que permanece fixado em 18 de agosto de 2026. Os serviços adicionais deverão ser executados dentro do prazo remanescente do contrato, conforme o cronograma físico-financeiro elaborado pelo setor de engenharia.

7 – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a necessidade do acréscimo é real, concreta e devidamente fundamentada nas demandas apuradas durante a execução do contrato. Os serviços são plenamente compatíveis com o objeto originalmente contratado e o percentual de 22,17% observa o limite legal. A medida atende aos princípios da eficiência, da economicidade e da continuidade do serviço público, evitando a abertura de novo processo licitatório para serviços de mesma natureza, sendo o orçamento complementar elaborado com base em tabelas referenciais oficiais vigentes.

Esta Secretaria Municipal de Gestão e Governo entende plenamente justificada e tecnicamente necessária a formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15485105/2025, no valor de R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos), e encaminha os autos ao setor jurídico para emissão do respectivo Parecer Jurídico.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



Santa Luzia - MA, 01 abril de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

THIAGO AECIO ROSARIO
LOBO:04936288357
Assinado de forma digital por THIAGO AECIO ROSARIO
LOBO:04936288357

Thiago Aecio Rosario Lobo
Chefe do Setor de Engenharia
Portaria 170/2026
CREA: 11153331400 DMA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/n – Centro – Santa Luzia/MA
E-mail: prefeitura@santaluzia.ma.gov.br

PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação do (a) **DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA** e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF** sob o nº **049.362.883-57**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA**, com denominação **DANS**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

JUSCELINO DA
CRUZ FILGUEIRA
JUNIOR:0195173
9370

Assinado de forma
digital por JUSCELINO
DA CRUZ FILGUEIRA
JUNIOR:01951739370
Dados: 2026.04.01
10:25:36 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE Gestão e Governo



SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA
CONTRATAÇÃO

OBJETO: Serviços de manutenção de logradouros públicos ligados à Secretaria Municipal de Governo e Gestão do município de Santa Luzia – MA.

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 85/2025**, onde o Contratos nº 15485105/2025, será aditivados em 22,17%, nos termos da Lei 14.133/21.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Santa Luzia - MA, 07 de abril de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. NAGIB HAICKEL S/N

06191001/0001-47

Exercício: 2026

Page 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2307 4

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 58

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SE


Dotação : 04.122.0003.2016.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 243.725,22

DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,


Uriel Mac G. Avelar
Coordenador do Departamento de Contabilidade
CRC/MA - 15580/O-6



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa, cujo objeto Serviços de manutenção de logradouros públicos ligados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo do município de Santa Luzia - MA, a ser aditivado em 22,17%, com base **alínea "b", inciso I, art. 124, da Lei 14.133/21**. O Contrato nº 15485105/2025, Fundo Municipal de Gestão e Governo, Valor aditivado de R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

Santa Luzia - MA, 10 de abril de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Felipe Alves de Souza
Secretário Municipal de Fazenda e Finanças
Portaria 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



MINUTA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 23098

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO Nº
alínea "b", inciso I, art. 124, da Lei 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:



OBJETO CONTRATUAL



VALOR CONTRATUAL ADITIVADO –



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL:
FINAL:



DADOS DO CONTRATANTE



DADOS DO CONTRATADO


PREÂMBULO

Aos xx de xx de xx, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através destas, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, acordam em assinar o presente **TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

– O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO do Contrato nº xx, firmado em xx de xx de xxxx, cujo objeto geral consiste na xxxxxxxxxx.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



MINUTA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2310 8

2.1 A alteração contratual ora promovida fundamenta-se no subitem 14.1 da Cláusula Décima Quarta do contrato original e na alínea "b", inciso I, art. 124, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Com as alterações, o valor da contratação passará a ser R\$ xxxxxxxxxx, conforme tabela abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

15.1 – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 – Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Santa Luzia – MA, xx de xx de xxxx

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL

23559

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	85/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	17/2025
PROCEDIMENTO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
PROCEDIMENTO AUXILIAR:	REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO SOLICITANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
OBJETO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA.

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para análise jurídica do **TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO** de 22,17%, com base na alínea “b”, inciso I, art. 124, da Lei 14.133/21, bem como controle prévio de legalidade, nos termos do § 4º, do art. 53 da Lei 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Santa Luzia - MA, 14 de abril de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025



PARECER JURÍDICO Nº 014.4/2026

Processo Concorrência Eletrônica nº 005/2025

Processo Administrativo nº 85/2025

ASSUNTO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA.

EMENTA: Termo Aditivo. Acréscimo Quantitativo. Lei nº 14.133/2021, art. 124, inciso I, alínea "b" c/c art. 125. Contrato nº 15485105/2025. Serviços de Manutenção de Logradouros Públicos. Secretaria Municipal de Saúde. Percentual de 22,17%. Respeito ao limite legal de 25%. Parecer Favorável.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo do Município de Santa Luzia/MA, visando à análise jurídica acerca da viabilidade de celebração de 1º Termo Aditivo de acréscimo de quantitativo ao Contrato Administrativo nº 15485105/2025, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de logradouros públicos vinculados àquela Secretaria, celebrado em 18 de agosto de 2025 com a empresa JD Locações e Serviços Ltda. (CNPJ nº 59.920.794/0001-54), pelo valor original de R\$ 1.835.115,67 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil reais, sessenta e sete centavos), com vigência até 18 de agosto de 2026.

A justificativa técnica elaborada pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo informa que as demandas efetivas de manutenção superaram os quantitativos originalmente



estimados, em razão da ampliação do escopo de atendimento dos logradouros públicos vinculados àquela Secretaria, da deterioração mais acentuada das estruturas.

Constam dos autos a justificativa técnica e administrativa formal, o orçamento complementar elaborado pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Luzia com base nas tabelas referenciais SINAPI 12/2024, ORSE 11/2024 e SEINFRA 028 – Não Desonerado, e a planilha demonstrativa dos itens e quantitativos a serem acrescidos, no valor total de R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos), correspondente a 22,17% (vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento) do valor contratual original, dentro, portanto, do limite legal de 25%.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A análise do presente feito deve observar o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente o artigo 124, inciso I, alínea "b", e o artigo 125, que preveem:

"Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: I – quando houver modificação do valor contratual em decorrência de: [...] b) acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei."

"Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato [...]"

No caso em análise, verifica-se que os autos estão devidamente instruídos com os documentos essenciais à formação da convicção administrativa:

- (i) justificativa técnica e administrativa detalhada, com exposição das razões concretas do acréscimo;



- (ii) orçamento complementar elaborado pelo setor de engenharia com base em tabelas referenciais oficiais vigentes;
- (iii) planilha demonstrativa dos serviços e valores correspondentes, distribuídos em dezoito grupos de itens todos pertinentes ao objeto original do contrato;
- (iv) comprovação de que o percentual proposto de 22,17% está dentro do limite legal de 25%, com margem residual de aproximadamente 2,42%; e
- (v) indicação das dotações orçamentárias já vinculadas ao contrato original, nas quais serão suportadas as despesas decorrentes do aditivo.

T

Constata-se, ainda, que os serviços objeto do acréscimo são rigorosamente compatíveis e pertinentes ao objeto originalmente contratado, não configurando inovação qualitativa do ajuste, mas simples ampliação de quantitativos já licitados e adjudicados mediante Concorrência Eletrônica nº 05/2025. A medida visa assegurar a continuidade dos serviços de manutenção indispensáveis ao pleno funcionamento das unidades vinculadas a Secretaria de Gestão e Governo, configurando evidente interesse público.

—

Observa-se, ademais, que a Cláusula 15.2 do Contrato nº 15485105/2025 reproduz o comando do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, obrigando o contratado a aceitar os acréscimos nas mesmas condições originalmente pactuadas, e que a Cláusula 2.3 da Ata de Registro de Preços nº 54/2025, da qual o contrato é decorrente, expressamente prevê a possibilidade de alteração dos contratos dela oriundos na forma do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, afastando qualquer óbice decorrente das regras do sistema de registro de preços.

Do ponto de vista jurídico, não há impedimentos legais ou formais à celebração do aditivo, que encontra respaldo expresso na legislação vigente e nos próprios instrumentos contratuais.

III - DA CONCLUSÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2319 d

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta-se favoravelmente à celebração do 1º Termo Aditivo de Acréscimo de Quantitativo ao Contrato Administrativo nº 15485105/2025, firmado entre o Fundo Municipal de Gestão e Governo e a empresa JD Locações e Serviços Ltda., nos seguintes valores:

- a) Valor do acréscimo (22,17%): R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos);
- b) Novo valor total do contrato: R\$ 2.242.044,23 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, e quarenta e quatro reais, e vinte três centavos).


Recomenda-se que a formalização do Termo Aditivo observe os requisitos de publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no órgão oficial do Município, garantindo transparência e controle social, conforme dispõe a legislação vigente.

É o parecer.

Santa Luzia/MA, 17/04/2026



FILIPE RAMOS SOUSA
Parecerista de Licitações - Portaria 660/2025
OAB/MA 21910



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 23.56 d



CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERMO ADITIVO CONTRATO

À(o)

Sr. ED JOÃO DANIEL PINHEIRO ADLER GOMES

Representante Legal da Empresa JD LOCACOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.920.794/0001-54

Com Endereço Rua Getúlio Vargas, S/N, Casas, São João Batista, Maranhão

Contatos: (98) 98178-4369 | (98) 98817-0091. E-mail: riomarlocacoes@gmail.com

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste CONVOCAR essa empresa para proceder à assinatura do 1º Termo Aditivo de Acréscimo Quantitativo, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 05/2025, Processo Administrativo nº 85/2025, referente ao seguinte contrato:

a) Contrato nº 15485105/2025, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão e Governo, com acréscimo quantitativo de 22,17%, no valor de R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos), passando o valor total do contrato R\$ 2.242.044,23 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, e quarenta e quatro reais, e vinte três centavos);


O referido termo aditivo encontra-se devidamente autorizado, instruído e fundamentado nos termos do art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, estando o processo regularmente instruído com justificativa técnica e administrativa, orçamento complementar elaborado pelo setor de engenharia, disponibilidade orçamentária e parecer jurídico favorável.

Dessa forma, solicitamos que o representante legal da empresa compareça ao setor competente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, ou encaminhe o instrumento devidamente assinado, para fins de formalização e posterior publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no órgão oficial do Município.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Santa Luzia - MA, 27 de abril de 2026



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2317 *J*

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2318 4

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JD LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 59.920.794/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:13 do dia 14/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2026.

Código de controle da certidão: **75DD.CD8B.F218.A9FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO****Nº Certidão:** 073742/26**Data da Certidão:** 08/04/2026 08:51:16**CPF/CNPJ 59920794000154 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA****Nº Certidão:** 032840/26**Data da Certidão:** 30/03/2026 16:00:05**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 59920794000154

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BATISTA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 35.101.369/0001-75

Praça da Matriz, 29 - Centro / São João Batista - MA / CEP: 65225-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2321 *f*

30/03/2026 16:04:37

USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 64/2026

AUTENTICAÇÃO:VQ8P-AWKG

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **JD LOCACOES E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **59.920.794/0001-54**, situada à **RUA GETULIO VARGAS, SN CASAS**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **28/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO JOAO BATISTA-MA, 30/03/2026.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BATISTA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 35.101.369/0001-75

Praça da Matriz, 29 - Centro / São João Batista - MA / CEP: 65225-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2322 #

30/03/2026 16:05:17
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 65/2026
AUTENTICAÇÃO:PGJA-VKOG

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **JD LOCACOES E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **59.920.794/0001-54**, situada à **RUA GETULIO VARGAS, SN CASAS**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **28/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO JOAO BATISTA-MA, 30/03/2026.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2323 f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JD LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 59.920.794/0001-54

Certidão nº: 38915979/2026

Expedição: 13/04/2026, às 15:38:44

Validade: 10/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JD LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.920.794/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 59.920.794/0001-54
Razão social: JD LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA RUA GETULIO VARGAS S/N / CASAS / SAO JOAO BATISTA / MA / 65225-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2026 a 13/06/2026

Certificação Número: 2026051505096405756841

Informação obtida em 18/05/2026 16:56:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2325



AUTORIZAÇÃO

Ref.: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 15485105/2025 – Processo Administrativo nº 85/2025.

Considerando a regular instrução do Processo Administrativo nº 85/2025, bem como a documentação técnica constante nos autos, especialmente a justificativa apresentada pelo setor de engenharia e pela Secretaria Municipal de Gestão e Governo, a qual evidencia que, durante a execução do Contrato Administrativo nº 15485105/2025, verificou-se que as demandas efetivas de manutenção dos logradouros públicos e das unidades vinculadas a esta Secretaria Municipal, superaram os quantitativos originalmente estimados, situação inerente à dinâmica própria dos serviços de manutenção e conservação;

Considerando que a variação observada decorre da deterioração mais acentuada das estruturas prediais e dos logradouros vinculados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo, circunstâncias que exigem permanente adequação dos quantitativos contratados, a fim de assegurar a continuidade dos serviços e evitar qualquer risco de descontinuidade na prestação das atividades de manutenção;

Considerando que o acréscimo pretendido, no percentual de 22,17% (vinte e dois vírgula dezessete por cento), observa o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, mantendo-se integralmente as condições originalmente pactuadas, especialmente no que se refere aos preços unitários contratados e ao objeto do ajuste;

Segue abaixo espaço destinado à planilha demonstrativa do acréscimo quantitativo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ORIGINAL	PERCENTUAL
Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af. 03/2022 Ps	m²	7,50	SINAPI	103689	331,75	418,80	3.141,00 0,77%
Tapume Com Telha Metálica. Af. 05/2018	m²	50,00	SINAPI	88459	70,18	88,56	4.428,00 1,09%
Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af. 10/2018	M	20,00	SINAPI	96059	47,80	60,09	1.201,80 0,30%
Ponto De Água Fria Aparente, C/Material Pvc Rígido Soldável Ø 25Mm	un	1,00	ORSE	1199	48,65	62,68	62,68 0,02%
Instalação Provisória De Energia Elétrica, Aerea, Trifásica, Em Poste	un	1,00	ORSE	9416	1.302,53	1.644,31	1.644,31 0,40%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2326 d



Galvanizado, Exclusive Fornecimento Do Medidor								
Taxa Do Crea	UN	1,00	Próprio	CP 01	262,55	331,44	331,44	0,08%
Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Includo Mobiliário. Af. 04/2016	m²	1,00	Próprio	CP 11	859,23	832,21	832,21	0,20%
TOTAL								
Demolição De Meio-Fio Granítico Ou Pre-Moldado	m	15,00	ORSE	21	8,43	10,64	159,60	0,04%
Demolição Manual De Piso Cimentado Sobre Lastro De Concreto - Rev 01	m²	75,00	ORSE	18	18,89	23,85	1.788,75	0,44%
Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09M - Revestida	m³	25,00	ORSE	8	21,22	26,79	669,75	0,16%
Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97533	20,17	25,46	1.273,00	0,31%
Remoção De Banco De Concreto Pré-Moldado	un	1,00	ORSE	7228	17,44	22,02	22,02	0,01%
Remoção De Esquadria De Alumínio E Vidro	m²	25,00	ORSE	12346	12,17	15,36	384,00	0,09%
Remoção De Esquadria De Madeira, Com Ou Sem Batente	m²	25,00	ORSE	31	13,32	16,82	420,50	0,10%
Remoção De Calha De Zinco	m	12,50	ORSE	36	10,19	12,86	160,75	0,04%
Demolição De Pavimentação Em Paralelepípedo Sem Reaproveitamento	m²	25,00	ORSE	7989	11,31	14,28	357,00	0,09%
Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	25,00	SINAPI	97635	15,20	19,19	479,75	0,12%
Demolição De Reboco	m²	47,50	ORSE	17	5,97	7,54	358,15	0,09%
Remoção De Acessórios Sanitários	un	2,00	ORSE	7216	9,78	12,35	24,70	0,01%
Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	75,00	SINAPI	97540	1,98	2,50	187,50	0,05%
Remoção De Esquadria Metálica, Com Ou Sem Reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	12,50	ORSE	4942	20,08	25,32	316,50	0,08%
Retirada De Forro De Madeira Em Tabuas	m²	1,00	Próprio	CP12	30,74	38,81	38,81	0,01%
Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	1,00	ORSE	7224	38,65	46,27	46,27	0,01%
Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	M	75,00	SINAPI	97662	0,43	0,54	40,50	0,01%
Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	UN	17,00	SINAPI	97660	0,63	0,80	13,60	0,00%
Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	M	125,00	SINAPI	97661	0,55	0,69	86,25	0,02%
Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	UN	20,00	SINAPI	97665	1,82	2,05	41,00	0,01%
Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,40 M E Menor Que 0,60 M. Af. 05/2018	UN	1,00	SINAPI	98527	211,87	267,46	267,46	0,07%
Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	100,00	SINAPI	97650	6,09	7,69	769,00	0,19%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2327 8



Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	125,00	SINAPI	97847	3,20	4,04	505,00	0,12%
Demolição De Concreto Com Marteleto E Compressor	m³	7,50	ORSE	8182	310,10	391,47	2.936,03	0,72%
Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97841	2,63	3,32	166,00	0,04%
MOVIMENTO DE TERRA								
Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af. 06/2017	m³	7,50	SINAPI	98527	107,41	135,59	1.016,93	0,25%
Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af. 07/2020	m³	55,00	SINAPI	100982	9,08	11,44	629,20	0,15%
Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af. 08/2023	m³	18,75	SINAPI	104737	20,15	25,44	477,00	0,12%
Corte E Aterro Compensado	m³	20,00	Próprio	CP02	6,32	7,98	159,60	0,04%
Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af. 06/2017	m³	1,50	SINAPI	98521	36,20	45,70	68,55	0,02%
MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO								
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af. 06/2017	m²	6,00	SINAPI	96535	114,30	144,29	865,74	0,21%
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=25 Mpa, Lançado E Adensado	m³	6,00	ORSE	9399	404,39	611,49	3.668,94	0,90%
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af. 05/2021	m³	3,00	SINAPI	94974	410,50	518,22	1.554,66	0,38%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 6,3 Mm. Af. 12/2015	KG	4,50	SINAPI	92875	11,21	14,15	63,68	0,02%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 8,0 Mm. Af. 12/2015	KG	4,50	SINAPI	92876	11,23	14,18	63,81	0,02%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 10,0 Mm. Af. 12/2015	KG	3,50	SINAPI	92877	12,20	15,40	53,90	0,01%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 12,5 Mm. Af. 12/2015	KG	4,00	SINAPI	92878	11,69	15,14	60,56	0,01%
Aço Ca - 50 Ø 16,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	8232	12,04	15,20	76,00	0,02%
Aço Ca - 50 Ø 20,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	8233	13,06	16,49	82,45	0,02%
Aço Ca - 50 Ø 25 Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	10452	12,58	15,88	79,40	0,02%

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Abraçadeira Em Fita De Aço 1", Com Fecho Rápido	un	12,00	ORSE	10764	11,22	14,16	169,92	0,04%
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92270	106,84	134,87	1.011,53	0,25%
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92268	160,43	202,53	1.518,98	0,37%
Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	98543	20,52	25,90	259,00	0,06%
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	98546	12,06	15,26	152,60	0,04%
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	98545	17,88	22,58	225,80	0,06%
Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - R1	kg	10,00	ORSE	140	11,01	13,90	139,00	0,03%
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af. 06/2017	m²	7,50	SINAPI	96533	61,43	115,42	865,65	0,21%
Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada	M3XKM	75,00	SINAPI	100858	1,62	2,05	153,75	0,04%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	10,00	Próprio	CP 03	12,31	15,54	155,40	0,04%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	10,00	Próprio	CP 04	15,25	19,25	192,50	0,05%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	Próprio	CP 05	17,28	21,81	109,05	0,03%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	Próprio	CP 06	12,93	16,32	81,60	0,02%
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92263	119,06	150,30	1.127,25	0,28%
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92265	100,15	126,43	948,23	0,23%
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 10 Utilizações. Af. 09/2020	m²	5,00	SINAPI	92468	77,45	97,77	488,85	0,12%



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Nº FL. 2329 \$



Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	5,00	SINAPI	92768	15,37	19,40	97,00	0,02%
Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	5,00	SINAPI	92769	13,82	17,45	87,25	0,02%
Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	5,00	SINAPI	92770	13,70	17,29	86,45	0,02%
Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	7,50	SINAPI	92774	10,26	12,95	97,13	0,02%
Concreto Fck = 40Mpa, Traço 1:1,6:1,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m³	2,50	SINAPI	94973	620,84	783,75	1.959,38	0,48%
Omcimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-92, Malha 15X15Cm, Ferro 4.2Mm (1.48 Kg/M2), Painei 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²	12,50	ORSE	3637	21,23	26,80	335,00	0,08%
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=10 Mpa, Lançado E Adensado	m³	6,25	ORSE	3782	462,76	584,19	3.651,19	0,90%
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017	m²	7,50	SINAPI	96618	32,29	40,76	305,70	0,08%
RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINES								RS 59.473,44 12,85%
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021	m²	175,00	SINAPI	103334	95,11	120,07	21.012,25	5,16%
Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 08/2015	m²	175,00	ORSE	3310	5,37	6,78	1.186,50	0,29%
Reboco Ou Emboço Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm	m²	175,00	ORSE	3316	29,18	36,81	6.441,75	1,58%
Cobogó De Cimento, Tipo "Escama", Dim: 50 X 50Cm	m²	12,50	ORSE	169	119,13	150,39	1.879,88	0,46%
Divisória Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Ili-E, Exclusive Ferragens. Af_01/2021	m²	7,50	SINAPI	102263	968,05	844,48	6.333,60	1,56%
Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_06/2017	m²	20,00	SINAPI	96398	167,16	211,02	4.220,40	1,04%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº 2330 D



Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm	m²	12,50	ORSE	10759	419,19	529,19	6.614,88	1,63%
Bancada Em Granito Cinza Andorinha P/Laboratorio De Informática, Esp=2,0Cm, H=75Cm E Larg=60Cm, Exclusive Aliv. De Apoio	m	12,50	ORSE	13589	245,99	310,54	3.881,75	0,95%
Bancada Em Granito Verde Ubatuba, E = 2Cm, Com Filete 3Cm	m²	12,50	ORSE	10777	500,83	632,25	7.903,13	1,94%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 60X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90841	860,03	1.085,70	1.085,70	0,27%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90842	1.027,07	1.297,71	1.297,71	0,32%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	UN	5,00	SINAPI	90843	966,70	1.094,12	5.470,60	1,34%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90844	1.005,78	1.269,70	1.269,70	0,31%
Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af. 01/2021	UN	1,00	SINAPI	102184	1.574,58	1.987,50	1.987,50	0,49%
Porta De Ferro De Abrir, C/ Gradil Em Barra Chata 3/4" X 1/8", Inclusive Requadro, Ferrolho E Dobradiças E Fechadura, Conforme Desenho	m²	3,75	ORSE	12104	387,93	489,72	1.836,45	0,45%
Porta De Alumínio De Abrir Com Lambri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	m²	2,50	SINAPI	91338	592,07	747,43	1.868,58	0,46%
Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	m²	3,00	SINAPI	94570	361,68	456,58	1.369,74	0,34%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Nº FL

23358



Janela De Alumínio De Correr Com 3 Folhas (2 Venezianas E 1 Para Vidro), Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	3,00	SINAPI	94572	473,70	598,00	1.794,00	0,44%
Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af 01/2021_P (Instalação De Portas)	m²	6,25	SINAPI	102181	397,15	501,36	3.133,50	0,77%
Gradil Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af 04/2019	m²	12,25	SINAPI	99851	458,38	591,28	7.243,18	1,78%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE								
Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Resina Acrílica, 3 Demãos. Af 06/2018	m²	16,25	SINAPI	98554	38,56	48,68	791,05	0,19%
Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af 06/2018	m²	20,00	SINAPI	98547	153,49	193,77	3.875,40	0,95%
Impermeabilização Com Aplicação De Sika Top 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado À Trincha.	m²	20,00	ORSE	13533	38,12	48,12	962,40	0,24%
REPAROS EM COBERTURA								
Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	m²	25,00	SINAPI	92590	44,51	56,19	1.404,75	0,35%
Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	M	17,50	SINAPI	94227	55,39	69,92	1.223,60	0,30%
Chapim (Rufo Capa) Em Aço Galvanizado, Corte 33. Af 11/2020	m	15,00	SINAPI	101979	39,50	49,86	747,90	0,18%
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af 07/2019	m²	50,00	SINAPI	94210	61,97	78,23	3.911,50	0,96%
Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af 05/2017_P	m²	25,00	SINAPI	98113	48,63	62,65	1.566,25	0,38%
Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af 05/2017_P	m²	75,00	SINAPI	98486	67,54	72,64	5.448,00	1,34%
Forro Em Madeira Pinus, Para Ambientes Residenciais E Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af 08/2022	m²	15,00	SINAPI	104756	140,61	177,76	2.666,40	0,66%
Cumeeira Para Telha Cerâmica Emboçada Com Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Para Telhados Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	M	10,00	SINAPI	94221	21,79	27,51	275,10	0,07%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2332



Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af 07/2019	m²	15,00	SINAPI	94213	65,48	82,66	1.239,90	0,30%
Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	m²	125,00	SINAPI	94201	32,87	41,50	5.187,50	1,27%
Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	m²	125,00	SINAPI	92541	85,23	82,35	10.293,75	2,53%
Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 6Mm	m²	25,00	Próprio	CP 07	22,55	28,47	711,75	0,17%
Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 4Mm	m²	25,00	Próprio	CP 08	23,85	30,11	752,75	0,18%
Revisão De Estrutura Metálica Exclusive Chumbamento (Alambrado, Guarda-Corpo), Exclusive Tela	m²	30,00	ORSE	228	49,39	54,78	1.643,40	0,40%
Revisão Em Cobertura Com Telha Cerâmica Tipo Plan, 1ª Qualid, Com Reposição De 30% Do Material (Simonassi Ou Similar)	m²	40,00	Próprio	CP 09	307,94	388,74	15.549,60	3,82%
REVESTIMENTO E EMPILHADO								
Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af 07/2021	m²	99,25	SINAPI	87785	42,71	53,92	5.351,56	1,32%
Piso Cimentado Liso Traço 1:5, E = 3 Cm, C/ Junta Plástica 3 X 27 Mm	m²	99,25	ORSE	2171	36,06	45,52	4.517,86	1,11%
Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af 06/2014	m²	95,00	SINAPI	87250	62,65	66,47	6.314,65	1,55%
Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af 06/2014 (Com Textura De Madeira)	m²	92,50	SINAPI	87248	60,01	63,13	5.839,53	1,44%
Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af 06/2014	M	30,00	SINAPI	88549	8,29	10,47	314,10	0,08%
Soleira (Filete) Em Granito Cinza Andorinha, L = 7 Cm, E = 2 Cm	m	30,00	ORSE	4638	50,60	63,88	1.916,40	0,47%
Soleira Em Granito Cinza Andorinha, L = 18 Cm, E = 2 Cm	m	13,75	ORSE	2267	99,19	125,22	1.721,78	0,42%
Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af 07/2016	m²	37,50	SINAPI	94994	81,86	103,34	3.875,25	0,95%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2333



Meio-Fio Pré-Moldado De Concreto Simples (0,12 X 0,30 X 1,00M), Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia Traço 1:3	m	15,00	ORSE	2620	45,15	57,00	855,00	0,21%
Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 15 Cm Base X 30 Cm Altura. Af. 06/2016 (Ao Redor Das Arvores) (Comprimento Linear De 3,15 Metros Cada)	M	25,00	SINAPI	94286	56,96	71,91	1.797,75	0,44%
Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 45 Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 30 Cm Base Da Sarjeta) X 22 Cm Altura. Af. 06/2016	M	25,00	SINAPI	94267	60,88	76,85	1.921,25	0,47%
Pavimentação C/ Brita Granítica Nº1, Espalhada, E = 5,0Cm	m²	125,00	ORSE	2238	13,58	17,16	2.145,00	0,53%
Pavimentação Em Áreas Não Sujeitas A Tráfego, Com Placas De Concreto Simples 40 X 40 X 3 Cm, Sobre Colchão Areia E = 3 Cm, Rejuntadas Com Arg. Traço T4	m²	11,25	ORSE	2175	92,79	117,14	1.317,83	0,32%
Lastro Urbanizado Com Seixo Rolado (Pavimentação Ornamental)	m²	2,50	ORSE	13770	139,36	175,93	439,83	0,11%
Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-II, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base	m²	25,00	ORSE	9418	123,01	155,29	3.882,25	0,95%
Colchão De Areia	m³	5,00	ORSE	3212	109,72	138,51	692,55	0,17%
Rampa De Acesso A Cadeirante, Concreto Simples Fck=25Mpa, Com Acabamento De Superfície De Piso	M²	5,00	Proprio	CP-10	384,76	485,72	2.428,60	0,60%
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af. 12/2015	m²	20,00	SINAPI	92398	79,08	99,83	1.996,60	0,49%
Peitoril Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af. 11/2020	M	2,50	SINAPI	101965	142,99	180,51	451,28	0,11%
Regularização Manual E Compactação Com Placa Vibratória	m²	20,00	ORSE	11472	6,02	7,60	152,00	0,04%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
Quadro De Medição Monofásica (Até 6 Kva) Com Caixa Em Noril	un	1,00	ORSE	337	238,96	301,66	301,66	0,07%
Quadro De Medição Trifásica Em Noril Com Lente Para Leitura	un	1,00	ORSE	4527	526,62	664,81	664,81	0,16%
Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2017	UN	1,00	SINAPI	96886	344,97	435,49	435,49	0,11%
Luminária De Embutir Em Gramados Ou Jardins, Ref.Bw-544, Tecnolux Ou Similar, C/Lâmpada PI 15W	un	3,00	ORSE	8014	356,85	450,23	1.350,69	0,33%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93853	8,26	10,35	20,70	0,01%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2334 8



Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93854	10,74	13,56	27,12	0,01%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93862	55,37	69,90	139,80	0,03%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93856	10,74	13,56	27,12	0,01%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	3,00	SINAPI	93887	53,54	67,59	202,77	0,05%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	3,00	SINAPI	93888	55,43	69,97	209,91	0,05%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93889	55,34	69,86	139,72	0,03%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93870	57,74	72,89	145,78	0,04%
Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 1X32W, Completa, Incl.Reator Convencional E Lampada	un	10,00	ORSE	872	68,00	87,11	871,10	0,21%
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	10,00	ORSE	873	72,49	91,51	915,10	0,22%
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	12,00	SINAPI	103782	29,34	37,04	444,48	0,11%
Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 2X40W Ou Led 18 A 20W, Completa, Incl.Reator Eletronico E Lampadas. Rev 03_06/2024	UN	10,00	ORSE	561	108,38	136,44	1.364,40	0,34%
Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af 02/2020	UN	2,00	SINAPI	97598	18,34	20,63	41,26	0,01%
Lâmpada Compacta De Led 10 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação. Af 09/2024	UN	15,00	SINAPI	97610	12,92	16,31	244,65	0,06%
Refletor Slim Led 200W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar	un	3,00	ORSE	12808	155,06	195,75	587,25	0,14%
Refletor Modular De Led Linear Para Campo Ou Quadra, 200W, Ip68 Dúpio, Módulos N2, Corpo Em Alumínio, Pintura Eletrostática, Proteção Contra Corrosão, 6500K, Fp = >0.95, Irc = Ra>80, Fl = 22.000 Luméns, Vu = 50.000H, Ângulo Do Feixe = 120°	un	2,00	ORSE	13537	232,46	293,46	586,92	0,14%
Ventilador De Piso Ou Parede	un	2,00	ORSE	4481	145,32	183,45	366,90	0,09%
Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af 04/2016	M	25,00	SINAPI	97667	7,74	9,77	244,25	0,06%
Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	75,00	SINAPI	91853	7,82	9,87	740,25	0,18%



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2335




Eletróduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	125,00	SINAPI	91855	9,34	11,79	1.473,75	0,36%
Eletróduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	30,00	SINAPI	91857	12,68	16,01	480,30	0,12%
Condulete Em Alumínio Tipo "T" De 1"	un	12,00	ORSE	8424	38,82	49,01	588,12	0,14%
Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Aparente Sem Eletróduto	UN	2,00	ORSE	4878	62,41	78,79	157,58	0,04%
Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletróduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3278	174,56	220,36	440,72	0,11%
Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletróduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3281	190,89	241,11	482,22	0,12%
Ponto De Interruptor 03 Seções Embutido, Com Eletróduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3285	170,98	215,82	431,64	0,11%
Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92008	45,17	57,02	684,24	0,17%
Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92004	47,00	59,33	711,96	0,17%
Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	5,00	SINAPI	91991	35,32	44,59	222,95	0,05%
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	91953	29,34	37,04	444,48	0,11%
Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V (Fornecimento E Instalação)	M	200,00	ORSE	6023	5,81	7,46	1.492,00	0,37%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	200,00	SINAPI	91924	2,92	3,69	738,00	0,18%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	200,00	SINAPI	91926	4,58	5,76	1.152,00	0,28%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	125,00	SINAPI	91932	14,90	18,81	2.351,25	0,58%
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 51 W Até 67 W - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101855	262,54	331,56	663,12	0,16%
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 98 W Até 137 W - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101857	284,73	355,66	711,32	0,17%
Caixa De Proteção Para Medidor Monofásico De Embutir - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	1,00	SINAPI	101938	101,59	128,25	128,25	0,03%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



Fornecimento E Implantação De Relé Foto-Elétrico Em Poste	un	7,00	ORSE	2975	48,77	61,57	430,99	0,11%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91899	9,19	11,60	11,60	0,00%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91902	10,73	13,55	13,55	0,00%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91893	18,82	20,98	20,98	0,01%
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	10,00	SINAPI	91959	44,86	56,66	566,60	0,14%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2021	UN	1,00	SINAPI	83018	17,61	22,23	22,23	0,01%
Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V	M	62,50	ORSE	4179	8,27	10,44	652,50	0,16%
Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 1,5 Mm2, 450/750V	m	62,50	ORSE	3466	7,88	9,95	621,88	0,15%
Luminária Arandela Tipo Meia Lua, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af. 09/2024	UN	7,00	SINAPI	97805	82,08	103,62	725,34	0,18%
Aterramento Composto De 3 Hastes De Cobre Ø 5/8" X 2,40M, Interligada Com Cabo De Cobre 6Mm2	un	2,00	ORSE	11589	157,24	198,50	397,00	0,10%
Placa Cega Para Caixa De Pvc 4" X 2", Para Tomadas E Interruptores	un	2,00	ORSE	12994	3,90	3,79	7,58	0,00%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	25,00	SINAPI	91929	8,17	7,79	194,75	0,05%
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af. 12/2020	UN	2,00	SINAPI	98111	44,73	56,47	112,94	0,03%
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101859	548,77	690,24	1.380,48	0,34%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	25,00	SINAPI	91930	9,74	11,03	275,75	0,07%
Poste Decorativo Para Jardim Em Aço Tubular, H = *2,5* M, Sem Luminária - Fornecimento E Instalação. Af. 11/2019	UN	2,00	SINAPI	100619	586,19	714,76	1.429,52	0,35%
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	101876	80,03	101,03	202,06	0,05%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº 2337



MANUTENÇÃO DE								
INSTALAÇÃO DE								
FIOS								
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	M	62,50	SINAPI	89355	20,50	25,88	1.617,50	0,40%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	M	62,50	SINAPI	89356	24,21	30,56	1.910,00	0,47%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	M	31,25	SINAPI	89357	27,29	34,45	1.076,56	0,26%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possui Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af. 06/2016	M	31,25	SINAPI	84650	17,87	22,31	697,19	0,17%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	M	21,25	SINAPI	89449	14,14	17,85	379,31	0,09%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	M	17,50	SINAPI	89451	33,27	48,31	845,43	0,21%
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94496	55,27	69,77	139,54	0,03%
Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4" - Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	89985	52,55	66,34	132,68	0,03%
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94497	69,38	87,59	175,18	0,04%
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94495	41,79	52,76	105,52	0,03%
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	7,00	SINAPI	89358	6,51	8,34	58,38	0,01%
Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	6,00	SINAPI	90373	12,99	16,40	98,40	0,02%
Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	6,00	ORSE	1135	24,85	31,12	186,72	0,05%
Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1136	9,75	12,31	24,62	0,01%
Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1138	10,80	21,21	21,21	0,01%
Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1140	87,14	110,01	110,01	0,03%
Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1150	5,03	6,35	12,70	0,00%
Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1151	5,85	7,39	14,78	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32 X 25Mm	un	2,00	ORSE	1072	4,91	6,20	12,40	0,00%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Nº FL 2338



Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 40 X 32Mm	un	2,00	ORSE	1073	8,62	11,26	22,52	0,01%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 50 X 40Mm	un	1,00	ORSE	1074	10,99	13,87	13,87	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 60 X 50Mm	un	1,00	ORSE	1075	12,85	16,22	16,22	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 75 X 60Mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	ORSE	1076	29,35	37,05	37,05	0,01%
Tê 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1169	5,56	8,66	17,32	0,00%
Tê 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1169	9,87	12,46	24,92	0,01%
Tê 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 40Mm	un	1,00	ORSE	1170	16,71	21,09	21,09	0,01%
Tê 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1171	19,88	23,83	23,83	0,01%
Tê 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1173	71,61	90,40	90,40	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	10,00	SINAPI	89485	5,47	6,91	69,10	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89493	9,44	11,92	35,76	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	4,00	SINAPI	89498	10,38	13,10	52,40	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	2,00	SINAPI	89502	14,93	18,85	37,70	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89515	74,95	94,62	94,62	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	4,00	SINAPI	89359	7,94	10,02	40,08	0,01%
Torneira Cromada 1/2 Ou 3/4 Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	10,00	SINAPI	88913	75,40	95,18	951,80	0,23%
Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	5,00	SINAPI	88911	109,19	130,27	651,35	0,16%
Torneira Cromada De Mesa Para Lavatório, Tipo Monocomando. Af. 01/2020	UN	3,00	SINAPI	100853	451,54	570,02	1.710,06	0,42%
Torneira Cromada De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	6,00	SINAPI	88906	95,66	122,02	732,12	0,18%
Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100360	9,15	11,55	23,10	0,01%
MANTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							65.210,66	0,03%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Nº FL 2339



Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados, Etc...)	un	3,00	ORSE	1878	87,87	85,68	257,04	0,06%
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 50 Mm (Pias De Cozinha, Máquinas De Lavar, Etc...)	un	2,00	ORSE	1878	101,86	128,59	257,18	0,06%
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 75 Mm	un	2,00	ORSE	8342	137,67	173,79	347,58	0,09%
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário)	pt	8,00	ORSE	1883	91,22	115,16	921,28	0,23%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 40 Mm	m	37,50	ORSE	1524	10,96	13,84	519,00	0,13%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 50 Mm	m	20,00	ORSE	1525	21,34	27,57	551,40	0,14%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 75 Mm	m	20,00	ORSE	1526	32,34	40,83	816,60	0,20%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 100 Mm	m	40,00	ORSE	1527	30,06	37,99	1.519,60	0,37%
Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M. Af. 12/2020	UN	1,00	SINAPI	95104	319,56	403,45	403,45	0,10%
Caixa De Inspeção 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	2,00	ORSE	4883	478,81	604,45	1.208,90	0,30%
Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af. 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89709	18,62	23,51	141,06	0,03%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af. 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89805	21,93	27,68	83,04	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af. 12/2014	UN	2,00	SINAPI	89810	23,01	29,05	58,10	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af. 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89902	9,78	12,36	12,36	0,00%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af. 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89806	19,85	25,06	75,18	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af. 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89726	8,58	10,58	31,74	0,01%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af. 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89805	19,15	24,17	24,17	0,01%



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL

2340



Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89829	29,29	36,98	36,98	0,01%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89881	9,28	11,94	71,64	0,02%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89724	9,32	11,77	70,62	0,02%
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89833	32,80	41,52	249,12	0,06%
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89782	11,84	14,95	14,95	0,00%
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89823	19,20	20,45	122,70	0,03%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89774	13,95	16,51	16,51	0,00%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89778	15,87	20,03	120,18	0,03%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89752	5,90	7,07	42,42	0,01%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89753	7,91	9,86	59,16	0,01%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89742	32,20	40,65	40,65	0,01%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89748	32,54	41,08	246,48	0,06%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em	UN	1,00	SINAPI	89728	10,37	13,34	13,34	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014								
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	UN	6,00	SINAPI	88733	20,14	25,42	152,52	0,04%
Fossa Séptica Em Alvenaria Bloco De Cimento E Concreto Armado, Dimensões Internas 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UN	1,00	ORSE	10319	8.857,84	11.182,14	11.182,14	2,75%
Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	88903	389,38	491,55	983,10	0,24%
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	38901	166,35	210,00	420,00	0,10%
SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS								
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada, Louça Branca - Padrão Alto- Fornecimento E Instalação. Af_01/202	un	3,00	SINAPI	100878	519,53	655,85	1.967,55	0,48%
Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	1,00	SINAPI	88472	759,58	951,32	951,32	0,23%
Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	88904	127,71	161,22	322,44	0,08%
Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	6,00	SINAPI	88556	68,20	73,47	440,82	0,11%
Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	4,00	SINAPI	100849	39,18	41,76	167,04	0,04%
Espelho De Cristal 4Mm, Com Moldura De Alumínio, Acabamento Em Laminado, Dim. 50 X 80Cm	un	2,00	ORSE	7348	185,74	209,23	418,46	0,10%
Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 90 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	100873	282,43	369,16	738,32	0,18%
Barra De Apoio, Para Lavatório De Canto, Tres Lados, Fixa, Em Aço Inox, L=18+25+18Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	un	2,00	ORSE	12126	160,95	203,18	406,36	0,10%
Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Articulada, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L= 70Cm, D=1 1/4"	un	2,00	ORSE	13115	552,48	697,43	1.394,86	0,34%
Bancada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cuba De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Válvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	89398	686,45	841,33	1.682,66	0,41%
Mictório Sifonado Louça Branca Padrão Médio	UN	2,00	SINAPI	100858	699,45	752,96	1.505,92	0,37%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2342 8



Fornecimento E Instalação. Af_01/2020								
Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	UN	2,00	SINAPI	100875	773,23	976,13	1.952,26	0,48%
APLICACAO DE PINTURA								
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014	m²	125,00	SINAPI	85489	3,74	4,72	590,00	0,14%
Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af_05/2017	m²	125,00	SINAPI	96135	21,30	26,89	3.361,25	0,83%
Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Acrílica Convencional	m²	250,00	ORSE	2288	12,71	16,05	4.012,50	0,99%
Pintura De Piso Para Execução De Faixa De Pedestres, Com 02 Demãos De Tinta À Base De Resina Acrílica - R1	m²	100,00	ORSE	11680	22,28	28,13	2.813,00	0,69%
Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Pva Latex Para Exteriores - Cores Convencionais	m²	250,00	ORSE	2287	12,57	15,87	3.967,50	0,97%
Pintura De Meio Fio (Calação)	m	20,00	ORSE	12467	3,47	4,38	87,60	0,02%
Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 (Piso Das Praças)	m²	250,00	SINAPI	102191	19,81	19,96	4.990,00	1,23%
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Cores. Af_06/2014	m²	125,00	SINAPI	88431	25,42	32,09	4.011,25	0,99%
Pintura Para Interiores, Sobre Paredes Ou Tetos, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 01 Demão De Textura Acrílica Branca E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Interiores	m²	115,00	ORSE	2296	29,31	37,00	4.255,00	1,05%
Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores - Rev 03	m²	135,00	ORSE	2292	28,22	35,62	4.808,70	1,18%
Pintura De Letras - Letreiro, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores	un	50,00	ORSE	12771	14,49	18,29	914,50	0,22%
Emassamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrílica, Lixamento E Retoques - Rev 01	m²	120,00	ORSE	9624	15,48	19,54	2.344,80	0,58%
Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 3 Demãos. Af_01/2021	m²	35,00	SINAPI	102228	19,96	25,20	882,00	0,22%
Pintura Com Tinta Acrílica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	m²	87,50	SINAPI	100754	21,21	26,78	2.343,25	0,58%
Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Borracha Clorada, E= 5 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m	25,00	SINAPI	102505	9,90	11,24	281,00	0,07%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Nº 2343



Pintura De Acabamento Em Superfícies Metálicas Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Esmalte Epoxi Branco, E = 35 Micra P/ Demão	m²	75,00	ORSE	3760	38,72	46,36	3.477,00	0,85%
Instalação De Lixeira Metálica Dupla, Capacidade De 60 L, Em Tubo De Aço Carbono E Cestos Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática, Sobre Piso De Concreto Existente. Af. 11/2021	UN	1,00	SINAPI	103307	807,04	1.145,05	1.145,05	0,28%
Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Fio 12 Bwg, Malha 2 1/2", Revestido Em Pvc, Fixada Com Tubos De Aço Galvanizado 2 1/2", Formando Quadros De 2,00 X 2,00 M, Exceto Mureta	m²	25,00	ORSE	12037	177,18	223,67	5.591,75	1,37%
Banco De Concreto Pre-Moldado Com Encosto E Pintura (Padrão Emurb)	un	1,00	ORSE	3223	765,58	966,47	966,47	0,24%
Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af. 05/2018	UN	2,00	SINAPI	98511	231,70	292,50	585,00	0,14%
Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1 1/2" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2", Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4,8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af. 04/2019 P	M	6,00	SINAPI	99839	349,01	440,59	2.643,54	0,65%
Tacha Refletiva Bidirecional Confeccionada Em Abs Com 1 Pino De Aço 100 X 100 X 19 Mm	un	2,00	ORSE	3725	19,53	24,65	49,30	0,01%
Fornecimento E Plantio De Arbustos Ornamentais	un	25,00	ORSE	2397	36,02	37,90	947,50	0,23%
Grama Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio	m²	100,00	ORSE	10234	19,53	24,65	2.465,00	0,61%
Fornecimento E Instalação De Grama Sintética 42Mm, Alta Durabilidade, Cor Verde, Proteção Raios Uv E Luz Solar, Incluso Cola, Type, Areia Tratada, Borracha E Mão De Obra Especializada	m²	15,00	ORSE	10042	51,24	64,69	970,35	0,24%
Conjunto Com 03 Lixeiras Em Fibra De Vidro, Com Capacidade 20L Cada, Com Tampa Vai E Vem	un	5,00	ORSE	9387	274,22	346,30	1.731,50	0,43%
Tubo Aço Galvanizado D=3" P/Bicicletário, Dimensão: H=75Cm, L=75Cm, Fixado Em Base De Concreto, Pintado C/Esmalte Sintetico, Exceto Base De Concreto E Pintura De Acabamento	un	7,50	ORSE	9247	182,52	230,54	1.729,05	0,42%
Suporte Mão Francesa Em Aço, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Mínima 60 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	4,00	SINAPI	100861	29,99	37,86	151,44	0,04%
Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020 Pe	UN	1,00	SINAPI	101907	479,18	604,89	604,89	0,15%
Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af. 05/2018	m²	150,00	ORSE	2450	4,05	5,11	766,50	0,19%
Limpeza Geral	m²	150,00	ORSE	2450	2,32	2,93	439,50	0,11%



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2344 8



Limpeza Mecanizada Do Terreno C/ Retroescavadeira (Vegetação Rasteira) Inclusive Carga E Transporte - Dmt Até 1Km	m²	150,00	ORSE	9937	1,81	2,03	304,50	0,07%
Limpeza De Canais Com Escavadeira Hidráulica, Compreendendo Remoção E Carga De Solos Moles, Materia Orgânica Ou Entulhos	m³	100,00	ORSE	4116	18,03	18,97	1.897,00	0,47%
Limpeza De Ruas (Varrição E Remoção De Entulhos)	m²	500,00	ORSE	6191	0,49	0,62	310,00	0,08%
Limpeza De Fossa Acima De 5M3	m³	21,25	ORSE	1718	48,24	62,16	1.320,90	0,32%
Limpeza De Reservatório	m³	1,25	ORSE	10308	11,92	15,05	18,81	0,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H	75,00	SINAPI	90777	105,76	133,51	10.013,25	2,46%
Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	127,25	SINAPI	90776	31,15	39,32	5.003,47	1,23%
Almoxarife Com Encargos Complementares	H	127,24	SINAPI	90768	34,12	43,07	5.480,23	1,35%
MANUTENÇÃO DE OBRA								
Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	ORSE	11430	2.024,66	2.555,96	2.555,96	0,63%
(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3+...+18) =							322.345,18	
(B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdi) =							84.583,38	26,24%
(C) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = (A)+(B) =							406.928,56	100,00%

Considerando que a alteração contratual encontra respaldo no disposto nos artigos 124, inciso I, alínea "b", e 125, ambos da Lei nº 14.133/2021, estando devidamente demonstrada a disponibilidade orçamentária e financeira para suportar a despesa, conforme dotações vinculadas ao Contrato Administrativo nº 15485105/2025;

Considerando, por fim, o parecer jurídico favorável constante nos autos;

AUTORIZO a celebração do 1º Termo Aditivo de Acréscimo Quantitativo ao Contrato Administrativo nº 15485105/2025, firmado com a empresa JD LOCACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ nº 59.920.794/0001-54), cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção de logradouros públicos ligados à Secretaria Municipal de Gestão e Governo do Município de Santa Luzia/MA, no valor do acréscimo de R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos), perfazendo o novo valor total contratual de R\$ 2.242.044,23 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, e quarenta e quatro reais, e vinte três centavos).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA


Nº 2345 8



Determino o encaminhamento dos autos para formalização do respectivo termo aditivo e adoção das demais providências administrativas cabíveis.

Santa Luzia - MA, 22 de abril de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

**TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO Nº 1.15485105/2025**
alínea "b", inciso I, art. 124, da Lei 14.133/2021**PROCESSO DE ORIGEM**Concorrência Eletrônica Nº 50/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 85/2025**OBJETO CONTRATUAL**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA.

**VALOR CONTRATUAL ADITIVADO – 22,17%**

R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos)

**VIGÊNCIAS CONTRATUAL**INICIAL: 30/04/2026
FINAL: 29/01/2027**DADOS DO CONTRATANTE**Secretaria Municipal de Governo e Gestão, CNPJ nº 06.191.001/0001-47
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, Santa Luzia, Maranhão.
Leandro Dutra de Andrade, CPF nº 009.322.333-17**DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS**Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, Santa Luzia, Maranhão.
Felipe Alves de Souza, CPF Nº 057.***.***-40, RG Nº 0389962220100 SSP – MA
Portaria nº 005/2025
Decreto nº 10/2025**DADOS DO CONTRATADO**

JD LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 59.920.794/0001-54 RUA RUA GETULIO VARGAR, S/N, CASAS, São João Batista, Maranhão riomarlocacoes@gmail.com, (98) 98178-4369 | (98) 98817-0091, João Daniel Pinheiro Adler Gomes, CPF nº 609.492.223-99

PREÂMBULOAos 30 de abril de 2026, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através destas, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, acordam em assinar o presente **TERMO ADITIVO DE**



ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO do Contrato nº 15485105/2025, firmado em 18 de agosto de 2025, cujo objeto geral consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA. Conforme quadro abaixo:

							RS 11.641,44	2,83%
Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af. 03/2022_Ps	m²	7,50	SINAPI	103680	331,75	418,80	3.141,00	0,77%
Tapume Com Telha Metálica. Af. 05/2018	m²	50,00	SINAPI	98450	70,15	88,56	4.428,00	1,09%
Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af. 10/2018	M	20,00	SINAPI	99050	47,60	60,09	1.201,80	0,30%
Ponto De Água Fria Aparente, C/Material Pvc Rígido Soldável Ø 25Mm	un	1,00	ORSE	1160	49,65	62,68	62,68	0,02%
Instalação Provisória De Energia Elétrica, Aerea, Trifásica, Em Poste Galvanizado, Exclusive Fornecimento Do Medidor	un	1,00	ORSE	9416	1.302,53	1.644,31	1.644,31	0,40%
Taxa Do Crea	UN	1,00	Próprio	CP 01	262,55	331,44	331,44	0,08%
Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af. 04/2016	m²	1,00	Próprio	CP 11	859,23	832,21	832,21	0,20%
Demolição De Meio-Fio Granítico Ou Pre-Moldado	m	15,00	ORSE	21	9,43	10,64	159,60	0,04%
Demolição Manual De Piso Cimentado Sobre Lastro De Concreto - Rev 01	m²	75,00	ORSE	16	18,89	23,85	1.788,75	0,44%
Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09M - Revestida	m³	25,00	ORSE	8	21,22	26,79	669,75	0,16%
Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97833	20,17	25,46	1.273,00	0,31%
Remoção De Banco De Concreto Pré-Moldado	un	1,00	ORSE	7228	17,44	22,02	22,02	0,01%
Remoção De Esquadria De Alumínio E Vidro	m²	25,00	ORSE	12346	12,17	15,36	384,00	0,09%
Remoção De Esquadria De Madeira, Com Ou Sem Batente	m²	25,00	ORSE	31	13,32	16,82	420,50	0,10%
Remoção De Calha De Zinco	m	12,50	ORSE	38	10,19	12,86	160,75	0,04%
Demolição De Pavimentação Em Paralelepípedo Sem Reaproveitamento	m²	25,00	ORSE	7989	11,31	14,28	357,00	0,09%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº 2348



Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	25,00	SINAPI	97635	15,20	19,19	479,75	0,12%
Demolição De Reboco	m²	47,50	ORSE	17	5,97	7,54	358,15	0,09%
Remoção De Acessórios Sanitários	un	2,00	ORSE	7216	9,78	12,35	24,70	0,01%
Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	75,00	SINAPI	97940	1,98	2,50	187,50	0,05%
Remoção De Esquadria Metálica, Com Ou Sem Reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	12,50	ORSE	4942	20,06	25,32	316,50	0,08%
Retirada De Forro De Madeira Em Tabuas	m²	1,00	Próprio	CP12	30,74	38,81	38,81	0,01%
Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	1,00	ORSE	7224	36,85	46,27	46,27	0,01%
Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	M	75,00	SINAPI	97662	0,43	0,54	40,50	0,01%
Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	UN	17,00	SINAPI	97660	0,83	0,80	13,60	0,00%
Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	M	125,00	SINAPI	97661	0,55	0,69	86,25	0,02%
Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	UN	20,00	SINAPI	97665	1,62	2,05	41,00	0,01%
Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,40 M E Menor Que 0,60 M. Af. 05/2018	UN	1,00	SINAPI	98527	211,87	267,46	267,46	0,07%
Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	100,00	SINAPI	97650	6,09	7,69	769,00	0,19%
Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	125,00	SINAPI	97647	3,20	4,04	505,00	0,12%
Demolição De Concreto Com Martelo E Compressor	m³	7,50	ORSE	9182	310,10	391,47	2.936,03	0,72%
Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	m²	50,00	SINAPI	97641	2,63	3,32	166,00	0,04%
Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af. 06/2017	m³	7,50	SINAPI	96627	107,41	135,59	1.016,93	0,25%
Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af. 07/2020	m³	55,00	SINAPI	100982	9,08	11,44	629,20	0,15%



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
ESTADO DO MARANHÃO NºFL 2349
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória, Af. 08/2023	m³	18,75	SINAPI	104737	20,15	25,44	477,00	0,12%
Corte E Aterro Compensado	m³	20,00	Próprio	CP02	6,32	7,98	159,60	0,04%
Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas), Af. 06/2017	m³	1,50	SINAPI	95521	38,20	45,70	68,55	0,02%
MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO							R\$ 26.787,35	0,11%
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações, Af. 06/2017	m²	6,00	SINAPI	96535	114,30	144,29	865,74	0,21%
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=25 Mpa, Lançado E Adensado	m³	6,00	ORSE	9399	484,39	611,49	3.668,94	0,90%
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual, Af. 05/2021	m³	3,00	SINAPI	94674	410,50	518,22	1.554,66	0,38%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 6,3 Mm, Af. 12/2015	KG	4,50	SINAPI	92875	11,21	14,15	63,68	0,02%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 8,0 Mm, Af. 12/2015	KG	4,50	SINAPI	92876	11,23	14,18	63,81	0,02%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 10,0 Mm, Af. 12/2015	KG	3,50	SINAPI	92877	12,20	15,40	53,90	0,01%
Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 12,5 Mm, Af. 12/2015	KG	4,00	SINAPI	92878	11,99	15,14	60,56	0,01%
Aço Ca - 50 Ø 16,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	8232	12,04	15,20	76,00	0,02%
Aço Ca - 50 Ø 20,00Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	8233	13,08	16,49	82,45	0,02%
Aço Ca - 50 Ø 25 Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - Rev 02	kg	5,00	ORSE	10452	12,58	15,88	79,40	0,02%
Abraçadeira Em Fita De Aço 1", Com Fecho Rápido	un	12,00	ORSE	10784	11,22	14,16	169,92	0,04%
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm, Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92270	108,84	134,87	1.011,53	0,25%
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92269	160,43	202,53	1.518,98	0,37%
Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem, Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	96543	20,52	25,90	259,00	0,06%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2350 8

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	98546	12,08	15,26	152,60	0,04%
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af. 06/2017	KG	10,00	SINAPI	98545	17,88	22,58	225,80	0,06%
Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E Fundações - R1	kg	10,00	ORSE	140	11,01	13,90	139,00	0,03%
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af. 06/2017	m²	7,50	SINAPI	98533	91,43	115,42	865,65	0,21%
Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada	M3XKM	75,00	SINAPI	100958	1,62	2,05	153,75	0,04%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	10,00	Próprio	CP 03	12,31	15,54	155,40	0,04%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	10,00	Próprio	CP 04	15,25	19,25	192,50	0,05%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	Próprio	CP 05	17,28	21,81	109,05	0,03%
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	Próprio	CP 06	12,93	16,32	81,60	0,02%
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92263	119,06	150,30	1.127,25	0,28%
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af. 09/2020	m²	7,50	SINAPI	92265	100,15	126,43	948,23	0,23%
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 10 Utilizações. Af. 09/2020	m²	5,00	SINAPI	92458	77,45	97,77	488,85	0,12%
Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	SINAPI	92768	15,37	19,40	97,00	0,02%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 23518

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	SINAPI	92769	13,82	17,45	87,25	0,02%
Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	5,00	SINAPI	92770	13,70	17,29	86,45	0,02%
Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	7,50	SINAPI	92774	10,26	12,95	97,13	0,02%
Concreto Fck = 40Mpa, Traço 1:1,6:1,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af. 05/2021	m³	2,50	SINAPI	94973	620,84	783,75	1.959,38	0,48%
Omeçamento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-92, Malha 15X15Cm, Ferro 4.2Mm (1.48 Kg/M2), Pannel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²	12,50	ORSE	3637	21,23	26,80	335,00	0,08%
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=10 Mpa, Lançado E Adensado	m³	6,25	ORSE	3782	462,76	584,19	3.651,19	0,90%
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af. 08/2017	m²	7,50	SINAPI	96619	32,29	40,76	305,70	0,08%
RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS								
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af. 12/2021	m²	175,00	SINAPI	103334	95,11	120,07	21.012,25	5,16%
Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 08/2015	m²	175,00	ORSE	3310	5,37	6,78	1.186,50	0,29%
Reboco Ou Emboço Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm	m²	175,00	ORSE	3318	29,18	36,81	6.441,75	1,58%
Cobogó De Cimento, Tipo "Escama", Dim: 50 X 50Cm	m²	12,50	ORSE	109	110,13	150,39	1.879,88	0,46%
Divisória Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Ili-E, Exclusive Ferragens. Af. 01/2021	m²	7,50	SINAPI	102253	868,95	844,48	6.333,60	1,56%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2392 *X*

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af 06/2017	m²	20,00	SINAPI	96383	187,16	211,02	4.220,40	1,04%
Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm	m²	12,50	ORSE	10759	419,19	529,19	6.614,88	1,63%
Bancada Em Granito Cinza Andorinha P/Laboratorio De Informática, Esp=2,0Cm, H=75Cm E Larg=60Cm, Exclusive Alv. De Apoio	m	12,50	ORSE	13589	245,99	310,54	3.881,75	0,95%
Bancada Em Granito Verde Ubatuba, E = 2Cm, Com Filete 3Cm	m²	12,50	ORSE	10777	500,83	632,25	7.903,13	1,94%
RS 28.330,00 6,37%								
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 60X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90841	860,03	1.085,70	1.085,70	0,27%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90842	1.027,97	1.297,71	1.297,71	0,32%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	5,00	SINAPI	90843	866,70	1.094,12	5.470,60	1,34%
Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	UN	1,00	SINAPI	90844	1.005,76	1.269,70	1.269,70	0,31%
Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 90X210 Cm, Espessura 10 Mm, Inclusive Acessórios. Af 01/2021	UN	1,00	SINAPI	102184	1.574,38	1.987,50	1.987,50	0,49%
Porta De Ferro De Abrir, C/ Gradil Em Barra Chata 3/4" X 1/8", Inclusive Requadro, Ferrolho E Dobradiças E Fechadura, Conforme Desenho	m²	3,75	ORSE	12104	397,93	489,72	1.836,45	0,45%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2393 &

Porta De Alumínio De Abrir Com Lambri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	2,50	SINAPI	91338	582,07	747,43	1.868,58	0,46%
Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	3,00	SINAPI	94570	361,88	456,58	1.369,74	0,34%
Janela De Alumínio De Correr Com 3 Folhas (2 Venezianas E 1 Para Vidro), Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af 12/2019	m²	3,00	SINAPI	94572	473,70	598,00	1.794,00	0,44%
Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af 01/2021_P (Instalação De Portas)	m²	6,25	SINAPI	102181	397,15	501,36	3.133,50	0,77%
Gratil Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af 04/2019	m²	12,25	SINAPI	96861	468,38	591,28	7.243,18	1,78%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE								R\$ 5.628,00 1,34%
Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Resina Acrílica, 3 Demãos. Af 06/2018	m²	16,25	SINAPI	98554	38,56	48,68	791,05	0,19%
Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af 06/2018	m²	20,00	SINAPI	98547	153,49	193,77	3.875,40	0,95%
Impermeabilização Com Aplicação De Sika Top 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado À Trincha.	m²	20,00	ORSE	13533	36,12	48,12	962,40	0,24%
REPAROS EM COBERTURA								R\$ 82.622,15 12,99%
Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	m²	25,00	SINAPI	92580	44,51	56,19	1.404,75	0,35%
Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af 07/2019	M	17,50	SINAPI	94227	55,39	69,92	1.223,60	0,30%
Chapim (Rufo Capa) Em Aço Galvanizado, Corte 33. Af 11/2020	m	15,00	SINAPI	101878	39,50	49,86	747,90	0,18%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2354 \$

Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	50,00	SINAPI	94210	61,87	78,23	3.911,50	0,96%
Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Comerciais. Af_05/2017_P	m²	25,00	SINAPI	96113	49,63	62,65	1.566,25	0,38%
Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P	m²	75,00	SINAPI	96486	57,54	72,64	5.448,00	1,34%
Forro Em Madeira Pinus, Para Ambientes Residenciais E Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/202	m²	15,00	SINAPI	104758	140,81	177,76	2.666,40	0,66%
Cumeeira Para Telha Cerâmica Emboçada Com Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Para Telhados Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	M	10,00	SINAPI	94221	21,76	27,51	275,10	0,07%
Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	m²	15,00	SINAPI	94213	65,48	82,66	1.239,90	0,30%
Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²	125,00	SINAPI	94201	32,07	41,50	5.187,50	1,27%
Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²	125,00	SINAPI	92941	65,23	82,35	10.293,75	2,53%
Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 6Mm	m²	25,00	Próprio	CP-07	22,55	28,47	711,75	0,17%
Revisão Em Cobertura Com Telha De Fibrocimento Ondulada 4Mm	m²	25,00	Próprio	CP-08	23,85	30,11	752,75	0,18%
Revisão De Estrutura Metálica Exclusive Chumbamento (Alambrado, Guarda-Corpo), Exclusive Tela	m²	30,00	ORSE	228	43,38	54,78	1.643,40	0,40%
Revisão Em Cobertura Com Telha Cerâmica Tipo Plan, 1ª Qualid, Com Reposição De 30% Do Material (Simonassi Ou Similar)	m²	40,00	Próprio	CP-09	307,04	388,74	15.549,60	3,82%
PAYMENTATION								
Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021	m²	99,25	SINAPI	87765	42,71	53,92	5.351,56	1,32%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2355 &

Piso Cimentado Liso Traço 1:5, E = 3 Cm, C/ Junta Plástica 3 X 27 Mm	m²	99,25	ORSE	2171	36,06	45,52	4.517,86	1,11%
Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af. 06/2014	m²	95,00	SINAPI	67250	62,65	66,47	6.314,65	1,55%
Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af. 06/2014 (Com Textura De Madeira)	m²	92,50	SINAPI	87248	50,01	63,13	5.839,53	1,44%
Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af. 06/2014	M	30,00	SINAPI	88648	8,29	10,47	314,10	0,08%
Soleira (Filete) Em Granito Cinza Andorinha, L = 7 Cm, E = 2 Cm	m	30,00	ORSE	4838	50,60	63,88	1.916,40	0,47%
Soleira Em Granito Cinza Andorinha, L = 18 Cm, E = 2 Cm	m	13,75	ORSE	2267	98,19	125,22	1.721,78	0,42%
Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af. 07/2016	m²	37,50	SINAPI	94594	81,86	103,34	3.875,25	0,95%
Meio-Fio Pré-Moldado De Concreto Simples (0,12 X 0,30 X 1,00M), Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia Traço 1:3	m	15,00	ORSE	2620	45,15	57,00	855,00	0,21%
Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 15 Cm Base X 30 Cm Altura. Af. 06/2016 (Ao Redor Das Arvores) (Comprimento Linear De 3,15 Metros Cada)	M	25,00	SINAPI	94286	56,96	71,91	1.797,75	0,44%
Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 45 Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 30 Cm Base Da Sarjeta) X 22 Cm Altura. Af. 06/2016	M	25,00	SINAPI	94287	60,83	76,85	1.921,25	0,47%
Pavimentação C/ Brita Granítica Nº1, Espalhada, E = 5,0Cm	m²	125,00	ORSE	2238	13,58	17,16	2.145,00	0,53%
Pavimentação Em Áreas Não Sujeitas A Tráfego, Com Placas De Concreto Simples 40 X 40 X 3 Cm, Sobre Colchão Areia E = 3 Cm, Rejuntadas Com Arg. Traço T4	m²	11,25	ORSE	2175	92,78	117,14	1.317,83	0,32%
Lastro Urbanizado Com Seixo Rolado(Pavimentação Ornamental)	m²	2,50	ORSE	13770	139,36	175,93	439,83	0,11%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2356 *8*

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base	m²	25,00	ORSE	9418	123,01	155,29	3.882,25	0,95%
Colchão De Areia	m³	5,00	ORSE	3212	109,72	138,51	692,55	0,17%
Rampa De Acesso A Cadeirante, Concreto Simples Fck=25Mpa, Com Acabamento De Superfície De Piso	M²	5,00	Próprio	CP 10	384,78	485,72	2.428,60	0,60%
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af. 12/2015	m²	20,00	SINAPI	92398	79,08	99,83	1.996,60	0,49%
Peitoril Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af. 11/2020	M	2,50	SINAPI	101965	142,99	180,51	451,28	0,11%
Regularização Manual E Compactação Com Placa Vibratória	m²	20,00	ORSE	11472	6,02	7,60	152,00	0,04%
REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 30.401,78	7,88%
Quadro De Medição Monofásica (Até 6 Kva) Com Caixa Em Noril	un	1,00	ORSE	337	239,66	301,66	301,66	0,07%
Quadro De Medição Trifásica Em Noril Com Lente Para Leitura	un	1,00	ORSE	4527	526,82	664,81	664,81	0,16%
Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2017	UN	1,00	SINAPI	96986	344,97	435,49	435,49	0,11%
Luminária De Embutir Em Gramados Ou Jardins, Ref.Bw-544, Tecnolux Ou Similar, C/Lâmpada PI 15W	un	3,00	ORSE	8014	356,65	450,23	1.350,69	0,33%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93853	8,20	10,35	20,70	0,01%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93854	10,74	13,56	27,12	0,01%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93862	55,37	69,90	139,80	0,03%
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93856	10,74	13,56	27,12	0,01%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	3,00	SINAPI	93887	53,54	67,59	202,77	0,05%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	3,00	SINAPI	93888	55,43	69,97	209,91	0,05%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2357 A

Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_ 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93669	55,34	69,86	139,72	0,03%
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_ 10/2020	UN	2,00	SINAPI	93670	57,74	72,89	145,78	0,04%
Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 1X32W, Completa, Incl.Reator Convencional E Lampada	un	10,00	ORSE	672	69,00	87,11	871,10	0,21%
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	10,00	ORSE	673	72,49	91,51	915,10	0,22%
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	12,00	SINAPI	103782	29,34	37,04	444,48	0,11%
Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 2X40W Ou Led 18 A 20W, Completa, Incl.Reator Eletronico E Lampadas. Rev 03_ 06/2024	UN	10,00	ORSE	561	108,08	136,44	1.364,40	0,34%
Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_ 02/2020	UN	2,00	SINAPI	97569	19,34	20,63	41,26	0,01%
Lâmpada Compacta De Led 10 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação. Af_ 09/2024	UN	15,00	SINAPI	97610	12,92	16,31	244,65	0,06%
Refletor Slim Led 200W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar	un	3,00	ORSE	12808	155,06	195,75	587,25	0,14%
Refletor Modular De Led Linear Para Campo Ou Quadra, 200W, Ip68 Dúplo, Módulos N2, Corpo Em Alumínio, Pintura Eletrostática, Proteção Contra Corrosão, 6500K, Fp = >0.95, Irc = Ra>80. FI = 22.000 Luméns, Vu = 50.000H, Ângulo Do Feixe = 120º	un	2,00	ORSE	13537	232,46	293,46	586,92	0,14%
Ventilador De Piso Ou Parede	un	2,00	ORSE	4401	145,32	183,45	366,90	0,09%
Eléroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_ 04/2016	M	25,00	SINAPI	97667	7,74	9,77	244,25	0,06%
Eléroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 12/2015	M	75,00	SINAPI	91853	7,82	9,87	740,25	0,18%
Eléroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 12/2015	M	125,00	SINAPI	91855	9,34	11,79	1.473,75	0,36%
Eléroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_ 12/2015	M	30,00	SINAPI	91857	12,68	16,01	480,30	0,12%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 23588

Condulete Em Alumínio Tipo "T" De 1"	un	12,00	ORSE	9424	38,82	49,01	588,12	0,14%
Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Aparente Sem Eletroduto	UN	2,00	ORSE	4876	62,41	78,79	157,58	0,04%
Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3278	174,56	220,36	440,72	0,11%
Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3281	190,99	241,11	482,22	0,12%
Ponto De Interruptor 03 Seções Embutido, Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	UN	2,00	ORSE	3285	170,98	215,82	431,64	0,11%
Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92008	45,17	57,02	684,24	0,17%
Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	92004	47,00	59,33	711,96	0,17%
Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	5,00	SINAPI	91991	35,32	44,59	222,95	0,05%
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	12,00	SINAPI	91953	29,34	37,04	444,48	0,11%
Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm², 450/750V (Fornecimento E Instalação)	M	200,00	ORSE	5023	5,91	7,46	1.492,00	0,37%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	200,00	SINAPI	91924	2,92	3,69	738,00	0,18%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	200,00	SINAPI	91926	4,56	5,76	1.152,00	0,28%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	125,00	SINAPI	91932	14,90	18,81	2.351,25	0,58%
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 51 W Até 67 W - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101655	262,84	331,56	663,12	0,16%
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 98 W Até 137 W - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101657	281,73	355,66	711,32	0,17%
Caixa De Proteção Para Medidor Monofásico De Embutir - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	1,00	SINAPI	101938	101,59	128,25	128,25	0,03%
Fornecimento E Implantação De Relé Foto-Elétrico Em Poste	un	7,00	ORSE	2975	48,77	61,57	430,99	0,11%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2359

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91899	9,18	11,60	11,60	0,00%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91902	10,73	13,55	13,55	0,00%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	1,00	SINAPI	91893	16,62	20,98	20,98	0,01%
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	UN	10,00	SINAPI	91859	44,88	56,66	566,60	0,14%
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af 12/2021	UN	1,00	SINAPI	93018	17,61	22,23	22,23	0,01%
Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V	M	62,50	ORSE	4179	8,27	10,44	652,50	0,16%
Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 1,5 Mm2, 450/750V	m	62,50	ORSE	4666	7,66	9,95	621,88	0,15%
Luminária Arandela Tipo Meia Lua, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af 09/2024	UN	7,00	SINAPI	97605	82,08	103,62	725,34	0,18%
Aterramento Composto De 3 Hastes De Cobre Ø 5/8" X 2,40M, Interligada Com Cabo De Cobre 6Mm2	un	2,00	ORSE	11669	157,24	198,50	397,00	0,10%
Placa Cega Para Caixa De Pvc 4" X 2", Para Tomadas E Interruptores	un	2,00	ORSE	12084	3,00	3,79	7,58	0,00%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	25,00	SINAPI	91829	6,17	7,79	194,75	0,05%
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af 12/2020	UN	2,00	SINAPI	98111	44,73	56,47	112,94	0,03%
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af 08/2020	UN	2,00	SINAPI	101659	546,77	690,24	1.380,48	0,34%
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	25,00	SINAPI	91930	8,74	11,03	275,75	0,07%
Poste Decorativo Para Jardim Em Aço Tubular, H = *2,5* M, Sem Luminária - Fornecimento E Instalação. Af 11/2019	UN	2,00	SINAPI	100619	566,19	714,76	1.429,52	0,35%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 2360 \$

Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020	UN	2,00	SINAPI	101876	80,03	101,03	202,06	0,05%
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 12.283,44	3,02%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	62,50	SINAPI	89355	20,60	25,88	1.617,50	0,40%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	62,50	SINAPI	89356	24,21	30,56	1.910,00	0,47%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	31,25	SINAPI	89357	27,29	34,45	1.076,56	0,26%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af 06/2016	M	31,25	SINAPI	94650	17,67	22,31	697,19	0,17%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	21,25	SINAPI	89449	14,14	17,85	379,31	0,09%
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	M	17,50	SINAPI	89451	38,27	48,31	845,43	0,21%
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94496	55,27	69,77	139,54	0,03%
Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	2,00	SINAPI	99985	52,55	66,34	132,68	0,03%
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94497	69,38	87,59	175,18	0,04%
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af 08/2021	UN	2,00	SINAPI	94495	41,76	52,76	105,52	0,03%
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	UN	7,00	SINAPI	89353	6,61	8,34	58,38	0,01%
Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2" Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	99373	12,99	16,40	98,40	0,02%
Joelho 90º De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	6,00	ORSE	1135	24,65	31,12	186,72	0,05%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2361 &

Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1136	9,75	12,31	24,62	0,01%
Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1136	16,80	21,21	21,21	0,01%
Joelho 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1140	87,14	110,01	110,01	0,03%
Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1150	5,03	6,35	12,70	0,00%
Luva De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1151	5,85	7,39	14,78	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 32 X 25Mm	un	2,00	ORSE	1072	4,91	6,20	12,40	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 40 X 32Mm	un	2,00	ORSE	1073	8,92	11,26	22,52	0,01%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 50 X 40Mm	un	1,00	ORSE	1074	10,99	13,87	13,87	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 60 X 50Mm	un	1,00	ORSE	1075	12,85	16,22	16,22	0,00%
Bucha De Redução Curta De Pvc Rígido Soldável, Marrom, Diâm = 75 X 60Mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	ORSE	1076	29,35	37,05	37,05	0,01%
Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 25Mm	un	2,00	ORSE	1168	6,86	8,66	17,32	0,00%
Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 32Mm	un	2,00	ORSE	1169	9,87	12,46	24,92	0,01%
Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 40Mm	un	1,00	ORSE	1170	15,71	21,09	21,09	0,01%
Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 50Mm	un	1,00	ORSE	1171	18,88	23,83	23,83	0,01%
Tê 90° De Pvc Rígido Soldável, Marrom Diâm = 75Mm	un	1,00	ORSE	1173	71,61	90,40	90,40	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	10,00	SINAPI	89485	5,47	6,91	69,10	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89493	9,44	11,92	35,76	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	4,00	SINAPI	89498	10,38	13,10	52,40	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	2,00	SINAPI	89502	14,93	18,85	37,70	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89516	74,95	94,62	94,62	0,02%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2362 &

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af 12/2014	UN	4,00	SINAPI	89359	7,94	10,02	40,08	0,01%
Torneira Cromada 1/2 Ou 3/4 Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	10,00	SINAPI	96913	75,40	95,18	951,80	0,23%
Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	5,00	SINAPI	95911	103,19	130,27	651,35	0,16%
Torneira Cromada De Mesa Para Lavatório, Tipo Monocomando. Af 01/2020	UN	3,00	SINAPI	100553	451,54	570,02	1.710,06	0,42%
Torneira Cromada De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	6,00	SINAPI	96906	96,68	122,02	732,12	0,18%
Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100990	9,15	11,55	23,10	0,01%
SOMATÓRIO DE PREÇOS SANITÁRIOS								R\$ 21.070,12
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados, Etc...)	un	3,00	ORSE	1679	67,87	85,68	257,04	0,06%
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 50 Mm (Pias De Cozinha, Máquinas De Lavar, Etc...)	un	2,00	ORSE	1678	101,88	128,59	257,18	0,06%
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 75 Mm	un	2,00	ORSE	6342	137,87	173,79	347,58	0,09%
Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário)	pt	8,00	ORSE	1883	91,22	115,16	921,28	0,23%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 40 Mm	m	37,50	ORSE	1524	10,96	13,84	519,00	0,13%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 50 Mm	m	20,00	ORSE	1525	21,84	27,57	551,40	0,14%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 75 Mm	m	20,00	ORSE	1526	32,34	40,83	816,60	0,20%
Tubo Pvc Rígido Soldável Ponta E Bolsa P/ Esgoto Predial, D = 100 Mm	m	40,00	ORSE	1527	30,09	37,99	1.519,60	0,37%
Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M. Af 12/2020	UN	1,00	SINAPI	96104	319,59	403,45	403,45	0,10%
Caixa De Inspeção 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	2,00	ORSE	4883	478,91	604,45	1.208,90	0,30%
Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89709	18,62	23,51	141,06	0,03%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2363 #

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89809	21,93	27,68	83,04	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	2,00	SINAPI	89810	23,01	29,05	58,10	0,01%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89802	9,79	12,36	12,36	0,00%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89808	19,85	25,06	75,18	0,02%
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	3,00	SINAPI	89728	8,38	10,58	31,74	0,01%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89805	19,15	24,17	24,17	0,01%
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89829	29,29	36,98	36,98	0,01%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89801	9,49	11,94	71,64	0,02%
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89724	9,32	11,77	70,62	0,02%
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	89833	32,69	41,52	249,12	0,06%
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	89782	11,84	14,95	14,95	0,00%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2364 *A*

Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88825	16,20	20,45	122,70	0,03%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88774	13,08	16,51	16,51	0,00%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88776	15,87	20,03	120,18	0,03%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88752	5,80	7,07	42,42	0,01%
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88753	7,81	9,86	59,16	0,01%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88742	32,20	40,65	40,65	0,01%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88748	32,54	41,08	246,48	0,06%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	1,00	SINAPI	88728	10,57	13,34	13,34	0,00%
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 12/2014	UN	6,00	SINAPI	88733	20,14	25,42	152,52	0,04%
Fossa Séptica Em Alvenaria Bloco De Cimento E Concreto Armado, Dimensões Internas 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UN	1,00	ORSE	10319	8.857,84	11.182,14	11.182,14	2,75%
Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	88903	389,38	491,55	983,10	0,24%




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

NºFL 23658

Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	86901	100,35	210,00	420,00	0,10%
EXERCÍCIOS								
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada, Louça Branca - Padrão Alto- Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	un	3,00	SINAPI	100876	519,53	655,85	1.967,55	0,48%
Vaso Sanitário Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	un	1,00	SINAPI	95472	753,98	951,32	951,32	0,23%
Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	86904	127,71	161,22	322,44	0,08%
Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	6,00	SINAPI	86996	58,20	73,47	440,82	0,11%
Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	4,00	SINAPI	100649	33,08	41,76	167,04	0,04%
Espelho De Cristal 4Mm, Com Moldura De Alumínio, Acabamento Em Laminado, Dim. 50 X 80Cm	un	2,00	ORSE	7348	165,74	209,23	418,46	0,10%
Barra De Apoio Reta, Em Alumínio, Comprimento 90 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100873	292,43	369,16	738,32	0,18%
Barra De Apoio, Para Lavatório De Canto, Tres Lados, Fixa, Em Aço Inox, L=18+25+18Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	un	2,00	ORSE	12126	190,95	203,18	406,36	0,10%
Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Articulada, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L= 70Cm, D=1 1/4"	un	2,00	ORSE	13115	552,48	697,43	1.394,86	0,34%
Bancada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cuba De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Válvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	93395	666,45	841,33	1.682,66	0,41%
Mictório Sifonado Louça Branca Padrão Médio Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100858	596,45	752,96	1.505,92	0,37%
Banco Articulado, Em Aço Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af 01/2020	UN	2,00	SINAPI	100875	773,23	976,13	1.952,26	0,48%
RECURSOS DE PINTURA								
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af 06/2014	m²	125,00	SINAPI	88485	3,74	4,72	590,00	0,14%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 2366 \$

Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af_05/2017	m²	125,00	SINAPI	95135	21,30	26,89	3.361,25	0,83%
Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Acrílica Convencional	m²	250,00	ORSE	2288	12,71	16,05	4.012,50	0,99%
Pintura De Piso Para Execução De Faixa De Pedestres, Com 02 Demãos De Tinta À Base De Resina Acrílica - R1	m²	100,00	ORSE	11680	22,28	28,13	2.813,00	0,69%
Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Pva Latex Para Exteriores - Cores Convencionais	m²	250,00	ORSE	2287	12,57	15,87	3.967,50	0,97%
Pintura De Meio Fio (Calação)	m	20,00	ORSE	12467	3,47	4,38	87,60	0,02%
Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 (Piso Das Praças)	m²	250,00	SINAPI	102491	15,81	19,96	4.990,00	1,23%
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Cores. Af_06/2014	m²	125,00	SINAPI	88431	25,42	32,09	4.011,25	0,99%
Pintura Para Interiores, Sobre Paredes Ou Tetos, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 01 Demão De Textura Acrílica Branca E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Interiores	m²	115,00	ORSE	2298	29,31	37,00	4.255,00	1,05%
Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores - Rev 03	m²	135,00	ORSE	2282	28,22	35,62	4.808,70	1,18%
Pintura De Letras - Letreiro, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Pva Latex Convencional Para Exteriores	un	50,00	ORSE	12777	14,49	18,29	914,50	0,22%
Emassamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrílica, Lixamento E Retoques - Rev 01	m²	120,00	ORSE	8824	15,48	19,54	2.344,80	0,58%
Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 3 Demãos. Af_01/2021	m²	35,00	SINAPI	102226	19,96	25,20	882,00	0,22%
Pintura Com Tinta Acrílica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	m²	87,50	SINAPI	100754	21,21	26,78	2.343,25	0,58%
Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Borracha Clorada, E= 5 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m	25,00	SINAPI	102505	8,90	11,24	281,00	0,07%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2367 8

Pintura De Acabamento Em Superfícies Metálicas Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Esmalte Epoxi Branco, E = 35 Micra P/ Demão	m²	75,00	ORSE	3760	36,72	46,36	3.477,00	0,85%
Instalação De Lixeira Metálica Dupla, Capacidade De 60 L, Em Tubo De Aço Carbono E Cestos Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática, Sobre Piso De Concreto Existente. Af. 11/2021	UN	1,00	SINAPI	103307	907,04	1.145,05	1.145,05	0,28%
Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Fio 12 Bwg, Malha 2 1/2", Revestido Em Pvc, Fixada Com Tubos De Aço Galvanizado 2 1/2", Formando Quadros De 2.00 X 2.00 M, Exceto Mureta	m²	25,00	ORSE	12037	177,18	223,67	5.591,75	1,37%
Banco De Concreto Pre-Moldado Com Encosto E Pintura (Padrão Emurb)	un	1,00	ORSE	3223	765,98	966,47	966,47	0,24%
Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af. 05/2018	UN	2,00	SINAPI	98511	231,70	292,50	585,00	0,14%
Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M De Altura, Montantes Tubulares De 1.1/2" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 2", Gradil Formado Por Barras Chatas Em Ferro De 32X4, 8Mm, Fixado Com Chumbador Mecânico. Af. 04/2019_P	M	6,00	SINAPI	99839	349,01	440,59	2.643,54	0,65%
Tacha Refletiva Bidirecional Confeccionada Em Abs Com 1 Pino De Aço 100 X 100 X 19 Mm	un	2,00	ORSE	3725	19,53	24,65	49,30	0,01%
Fornecimento E Plantio De Arbustos Ornamentais	un	25,00	ORSE	2397	30,02	37,90	947,50	0,23%
Grama Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio	m²	100,00	ORSE	10234	19,53	24,65	2.465,00	0,61%
Fornecimento E Instalação De Grama Sintética 42Mm, Alta Durabilidade, Cor Verde, Proteção Raios Uv E Luz Solar, Incluso Cola, Type, Areia Tratada, Borracha E Mão De Obra Especializada	m²	15,00	ORSE	10042	51,24	64,69	970,35	0,24%
Conjunto Com 03 Lixeiras Em Fibras De Vidro, Com Capacidade 20L Cada, Com Tampa Vai E Vem	un	5,00	ORSE	9367	274,32	346,30	1.731,50	0,43%
Tubo Aço Galvanizado D=3" P/Bicicletário, Dimensão: H=75Cm, L=75Cm, Fixado Em Base De Concreto, Pintado C/Esmalte Sintético, Exceto Base De Concreto E Pintura De Acabamento	un	7,50	ORSE	9247	182,82	230,54	1.729,05	0,42%
Suporte Mão Francesa Em Aço, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Mínima 60 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	4,00	SINAPI	100861	29,99	37,86	151,44	0,04%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2368 Ø

Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af 10/2020 Pe	UN	1,00	SINAPI	101907	479,16	604,89	604,89	0,15%
Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af 05/2018	m²	150,00	ORSE	2450	4,05	5,11	766,50	0,19%
Limpeza Geral	m²	150,00	ORSE	2450	2,32	2,93	439,50	0,11%
Limpeza Mecanizada Do Terreno C/ Retroescavadeira (Vegetação Rasteira) Inclusive Carga E Transporte - Dmt Até 1Km	m²	150,00	ORSE	9937	1,61	2,03	304,50	0,07%
Limpeza De Canais Com Escavadeira Hidráulica, Compreendendo Remoção E Carga De Solos Moles, Materia Orgânica Ou Entulhos	m³	100,00	ORSE	4116	15,03	18,97	1.897,00	0,47%
Limpeza De Ruas (Varrição E Remoção De Entulhos)	m²	500,00	ORSE	9191	0,49	0,62	310,00	0,08%
Limpeza De Fossa Acima De 5M3	m³	21,25	ORSE	1716	49,24	62,16	1.320,90	0,32%
Limpeza De Reservatório	m³	1,25	ORSE	10308	11,92	15,05	18,81	0,00%
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS								
Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares	H	75,00	SINAPI	90777	105,76	133,51	10.013,25	2,46%
Encarregado Geral Com Encargos Complementares	H	127,25	SINAPI	90776	31,15	39,32	5.003,47	1,23%
Almoxarife Com Encargos Complementares	H	127,24	SINAPI	90766	34,12	43,07	5.480,23	1,35%
FINALIZAÇÃO DE OBRA								
Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	ORSE	11400	2.024,68	2.555,96	2.555,96	0,63%
(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3+...+18) =							322.345,18	
(B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdi) =							84.583,38	26,24%
(C) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = (A)+(B) =							406.928,56	100,00%

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 A alteração contratual ora promovida fundamenta-se no subitem 14.1 da Cláusula Décima Quarta do contrato original e na alínea “b”, inciso I, art. 124, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Com as alterações, o valor da contratação passará a R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte oito mil reais, e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 2369

4.1 – As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Código da Ficha : 58

Orgão : 02

PODER EXECUTIVO

Unidade : 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SE

Dotação : 04.122.0003.2016.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1 – Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Santa Luzia – MA, 30 de abril de 2026

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

PELA CONTRATADA

FELIPE ALVES DE
SOUZA:0571552
2340

Assinado de forma digital
por FELIPE ALVES DE
SOUZA:0571552340
Dados: 2026.06.30
12:19:58 -03'00'

Felipe Alves de Souza
Secretário Municipal de Fazenda e Finanças
Portaria 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



JOAO DANIEL
PINHEIRO ADLER
GOMES:60949222399

Assinado de forma digital por JOAO DANIEL
PINHEIRO ADLER GOMES:60949222399
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=23303473000163, ou=AC SyngularID
Múltipla, cn=JOAO DANIEL PINHEIRO ADLER
GOMES:60949222399
Dados: 2026.04.30 11:59:49 -03'00'

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2370 A

João Daniel Pinheiro Adler Gomes CPF nº
609.492.223-99
Representante Legal



EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO Nº 1.15485105/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO Nº 1.15485105/2025, assinado em 30/04/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de manutenção de logradouros públicos ligados a Secretaria Municipal de Governo e Gestão do município de Santa Luzia – MA. Processo Administrativo nº 85/2025. Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 50/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Governo e Gestão, CNPJ nº 06.191.001/0001-47. CONTRATADO: JD LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 59.920.794/0001-54. Valor Global Aditivado: R\$ 406.928,56 (quatrocentos e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). Dotação Orçamentaria: Órgão: 02 PODER EXECUTIVO, Unidade: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SE e Dotação: 04.122.0003.2016.00003.3.90.39.00 Natureza da Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Vigência Inicial: 30 de abril de 2026. Vigência Final: 29 de janeiro de 2027. Leandro Dutra de Andrade - Secretário de Governo e Gestão

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: ff4vii715ks20260702100757

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	009/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	005/2026
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO:	Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.036.511,32 (um milhão, trinta e seis mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	5 de Maio de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	5 de Maio de 2027



Contrato nº 154485105/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2374



Última atualização 29/07/2026

Local: Santa Luzia/MA Órgão: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade executora: 1981 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 85/2025

Categoria do processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 19/09/2025 Data de assinatura: 18/08/2025

Vigência: de 18/08/2025 a 18/08/2026

Id contrato PNCP: 06191001000147-2-000194/2025 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000090/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de manutenção de logradouros públicos ligados a Secretaria Municipal de Governo e Gestão do município de Santa Luzia - MA

VALOR CONTRATADO

R\$ 1835.115,67

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 59.920.794/0001-54 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: JD LOCACOES E SERVICOS LTDA

Empenhos Instrumentos de Cobrança Termos Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 15485105 2025	19/09/2025 - 11:05:48	Contrato
1o Aditivo de Acréscimo ao Contrato 15485105 2025	29/07/2026 - 14:45:46	Termo Aditivo

Exibir:

5

1-2 de 2 itens

Página:

1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos

administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 23+5 

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.